



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
МИНИСТАРСТВО  
ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА  
И ИНФРАСТРУКТУРЕ**  
Број: 404-02-146/3//2018-02  
Датум: 12.10.2018. год.  
Немањина 22-26  
Београд

**Предмет: Измена конкурсне документације у поступку јавне набавке, ЈН 45/18**

На основу члана 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/15 и 68/15) у отвореном поступку јавне набавке радова - извођење радова на грађењу два слободностојећа вишепородићна стамбена објекта (објекат А и Објекат Б) и партерног уређења на) на грађевинској парцели којој одговара кат. парцела бр. 1398/12, КО Ниш- Црвени крст у Нишу , ЈН 45/18.

Комисија за спровођење поступка јавне набавке врши следеће измене:

**страница 8 конкурсне документације 4.2 – тачка 2)** – да располаже кадровским капацитетом брише се и сада гласи: да има запослена лица са важећим лиценцима издатим од стране Инжењерске коморе Србије и то:

- ✓ минимум 1 (једног) дипл. инжењера са **важећом лиценцом 400 или 401;**
- ✓ минимум 1 (једног) дипл. инжењера са **важећом лиценцом 410;**
- ✓ минимум 1 (једног) дипл. инжењера са **важећом лиценцом 412 или 415;**
- ✓ минимум 1 (једног) дипл. инжењера са **важећом лиценцом 413 или 414;**
- ✓ минимум 1 (једног) дипл. инжењера са **важећом лиценцом 450;**
- ✓ минимум 1 (једног) дипл. инжењера са **важећом лиценцом 453;**
- ✓ минимум 1 (једног) дипл. инжењера са **важећом лиценцом 430;**
- ✓ минимум 1 (једног) дипл. инжењера са **важећом лиценцом 434.**

**страница 14 конкурсне документације – 5.2 НАЧИН, РОК И МЕСТО ПОДНОШЕЊА ПОНУДА,** става 2, који сада гласи: Понуде се подносе на адресу наручиоца Немањина 22-26, 11000 Београд, , са назнаком "Понуда за јавну набавку радова - ЈН број 45/18- 5.4 ПОПУЊАВАЊЕ И ОВЕРА ПОНУДЕ, који сада гласи

- Предмер и предрачун – образац структуре цене (поглавље XVI конкурсне документације), Листа материјала и опреме (поглавље XVII конкурсне документације), каталог са техничким спецификацијама које је издао производјач понуђач доставља у штампаној и у електронској форми на CD-у. Уколико се установе одступања или неусаглашености између предмета и предрачуна достављених у штампаном и електронском облику, при стручној оцени понуда узеће се у обзир предмет и предрачун достављен у штампаном облику. Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши

исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде, по окончаном поступку отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Уколико се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. Наручилац не сноси одговорност за техничке грешке понуђача (нпр. брисање формула и слично) настале приликом уноса података у **Предмер и предрачун – образац структуре цене** (поглавље XVI конкурсне документације).

**страна 16 и 17 конкурсне документације- 5.7 -НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ, став 4 , који сада гласи**

- Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Наручиоца: **Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26,** са назнаком:
  - ✓ „ИЗМЕНА ПОНУДЕ за јавну набавку радова бр. 45/18 – НЕ ОТВАРАТИ“ или
  - ✓ „ДОПУНА ПОНУДЕ за јавну набавку радова бр. 45/18 – НЕ ОТВАРАТИ“ или
  - ✓ „ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ за јавну набавку радова бр. 45/18 – НЕ ОТВАРАТИ“ или
  - ✓ „ОПОЗИВ ПОНУДЕ за јавну набавку радова бр. 45/18 – НЕ ОТВАРАТИ“

**страна 20 и 21 конкурсне документације - 5.13 ЦЕНА, који сада гласи** Јединичне цене и укупна уговорена цена су фиксне, без могућности измена, исказана у динарима без ПДВ-а, и са ПДВ-ом, кључ у руке садржи: вредност радова, материјала и опреме у складу са Предмером, листама материјала и опреме (вендор листама), радне снаге, механизације и средстава за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације и радне снаге, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера заштите на раду и заштите животне средине, градилишних приклучака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова и послове по овлашћењу наручиоца који подразумевају подношење захтева, пријаве, сагласности, подизања услова и друге послове које ће наручилац овлашћењем пренети на понуђача и све друге трошкове који се јаве током припреме и извођења радова, а који су потребни за завршетак истих.

У цену су урачунати трошкови електричне енергије, воде, канализације, телефонских услуга, одношења смећа и др. од дана увођења у посао до примопредаје.

Уговорена цена обухвата и вредност свих вишкова радова, непредвиђених радова, накнадних радова и искључује утицај мањкова радова на уговорену цену у складу са клаузулом "кључ у руке".

Јединичну и укупну цену понуђач исказује без ПДВ-а.

**страна 22 и 23 конкурсне документације -5.19 ГАРАНТНИ РОКОВИ, став 2 , који сада гласи** За уграђени материјал, опрему и уређаје (као у понуди) - рок који не може бити краћи од рока који даје произвођач, од дана примопредаје објекта.;

**5.20 КВАЛИТЕТ РАДОВА И ОПРЕМЕ,**

**стav 5, који сада гласи** Сви материјали, опрема и израда треба да буду првокласни, нови у складу са важећим прописима, стандардима и пројектном документацијом,

односно инструкцијама надзора или наручиоца и Управљача пројекта и биће подложни испитивањима, које може да наложи надзор на свим местима.

**став 7, који сада гласи Понуђач је дужан да, о свом трошку, пре почетка извођења радова обезбеди и преда надзору и управљачу пројекта све атесте и потврде за материјал и опрему која се уградије у објекат.**

**став 9 , који сада гласи** У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима у поглављу Листа материјала и опреме, изабрани понуђач је дужан да прибави документ од произвођача којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору, управљачу пројекта и инвеститору.

**страна 28 конкурсне документације-5.33 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА, који сада гласи** Одлука о додели уговора биће донета најдуже у року до 25 дана од дана јавног отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и на интернет страници у року од три дана од дана њеног доношења.

**страна 28 конкурсне документације- брише се 5.35 – Измена током трајања уговора**

**страна 30 конкурсне документације--5.36 ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ,**  
**тачка 13), који сада гласи** Модел уговора ► попуњен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица, поглавље XV конкурсне документације;  
**тачка 19), који сада гласи Каталог - техничка спецификација коју је издао производјач** свих добара, производа или материјала наведених у листи производјача. На свакој техничкој спецификацији коју је издао производјач, понуђач мора уписати

- редни број свеске из листе материјала и опреме;
- редни број из свеске на коју се доказ односи  
► у штампаном облику

1) **тачка 20), који сада гласи Каталог - техничка спецификација коју је издао производјач** свих добара, производа или материјала наведених у листи материјала и опреме.На свакој техничкој спецификацији коју је издао производјач, понуђач мора уписати

- редни број свеске из листе материјала и опреме;
- редни број из свеске на коју се доказ односи  
► у електронској форми (понуђач доставља на CD-у)

**страна 35 и 36 конкурсне документације-6.5 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, тачка 1 , који сада гласи** Јединичне цене и укупна уговорена цена су фиксне, без могућности измена, исказана у динарима без ПДВ-а, и са ПДВ-ом, кључ у руке садржи: вредност радова, материјала и опреме у складу са Предмером, листама материјала и опреме (вендор листама), радне снаге, механизације и средстава за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације и радне снаге, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера заштите на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова и послове по овлашћењу наручиоца који подразумевају подношење захтева, пријаве, сагласности, подизања услова и друге

послове које ће наручилац овлашћењем пренети на понуђача и све друге трошкове који се јаве током припреме и извођења радова, а који су потребни за завршетак истих.

**Тачка 5 која сада гласи Рок за извођење радова:** \_\_\_\_\_ месеци од дана закључења уговора (не може бити дужи од 12 месеци од дана закључења уговора).

**Тачка 6 која сада гласи Гарантни рок**

- ✓ За изведене радове - \_\_\_\_\_ месеци (не може бити краћи од 24 месеца) од дана примопредаје објекта, ако за поједине радове није законом или пројектом за извођење предвиђен дужи рок);
- ✓ За уgraђени материјал, опрему и уређаје \_\_\_\_\_ месеци (не може бити краћи од рока који даје произвођач добара) од дана примопредаје објекта.

• **Тачка 8 која сада гласи Саставни део понуде су:**

- ✓ Поглавље XVI конкурсне документације, Предмер и предрачун – Образац структуре цене (**у штампаном и електронском облику**);
- ✓ Поглавље XVII конкурсне документације, Листа материјала и опреме (**у штампаном и електронском облику**);
- ✓ Каталог - техничка спецификација коју је издао производјач - (**у штампаном и електронском облику**);

**Страна 39 и 40 конкурсне документације - Тачка 7) став 2 брише се и сада гласи да располаже КАДРОВСКИМ КАПАЦИТЕТОМ**

- да има запослена лица са важећим лиценцима издатим од стране Инжењерске коморе Србије и то:
  - ✓ минимум 1 (једног) дипл. инжењера са **важећом лиценцом 400 или 401**;
  - ✓ минимум 1 (једног) дипл. инжењера са **важећом лиценцом 410**;
  - ✓ минимум 1 (једног) дипл. инжењера са **важећом лиценцом 412 или 415**;
  - ✓ минимум 1 (једног) дипл. инжењера са **важећом лиценцом 413 или 414**;
  - ✓ минимум 1 (једног) дипл. инжењера са **важећом лиценцом 450**;
  - ✓ минимум 1 (једног) дипл. инжењера са **важећом лиценцом 453**;
  - ✓ минимум 1 (једног) дипл. инжењера са **важећом лиценцом 430**;
  - ✓ минимум 1 (једног) дипл. инжењера са **важећом лиценцом 434**.

**страница 54 конкурсне документације-Модел уговора – ОСНОВ ЗА УГОВАРАЊЕ**

- **ЧЛАН 1 , тачка 5 , који сада гласи** Да је Инвеститор, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15), донео Одлуку о додели уговора број \_\_\_\_\_ од \_\_\_\_\_. \_\_\_\_\_. 2018. године (попуњава Инвеститор).

**страница 55 конкурсне документације-Модел уговора УГОВОРЕНА ЦЕНА-члан 3, став 4 , који сада гласи** Уговорена цена обухвата и вредност свих вишкова радова, непредвиђених радова, накнадних радова и искључује утицај мањкова радова на уговорену цену у складу са клаузулом "кључ у руке".

**страница 56 конкурсне документације-Модел уговора -РОК, НАЧИН И ДИНАМИКА ПЛАЋАЊА- члан 5 , који сада гласи** Инвеститор ће део уговорене обавезе платити авансно на рачун Извођача радова, у висини од 10 % од уговорене вредности са ПДВ-ом, односно \_\_\_\_\_ динара са ПДВ-ом у року од 45 дана од дана пријема авансног рачуна и банкарске гаранције за повраћај

авансног плаћања у седишту Инвеститора, на рачун Извођача радова  
код банке  
**(попуњава Извођач радова).**

Даном пријема сматра се дан наведен на заводном штамбиљу Инвеститора.  
Примљени износ на име аванса Извођач радова је дужан да правда тако што ће се од вредности изведенih радова по свако испостављеној привременој ситуацији одбијати постотак уговореног аванса.

Извођач радова је у обавези да цео износ примљеног аванса оправда привременим ситуацијама до окончане ситуације.

Остатак уговорене цене, Инвеститор ће платити на рачун Извођача радова  
код банке  
**(попуњава Извођач радова),** сукцесивно, у року до 45 дана од дана пријема привремених и окончане ситуације.

Укупна вредност привремених ситуација не може бити већа од 90% вредности уговорених радова без ПДВ-а, из члана 3. уговора става 1.

Инвеститор је дужан да исплати само онај износ из привремене или окончане ситуације коју је оверио Инвеститор и Управљач пројекта, Извођач радова и стручни надзор.

Финансијске обавезе које, по закљученом уговору, доспевају за наплату у 2019. години, сматраће се уговореним и исплатиће се под условом да средства за ту намену у 2019. буду обезбеђена буџетом или привременим финансирањем.

Извођач радова не може потраживања из овог уговора уступити другим правним или физичким лицима, нити на њима може успоставити заложно право, односно не може на било који други начин потраживања користити као средство обезбеђења према трећим лицима.

**страна 57 конкурсне документације - Модел уговора СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА, члан 11, став 1 који сада гласи** Извођач радова дужан је да у року од 15 дана од дана закључења уговора достави Инвеститору банкарску гаранцију за повраћај авансног плаћања у висини од 10% закљученог уговора са ПДВ-ом, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока извођења радова.

**страна 59 конкурсне документације - Модел уговора -ОБАВЕЗА ИНВЕСТИТОРА члан 15 , тачка 1 и 2 , које сада гласе** да одмах након закључења уговора, у законском року, пријави почетак извођења радова надлежном органу;

- да преда Решење о грађевинској дозволи;

**страна 59, 60 и 61 конкурсне документације - Модел уговора ОБАВЕЗЕ ИЗВОЂАЧА РАДОВА, извођач радова је дужан , члан 16**

тачка 13, који сада гласи да изводи и одржава радове према уговореној и техничкој документацији, динамичком плану извођења радова, у складу са прописима, стандардима и нормативима који важе за поједине врсте радова, инсталација и опреме, као и да се придржава упутства Инвеститора које овај даје за било које чињење у оквиру својих овлашћења;

тачка 30, и сада гласи да у оквиру уговорене цене изради пројекте изведенih објеката и преда их Управљачу пројекта и стручном надзору пре окончане ситуације;

тачка 33, додаје се и сада гласи да отклони све недостатке у гарантном року о свом трошку.

**страна 61 и 62 конкурсне документације - Модел уговора КВАЛИТЕТ РАДОВА И ОПРЕМЕ, члан 19, који сада гласи** Сви материјали и опрема, извођење и монтажа

истих у складу су са предмером радова, листама материјала и опреме које су саставни део овог уговора.

Извођач радова се обавезује да уграђује материјале и опрему наведену у Листи материјала и опреме, која је саставни је део уговора о извођењу радова.

Извођач радова је дужан да, о свом трошку, пре почетка извођења радова обезбеди и преда надзору све атесте и потврде за материјал и опрему која се уграђује у објекте.

Сви уграђени материјали и опрема треба да буду првокласни, нови у складу са важећим прописима стандардима и пројектном документацијом, односно инструкцијама надзора и Управљача пројекта и биће подложни испитивањима, које може да наложи надзор и Управљач пројекта.

Трошкове испитивања сноси Извођач радова.

Уколико испитивања покажу недостатке у опреми и материјалу, Инвеститор, Управљач пројекта и адају на терет Извођача радова.

**страна 63 и 64 конкурсне документације - Модел уговора- ГАРАНТНИ ПЕРИОД- члан 24, који сада гласи** Гарантни период је:

- За изведене радове \_\_\_\_\_ од дана примопредаје објекта, ако за поједине радове није законом или пројектом за извођење предвиђен дужи рок;
- За уграђени материјал, опрему и уређаје \_\_\_\_\_ од дана примопредаје објекта.

Гарантни период је дефинисан Правилником о садржини и начину вршења техничког прегледа објекта, саставу комисије, садржини предлога комисије о утврђивању подобности објекта за употребу, осматрању тла и објекта у току грађења и употребе и минималним гарантним роковима за поједине врсте објекта, («Сл.гл. РС»,бр. 27/2015 и 29/2016) за изведене радове.

Извођач радова је дужан да у гарантном року о свом трошку отклони све недостатке на објектима.

Уколико се за време гарантног периода уоче недостаци изведенih радова, или опреме и материјала, који су последица неквалитетно изведенih радова или уградње неодговарајућег материјала и опреме, гарантни период се прекида. Гарантни период ће наставити да тече пошто Извођач радова отклони уочене недостатке.

Рок одзива на позив Инвеститора и приступање отклањању недостатака уочених и/или испољених у гарантном периоду је 10 дана од дана пријема писаног позива Инвеститора.

У случају немогућности прибављања и уградње материјала и опреме према понуђеним моделима и произвођачима у поглављу Листа материјала и опреме, Извођач радова је дужан да прибави документ од производија којим образлаже немогућност испоруке (престанак производње и слично), као и предлог за замену еквивалентне опреме коју доставља на сагласност стручном надзору, Управљачу пројекта и Инвеститору.

Предметни материјал и опрема који се замењује, у односу на понуђене моделе и производије у поглављу Листа материјала и опреме, уз сагласност стручног надзора и управљача пројекта мора бити еквивалентан и одговарати техничким карактеристикама претходно понуђеног добра и испоручен и уграђен по уговореној цени.

**страна 65 конкурсне документације - Модел уговора-**

**ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА- брише се и сада гласи  
Члан 31.**

У складу са чланом 10. став 2. Закона о посебним условима за реализацију Пројекта изградње станова за припаднике снага безбедности, извођач радова се одриче од

измене цене и рока изградње, као и накнадних и допунских радова, осим у случају више силе.

### **Члан 32.**

На све што није регулисано уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи и других прописа којима је регулисана материја овог уговора.

### **Члан 33.**

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника уговорних страна, а почиње да се примењује даном достављања банкарских гаранција из члана 11, 12. и 13. овог уговора и полисе осигурања из члана 14. овог уговора и траје 12 месеци од дана закључења уговора.

### **Члан 34.**

Саставни део овог Уговора су:

1. Понуда \_\_\_\_\_, од \_\_\_\_\_ године са конкурсном документацијом;
2. Динамички план;
3. Предмер и предрачун-образац структуре цене;
4. Листа материјала и опреме.

### **Члан 35.**

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

Овим путем обавештавамо вас да конкурсна документација ЈН 45/18. објављена дана 05.10.2018. године ставља ван снаге објављује нова важећа конкурсна документација ЈН 45/18.

Наведене измене постају саставни део нове важеће конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке радова - извођење радова на грађењу два слободностојећа вишепородићна стамбена објекта (објекат А и Објекат Б) и партерног уређења на) на грађевинској парцели којој одговара кат. парцела бр. 1398/12, КО Ниш- Црвени крст у Нишу , ЈН 45/18.

Председник Комисије

Даринка Ђуран