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Ȼɪɨʁ 
ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɤɨɧɬɪɨɥɟ:
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ȼɪɲɢɥɚɰ 
ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɤɨɧɬɪɨɥɟ:

Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤ ɜɪɲɢɨɰɚ
ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɤɨɧɬɪɨɥɟ:

ɋɚʃɚ ɋɩɚɫɨʁɟɜɢʄ, ɞɢɩɥ.ɢɧɠ.ɚɪɯ.

»ɉɊɈȳȿɄȺɌ ɋȿ ɉɊɂɏȼȺɌȺ«
Ⱦɪɭɲɬɜɨ ɡɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ ɢ ɢɧɠɟʃɟɪɢɧɝ

"ɒɢɞɩɪɨʁɟɤɬ" ȾɈɈ ɒɢɞ

43/21-TK

06.08.2021.

Ɇɢɪʁɚɧɚ ɋɭʂɨɜɪɭʁɢʄ, ɞɢɩɥ.ɢɧɠ.ɚɪɯ.
ɥɢɰɟɧɰɟ ɛɪ. 300 F660 07
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1/2.3.2. САДРЖАЈ 
ројекат архитектуре реконструкције и адаптације станичне зграде са спољним  

1/2   ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ ОБЈЕКАТА ТИ1, ТИ1.1, ТИ2, ТИ3, ТИ4, ТИ5, ТИ6 И ТО8 
 И НАДСТРЕШНИЦА ТИ1, ТИ1.1, ТИ2 И ТИ6  У ТЕРЕТНОМ ТЕРМИНАЛУ ЗА 
 ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ 

 

1/2.3  ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ ОБЈЕКАТА ТИ3, ТИ4 И ТИ5 
,  

 1/2.1.1. Насловна страна Пројекта за грађевинску дозволу 

 1/2.1.2   Садржај Пројекта за грађевинску дозволу 

 1/2.1.3   Решење о одређивању одговорног пројектанта Пројекта за грађевинску 
дозволу 

 1/2.1.4 Изјава одговорног пројектанта Пројекта за грађевинску дозволу 

 1/2.1.5 Текстуална документација 

 1/2.5.1 Технички опис уз Пројекат за грађевинску дозволу  

 1/2.1.6   Нумеричка документација 

1/2.1.6.1 Биланс површина 

1/2.1.6.1.1  Биланс површина службених и пратећих објеката и садржаја комплекса - 
постојеће стање 

1/2.1.6.1.2  Биланс површина службених и пратећих објеката и садржаја комплекса - 
планирано решење 

1/2.1.6.1.3  Биланс површина према намени архитектонских објеката робно-царинског 
терминала за излаз из земље - објекти ТИ3, ТИ4 и ТИ5 

 1/2.1.6.2 Збирна рекапитулација  

 1/2.1.6.3 Предмер и предрачун радова  

1/2.1.7 Графичка документација 
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1/2.3.3 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ЗА 

1/2  ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ ОБЈЕКАТА ТИ1, ТИ1.1, ТИ2, ТИ3, ТИ4, ТИ5, ТИ5.1, ТИ6 И ТО8 И 
НАДСТРЕШНИЦА ТИ1, ТИ1.1, ТИ2 И ТИ6  У ТЕРЕТНОМ ТЕРМИНАЛУ ЗА ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ 

 

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09,  
81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 
98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20) и одредби 
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/19) као: 
 

О Д Г О В О Р Н И  П Р О Ј Е К Т А Н Т  
 

за израду 1/2.3 Пројекта архитектуре објеката ТИ3, ТИ4 И ТИ5, који је део ПГД - 

Пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и проширења граничног прелаза Хогош, 
општина Кањижа, на катастарским парцелама: 3465/5, 3461/2, 3462, 3459/3, 3459/4, 3446/1, 

3437/1, 3438/1, 3439/1, 3453, 3452, 3451/1, 3450/1, 3449/1, 3448/1, 3447/1, 3430/7, 3403/1, 3402, 
3401, 3383/2, 3344/2, 3344/4, 3344/3, 3343/2, 3342/2, 3342/1, 3956/3, 3923/2, 3925/1, 3926/1, 3931/1, 
3932/1, 3934/2, 3956/1, 3936/2, 3937/3, 3339/4, 4426/3, 4426/6, 4426/8, 4426/4, 4420/4, 4421/4, 
4425/3, 4425/1, 4424/3, 4424/5, 4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 4425/4, 16788/3, 3937/1, 3936/1, 
3936/4, 3379/3, 3933, 3934/4, 3929/3, 3930, 3928, 3926/2, 3927/2, 3927/1, 3923/3, 3923/5, 3923/1, 
3914, 3411/1, 3375/2, 3375/3, 3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 3376/4, 3420/2, 3915, 3916/1, 3421, 
3376/6, 3376/5, 3378/1, 3391/3, 3391/4, 3409/4, 3409/2, 3409/6, 3409/1, 3408/2, 3420/3, 3422, 3433, 
3434/1, 3459/2, 3463/4, 3434/4, 3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 3410/3, 3410/1, 3410/2, 
3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 3916/2, 3956/2, 3424, 3423, 3430/2, 

3434/5, 3456 - све К.О. Хоргош, 
 
одређује се:  
 

Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх.______________________________ 300 0801 03 

 

   

  Пројектант:  
Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. 
Немањина 6/IV, Београд 
351-02-03602/2020-09 

 
 

Одговорно лице/заступник:  Генерални директор: 
Милутин Игњатовић, дипл.инж. 

Потпис: 

 

  

Број техничке 
документације:  

620-10/19 

  

Место и датум: Београд, јануар 2021.год. 
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 1/2.3.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА ЗА 

1/2  ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ ОБЈЕКАТА ТИ1, ТИ1.1, ТИ2, ТИ3, ТИ4, ТИ5, ТИ5.1, ТИ6 И ТО8 И 
НАДСТРЕШНИЦА ТИ1, ТИ1.1, ТИ2 И ТИ6  У ТЕРЕТНОМ ТЕРМИНАЛУ ЗА ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ 

 

Одговорни пројектант пројекта 1/2.3 Пројекат архитектуре објеката ТИ3, ТИ4 И ТИ5, који 

је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и проширења граничног 
прелаза Хогош, општина Кањижа, на катастарским парцелама: 3465/5, 3461/2, 3462, 3459/3, 

3459/4, 3446/1, 3437/1, 3438/1, 3439/1, 3453, 3452, 3451/1, 3450/1, 3449/1, 3448/1, 3447/1, 3430/7, 
3403/1, 3402, 3401, 3383/2, 3344/2, 3344/4, 3344/3, 3343/2, 3342/2, 3342/1, 3956/3, 3923/2, 3925/1, 
3926/1, 3931/1, 3932/1, 3934/2, 3956/1, 3936/2, 3937/3, 3339/4, 4426/3, 4426/6, 4426/8, 4426/4, 
4420/4, 4421/4, 4425/3, 4425/1, 4424/3, 4424/5, 4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 4425/4, 16788/3, 
3937/1, 3936/1, 3936/4, 3379/3, 3933, 3934/4, 3929/3, 3930, 3928, 3926/2, 3927/2, 3927/1, 3923/3, 
3923/5, 3923/1, 3914, 3411/1, 3375/2, 3375/3, 3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 3376/4, 3420/2, 3915, 
3916/1, 3421, 3376/6, 3376/5, 3378/1, 3391/3, 3391/4, 3409/4, 3409/2, 3409/6, 3409/1, 3408/2, 3420/3, 
3422, 3433, 3434/1, 3459/2, 3463/4, 3434/4, 3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 3410/3, 3410/1, 
3410/2, 3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 3916/2, 3956/2, 3424, 3423, 

3430/2, 3434/5, 3456 - све К.О. Хоргош, 
 

Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх. 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М  

   

1. да је пројекат у складу са издатим Локацијским условима 

Број 350-02-00231/2020-14, Заводни број:.................., Датум: 18.08.2020 

2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 
стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 

3. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева 
за објекат прописаних елаборатима и студијама 

   

Одговорни пројектант ПГД:  Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх. 

Број лиценце:  300 0801 03 

      

Потпис: 

 

 
 

Број техничке документације:  620-10/19 

Место и датум:  Београд, јануар 2021.год. 
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1/2.3.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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1/2.3.5.1  ТЕХНИЧКИ ОПИС 
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1/2.3.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ 
  АРХИТЕКТУРЕ ОБЈЕКАТА ТИ3, ТИ4 И ТИ51  
  У ТЕРЕТНОМ ТЕРМИНАЛУ ЗА ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ      
 
ОПШТИ ПОДАЦИ 
 
ИНВЕСТИТОР: Република Србија 

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Немањина 22-26, Београд 

ОБЈЕКАТ: Реконструкција и проширење граничног прелаза Хоргош, 
 општина Кањижа, на катастарској општини К.О. Хоргош,  
 према списку грађевинских парцела приложеном у Главној свесци 

ЛОКАЦИЈА: Гранични прелаз „Хоргош“ на аутопуту Е-75 

ПРЕДМЕТ: ПГД – Пројекат за грађевинску дозволу 
 

1. ПРЕДМЕТ И ЦИЉ ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Гранични прелаз "Хоргош" измећу Републике Србије и Републике Мађарске, налази се на 
аутопуту Е-75 Суботица - Београд,  фреквентној саобраћајној траси преко које се обавља 
проток људи и роба према Западној Европи и Блиском Истоку, што га одређује као знача-
јан пункт транзитног међународног друмског саобраћаја. 

 

Са садашњим капацитетима за одвијање међународног друмског саобраћаја, изграђен је 
и пуштен у рад 2004. године, као гранични прелаз острвског типа, са оперативним 
терминалима, путничког (аутомобилског и аутобуског) и теретног (камионског) саобраћаја 
за излаз из земље, односно улаз у земљу, у склопу којих се налазе површине, објекти и 
садржаји нискоградње, високоградње и инфраструктуре, намењени службама МУП-а, УЦ-
а и Граничне инспекције, који врше пасошку, царинску и инспекцијску контролу промета 
путника, возила и робе, при чему сваки од њих има своју технолошко-функционалну 
схему обављања формалности за улаз у државу и излаз из ње, изражену пре свега 
решењем саобраћајних површина и токова, диспозицијом објеката високоградње и 
распоредом просторија и садржаја у њима. 
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С обзиром на изразито повећање интензитета теретног саобраћаја, ступања на снагу 
нових царинских прописа и актуелне потребе за појачаном контролом возила (пре свега 
теретних), тренутно стање изграђености не задовољава потребе поменутог промета, што 
је посебно изражено у периодима током године који су критични (годишњи одмори, 
празници). Анализа узрока саобраћајних гужви указује да на њих, осим непостојања 
потребних садржаја на самом граничном прелазу, у великој мери утиче и начин рада 
граничних служби суседне државе. 
 
На основу захтева и потреба Корисника (МУП, УЦ, Инспекције), предложено је решење 
саобраћајно-технолошког и урбанистичко-архитектонско проширења постојећих капаците-
та граничног прелаза водећи рачуна о максималном уклапању у постојеће стање и уз 
поштовање законске регулативе. Површина потребна за реорганизацију постојећих 
садржаја захтева значајно повећање заузећа простора, пре свега у зони Теретног 
терминала за излаз из земље.због чега је Урбанистичким пројектом резервисан 
оптимални простор потребан за ову намену. 
 
Интервенције реконструкције и проширења, планиране на начин и у границама дефиниса-
ним Урбанистичким пројектом, омогућавају одговарајуће смањење саобрађајних оптере-
ћења уз скраћено време чекања, као и побољшања технологије услуге уз очување услова 
обавезне безбедности свих учесника у саобраћају. 
 

2. ДОКУМЕНТАЦИОНА ОСНОВА ЗА ИЗРАДУ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 
 
Као документациона основа за израду Пројекта за грађевинску дозволу коришћени су: 

− Урбанистички пројекат (усвојен 22.04.2020., под бројем.350-01-01239/2020-11)  
− Локацијски услови (издати 18.08.2020., под бројем 350-02-00231/2020-14) 
− Идејни пројекат усвојен од стране Ревизионе комисије за стручну контролу 

техничке документације (Извештај бр. 351-02-03-292/2020-07 од 17.12.2020. године) 
са обавезним поступањем по предложеним мерама 

− Програмско решење верификовано од стране Kорисника 
− Пројектни задатак за ПГД 
− Ажурне катастарско - топографске подлоге и планови 
− Катастар подземних инсталација 
− Пројекат изведеног стања објеката и инфраструктуре (добијен само синхрон план) 
− Доступни архивски пројекти 
− Утврђено постојеће стање на локацији  

као и сви важећи Закони, прописи и стандарди који регулишу предмет пројектовања. 
 
Комплетна пројектна документација за изградњу новог граничног прелаза "Хоргош" 
(Идејни и Главни пројекти) урађена је у Д. Д. „Центропројект - архитектура, инсталације и 
конструкције“, регистарски број 2001-10 (април 2002. године). Решења архитектуре и 
конструкције објеката за потребе проширења капацитета граничног прелаза, базирана су 
на Главним архитектонско-грађевинским пројектима, потписаним од стране ауторског 
тима Боривоје Јовановић, дипл.инж.арх и Радослава Анђелковић, дип, инж. арх. 
 

3. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ  
 

3.1. Саобраћајно-технолошко-функционално решење 

На нивоу Комплекса граничног прелаза, ово решење подразумева његову просторну 
поделу на функционално-технолошке целине (зоне):  
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− путничко-царинског терминала; 

− робно-царинског терминала за излаз из земље; 

− робно-царинског терминала за улаз у земљу; 

− резервисаних површина  

− аутопута 
 
у којима су службени и пратећи објекти и садржаји позиционирани према технолошко - 
функционалној схеми карактеристичној за гранични прелаз острвског типа. 
 

3.2. Елементи просторне организације 

У нивелеционом смислу, на саобраћајним површинама обезбеђено је правилно 
одводњавање атмосферских вода, а на њиховом контакту са објектима високоградње 
постигнута је ситуационо висински одговарајућа међусобна усаглашеност.  

Диспозиција и структура постојећих капацитета саобраћајних површина, објеката 
високоградње и инфраструктурних садржаја условљена је типом граничног прелаза и 
функционалном поделом Комплекса на улазне и излазне зоне путничког и теретних 
терминала, раздвојене и формиране у складу са утврђеном саобраћајно-технолошком 
шемом рада и процедура приликом граничне контроле путника, возила и роба. 

Капацитети и садржаји изведених конструкција и објеката високоградње, дефинисани су 
према потребама исказаним од стране Корисника (МУП, УЦ, Граничне инспекције) 
важећих у време пројектовања и изградње граничног прелаза (2002/04 године). На основу 
ових захтева резервисан је простор у зони аутопута за потребе изградње граничног 
прелаза као фазе један, а пратећих садржаја (бензинска станица, одмориште, мотел) као 
фазе два, која није реализована. 

Објекти високоградње заступљени су као зграде за службене потребе Корисника, 
зграде за пратеће садржаје, типа банка, пошта, јавни тоалети исл, контролне кабине, 
конструкције надстрешница и техничка постројења. по намени груписани у функционалне 
целине за путнички и теретни саобраћај. Све објекти су у категорији јавних, намењени 
различитим корисницима (МУП, УЦ, граничне инспекције, Шпедиције, Банка, Пошта итд) и 
садржајима (пословно-административни, финансијско-услужни, радионичко-технички 
исл), спратности П+0 до П+1. Према типу изградње објекти су зиданог типа са изузетком 
контролних кабина које су контејнерског-монтажног типа.  

Технички објекти неопходни за одвијање рада на граничном прелазу: енергана, 
резервоари горива и воде за ПП заштиту, антенски стуб итд, налазе се у оквиру путничко-
царинског терминала, лоцирани на за то погодним местима са обезбеђеним саобраћајним 
приступом и одговарајућим манипулативним простором. У зони улаза у земљу, пре 
раздвајања саобраћајних трака према терминалима, изграђен је на засебној саобраћајној 
траци, објекат са дезобаријером - базеном у коловозној конструкцији, намењен за 
дезинфекцију свих врста возила (путничких и теретних) који није у функији 

Техничка инфраструктура и изведене мреже инсталација водовода, канализације, елек-
троенергетике, телекомуникација, термотехнике, као и противпожарне заштите, у складу 
су са садашњим капацитетима граничног прелаза, а централни и дистрибутивни системи, 
задовољавају снабдевање постојећих објеката, садржаја и површина неопходних за нес- 
метано организовање технолошких и радних процеса, односно за функционисање Комп-
лекса као целине, његових функционалних делова или појединачних објеката.  Површин-
ска вода прихвата се и одводи ободним каналима формираним уз границу Комплекса 

Ограђивање простора извршено је на свим потребним местима у Комплексу: између 
Путничких и Теретних терминала, дуж Теретних терминала и око техничких постројења, 
транспарентном жичаном оградом висине око 1,80 m. 
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3.3. Функционално-технолошке целине  Робно-царинских терминала 

Робно-царински терминали заузимају ободне делове Граничног прелаза и раздвојени 
су по правцима на улазни и излазни. Прилаз и напуштање ових простора обезбеђени су 
искључивањем са аутопута и укључивањем на њега, посебним саобраћајним тракама 
намењеним теретном саобраћају, и то по две за сваки правац (улазни односно излазни), 
од којих је крајња десна увек димензионисана за вангабаритна возила.  
 
Обављање процедуре граничне контроле регулисано је функционалним распоредом:  

- контролних кабина МУП-а, УЦ-а и камионске ваге и на улазном и на излазном 
     терминалу; 

- објеката намењених службеним (УЦ, гранична фитосанитарна и ветеринарска 
инспекција) и пратећим (шпедитери) потребама и садржајима, само у теретном 
терминалу за улаз у  земљу; 

- простора за детаљни преглед возила и терета, само у теретном терминалу за 
  улаз у  земљу. 

У простору теретног терминала за улаз у земљу налазе се и паркинзи за теретна 
возила,капацитета око 50 паркинг места, атомобилски паркинзи за службена возила 
капацитета 18 паркинг места, као и јавни тоалет за потребе возача теретних возила (у 
случају задржавања, због гужви или дужине процедуре контроле), док на излазном 
теретном терминалу ови садржаји у постојећем стању нису заступљени. 
 

3.4.  Преглед службених, пратећих и техничких објектата и садржаја   

Робно-царински терминал на излазу из земље 

ТИ1   Камионска вага са кабином  
ТИ2   Скенер (ограђени плато) 

Робно-царински терминал на улазу у земљу 

ТУ1    Контролна кабина са надстрешницом за улаз у терминал   
ТУ1.1 Контролна кабина са надстрешницом за излаз из терминала   
ТУ1.2 Контролна кабина за улаз у/излаз из терминала   
ТУ2    Камионска вага са кабином и надстрешницом                            
ТУ3.    Контролни објекат (МУП, УЦ, Граничне инспекције)   
ТУ3.1 Објекат шпедиције                    
ТУ4    Помоћни објекат 
ТУ5    Јавни тоалет 
ТУ6    Надстрешница са платформом за контролу возила и терета      
ТУ7    Објекат Граничне инспекције са складиштем робе и хладњачама        
ТУ8    Објекат за посебну контролу возила и терета                
ТУ8.1 Манипулативни плато   
ТУ9    Објекат за преглед живих животиња са надстрешницом            
ТУ10  Преглед опасних и штетних материја - грудобран 

Технички објекти и садржаји  

ТО1    Енергана  
ТО1.1 Резервоар горива (подземни објекат) 
ТО2    Резервоар за ПП воду (полуукопани објекат) 
ТО3    Дезобаријера (објекат и базен у коловозу)  
ТО4    Фекална црпна станица (подземни објекат) 
ТО5    Антенски стуб 
ТО6    Стационарни монитор зрачења 
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4. ПЛАНИРАНО РЕШЕЊЕ 

 
4.1. Саобраћајно-технолошко-функционално решење 

На нивоу Комплекса, концепт решења планираног проширења капацитета условила је 
постојећа функционално-технолошко-саобраћајна организација простора граничног 
прелаза, дефинисана као острвски тип. Анализа постојећег стања показала је да постоје 
просторне могуђности за реализацију техничких решења којима би се постигло унапређе-
ње и проширење постојећих капацитета, у складу са исказаним потребама Корисника, а 
да тип граничног прелаза остане непромењен, као и да се у потпуности  задржи подела 
Комплекса на функционалне целине (зоне):  

− путничко-царинског терминала; 

− робно-царинског терминала за излаз из земље; 

− робно-царинског терминала за улаз у земљу; 

− резервисаних површина и 

− аутопута 

у којима су постојеће саобраћајне површине, службени и пратећи објекти и инфраструк-
турни садржаји, изведени према технолошко - функционалној схеми карактеристичној за 
гранични прелаз острвског типа, допуњени недостајућим капацитетима.  
 

4.2. Елементи просторне организације 

У нивелационом смислу новопројектоване и реконтруисане саобраћајне површине су 
усаглашене са нивелетама постојећих саобраћајница на које се надовезују и котама 
околног терена, тако решењем обезбедити правилно одводњавање атмосферских вода у 
складу са конфигурацијом терена. висински и ситуационо, коте саобраћајних површина на 
контакту са новим објектима и садржајима морају бити међсобно усаглашене 

Диспозиција и структура планираних капацитета саобраћајних површина, објеката 
високоградње и инфраструктурних садржаја условљена је и ограничена постојећим 
стањем, односно утврђеном саобраћајно-технолошком шемом рада и процедура 
обављања граничне контроле путника, возила и роба.проистеклом из типа постојећег 
граничног прелаза и његове функционалне поделе на улазне и излазне зоне терминала, 
које морају бити задржане  

Капацитети и садржаји конструкција и објеката високоградње редефинисани су према 
потребама исказаним од стране Корисника (МУП, УЦ и Граничне инспекције), на основу 
којих је, Урбанистичким пројектом, резервисан и простор у зони аутопута за формирање 
додатних саобраћајних трака испред граничног прелаза,  

Објекти високоградње предвиђени проширењем капацитета третирани су по истом 
принципу као и постојећи - заступљени у комплексу Граничног прелаза, као зграде за  
службене, пратеће и техничке садржаје, контролне кабине, надстрешнице. .Планирана је  
изградња недостајућих капацитета у свим наведеним категоријама и њихово лоцирање у 
одговарајуће функционалне целине, према наменама. Све објекти су у категорији јавних , 
намењени различитим корисницима (МУП, УЦ) и садржајима (пословно-административни, 
финансијско-услужни, радионичко-технички исл), спратности П+0. Према типу изградње 
објекти су зиданог типа са изузетком контролних кабина на Путничком терминалу које су 
контејнерског-монтажног типа.  

Технички објекти неопходни за одвијање рада на граничном прелазу, који већ постоје: 
енергана, резервоар горива, антенски стуб, фекална црпна станица итд, се задржавају. 
Међутим, полууко-пани објекат резервоара за противпожарну воду мора се уклоити, како 
би се обезбедило проширење саобраћајних капацитета на путничком терминалу за улаз у 
земљу (две траке за путничке возила и две траке за аутобусе). Уместо њега предвиђена  
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је изградња новог објекта за смештај постројења за повишење притиска на одговарајућој 
локацији, с обзиром да постоје техничке могућности, да се потребан притисак и количина 
воде за гашење пожара обезбеде на овај начин. Од нових техничких објеката, у коловоз-
ној конструкцији предвиђена је изградња канала за преглед аутобуса и комби возила у 
путничком терминалу, као и канала за преглед камиона на теретним терминалима. Нови 
технички објекти су, као и постојећи, позиционирани на за то погодним местима, са обез-
беђеним саобраћајним приступом и одговарајућим манипулативним простором. Постоје-
ћи објекат са дезобаријером, који се налази од улаза у земљу, уклања се само у случају 
повећања броја трака на аутопуту у зони испред границе са Републиком Мађарском.  

Техничка инфраструктура и постојеће мреже инсталација водовода, канализације, 
електроенергетике, телекомуникација, термотехнике и противпожарне заштите, реконс-
труишу се у неопходном обиму, сходно планираном проширењу капацитета на нивоу 
Комплекса, што подразумева увођење свих неопходних и недостајућих (централних и 
дистрибутивних) система, за снабдевање нових објеката, садржаја и површина 
предвиђених за несметано организовање технолошких и радних процеса, односно за 
функционисање комплекса Граничног прелаза као целине, његових функционалних 
делова или појединачних објеката. Постојећи ободни одводни канали који су у колизији са 
проширењем површина на нивоу комплекса, просторно се прилагођавају планираном. 
решењу. Спровођење интервенција планираних на наведеним инфраструктурним 
системима, подразумева прибављање услова одговарајућих надлежних ЈКП.  

Ограђивање. је, као и у постојећем стању, предвиђено је на свим потребним местима у 
Комплексу: између Путничких и Теретних терминала, дуж Теретних терминала и око 
техничких постројења, транспарентном жичаном оградом висине мин 1,80 m водећи 
рачуна о прерасподели постојећих и распореду нових сдржаја као и величинама 
реконструисаних и новоформираних делова  терминала 

 
4.3. Функционално-технолошке целине  Робно-царинских терминала 

Робно-царински терминали заузимају ободне делове Граничног прелаза и раздвојени 
су по правцима на улазни и излазни. Прилаз као и напуштање ових простора обезбеђени 
су искључивањем са аутопута и укључивањем на њега, посебним саобраћајним тракама 
намењеним камионском саобраћају, и то. по три за сваки правац (и улазни и излазни), од 
којих је крајња десна увек димензионисана за вангабаритна возила 
 
Планирано проширење капацитета у робно-царинским терминалима на улазу у земљу и 
излазу из земље, подразумева повећање манипулативних саобраћајних површина и броја 
паркинг места за теретна возила, као и изградњу недостајућих садржаја-објеката за 
преглед возила и робе и одговарајућих пратећих садржаја. 
 
Простори робно-царинских терминала имају посебан режим уласка, контроле и кретања 
теретних возила, физички су одвојени од преосталог дела прелаза, ограђени и обезбеђе-
ни на одговарајући начин. За обављање контроле возила и роба и поступка царињења, 
формирају се одговарајући простори са паркинзима за камионе који чекају на преглед или 
скраћени поступак царињења и раздвојеним деловима за возила која су окончала 
царинску процедуру и она која чекају на спровођење царинског поступка. 
 

Обављање процедуре граничне контроле регулисано је функционалним распоредом:  

- контролних кабина МУП-а, УЦ-а и камионске ваге и на улазном и на излазном 
  терминалу; 
- објеката намењених службеним (УЦ, гранична фитосанитарна и ветеринарска 
  инспекција) и  пратећим (шпедитери) потребама и садржајима, само у теретном 
  терминалу за улаз у земљу; 
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- простора за детаљни преглед возила и терета, само у теретном терминалу за 
  улаз у земљу. 

Контролни објекат УЦ-а за рад са странкама у поступку прегледа возила и 
транспортоване робе. предвиђен је као нов у зони терминала за теретни саобраћај на 
излазу из земље. Обекат има улазно/излазни прилаз орјентисан према терминалу и 
одговарајућу функционалну поделу просторија. 
 

Контролни пунктови служби МУП-а  и УЦ-а, са контролном кабином, надстрешницом и 
зауставним рампама предвиђају се уз саобраћајне траке на улазу у и излазу из робно-
царинског терминала за излаз из земље, као и у зони излаза  из  робно-царинског 
терминала на улазу у земљу. 
 
Објекат камионске ваге са два мерна места уграђена у коловозну конструкцију, кабином 
за очитавање података и контролу камионског саобраћаја и надстрешницом, предвиђен је 
као нови на теретном терминалу за излаз из земље, док је на теретном терминалу за улаз 
у земљу предвиђена реконструкција постојећег објекта.  
 

На оба терминала се, као нови садржаји, планирају: 

- надстрешнице са платформом за истовар и контролу робе и каналом за преглед 
  доњег построја  теретног возила, постављеним у коловозну конструкцију;  
- платои за рендген камиона - скенер, као ограђени простори димензија 12 x 30 m; 
- јавни тоалети  за возаче теретних возила, који се због детаљних прегледа возила 
  и терета дуже  задржавају на граничном прелазу.  

У простору теретног терминала за излаз из земље предвиђени су недостајући простори 
за паркирање теретних возила, капацитета око 110 паркинг места,  док су на теретном 
терминалу за улаз у земљу ови садржаји у односу на постојеће стање проширени до 
капацитета од око 110 паркинг места. Аутомобилски паркинзи за службена возила 
капацитета 18 паркинг места су задржани у постојећем обиму. 

4.4. Преглед службених, пратећих и техничких објеката и садржаја 

Робно-царински терминал на излазу из земље 

 ТИ1 Контролна кабина за улаз у терминал са надстрешницом                                         
 ТИ1.1 Контролна кабина за излаз из терминала са надстрешницом                        
 ТИ2   Камионска вага са кабином и надстрешницом                                   
 ТИ3 Контролни објекат (УЦ)      
 ТИ4  Објекат пратећих садржаја (кафе, продавница) 
 ТИ5 Јавни тоалет 
 ТИ6 Надстрешница са платформом за контролу возила и терета                        
 ТИ7    Скенер (ограђени плато)                             

Робно-царински терминал на улазу у земље 

 ТУ1    Контролна кабина са надстрешницом за улаз у терминал   
 ТУ1.1 Контролна кабина са надстрешницом за излаз из терминала   
 ТУ2    Камионска вага са кабином и надстрешницом                            
 ТУ3    Контролни објекат (МУП, УЦ, Граничне инспекције)   
 ТУ3.1 Објекат шпедиције                    
 ТУ4    Помоћни објекат                    
 ТУ5    Јавни тоалет 
 ТУ6    Надстрешница са платформом за контролу возила и терета  
 ТУ7    Скенер (ограђени плато)  
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 ТУ8    Објекат Граничне инспекције са складиштем робе и хладњачама                             
 ТУ8.1 Манипулативни плато   
 ТУ9    Објекат за посебну контролу возила и терета                
 ТУ9.1 Манипулативни плато   
 ТУ10  Објекат за преглед живих животиња са надстрешницом            
 ТУ11  Преглед опасних и штетних материја - грудобран 

Технички објекти и садржаји  

 ТО1    Енергана  
 ТО1.1 Резервоар горива (подземни објекат) 
 ТО2    Објекат са постројењем за повећање притиска  
 ТО3    Дезобаријера (објекат и базен у коловозу)  
 ТО4    Фекална црпна станица (подземни објекат) 
 ТО5    Антенски стуб 
 ТО6    Стационарни монитор зрачења 
 ТО7    Мобилне тоалет кабине 
 ТО8    Канал за преглед тертених возила                       
 ТО8.1 Канал за преглед комби возила и аутобуса                       
 

4.5. Планиране интервенције 

Робно-царински терминал за излаз из земље проширује се изградњом нових 
саобраћајних трака и манипулативних површина са формирањем око 110 нових паркинг 
места за теретна возила, постављених  под углом од 45º. Улаз у новопројектовани 
терминал са паркинг простором, предвиђен  је преко три одвојене саобраћајне траке за 
теретни саобраћај, од којих је једна за вангабаритна возила, а излаз из њега са две. 
Поред ових садржаја планирана је и изградња:  

   - Контролних кабина са надстрешницом, на улазу у терминал - Објекат ТИ1 
 - Контролне кабине са надстрешницом, на излазу из терминла - Објекат ТИ1.1 

   - Камионске ваге са кабином и надстрешницом - Објекат ТИ2 
   - Контролног објекта (УЦ) - Објекат ТИ 3     
   - Објекта пратећих садржаја (кафе, продавница) - Објекат ТИ 4 
  - Јавног тоалета - Објекат ТИ5 
   - Надстрешнице са платформом за истовар и контролу робе, кабином за 
       службенике УЦ и каналом за преглед теретних возила - Објекат ТИ6 
   - Рендгена (скенера) за преглед теретних возила - Објекат ТИ7 

 - Kанала за контролу возила - Објекат ТО8 
 
На острвима између саобраћајних трака за улаз у терминал и излаз из њега превиђене су 
контролне кабине са надстрешницом. У складу са технолошким процесом спровођења 
процедуре конт-роле теретних возила, уз проширени саобраћајни плато теретног терми-
нала, предвиђени су и од-говарајући објекти Управе царина: службена зграда са админис- 
тративним садржајима; објекти са техничким садржајима у функцији  контроле и прегледа 
робе и возила: камионска вага са два мер-на места, кабином вагарске кућице и одговара-
јућом надстрешницом, рендген за преглед камиона (мобилни царински скенер); надстре-
шница са платформом за истовар и контролу робе и каналом за преглед возила, а од 
пратећих објеката предвиђени су: кафе, продавница и јавни тоалети.  
 

Робно-царински терминали предвиђени су као ограђен простор, одвојен од путничког 
терминала жичаном заштитном оградом висине hмах=2,10 m, са посебним режимом 
уласка, контроле и кретања камионског саобраћаја. Возило које не испуњава услове за 
улаз/излаз из земље се најкраћим путем усмерава ка првом излазу из терминала. 
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4.6. Функционална подела, намене и капацитети  

Намене и капацитети нових објеката усвојени су према подацима из Урбанистичког 
пројекта, Идејног и Програмског решења. Техничке карактеристике (величине просторија, 
спратне висине, ширине комуникација исл) дефинисане су у складу са предвиђеном 
наменом сваког појединачног објекта. Нови садржаји, предвиђени су у објектима зиданог 
типа, спратности П+0, у комбинацији са надстрешницама од челичних профила. 
 

Робно-царински терминал на излазу из земље, као нова функционална целина 
граничног прелаза садржи: 

контролну кабину са надстрешницом на улазном и излазном правцу - објекти ТИ1 и 
ТИ1.1, обрађени у Пројекту 1/2.1, за потребе прегледа теретних возила од стране 
служби МУП-а и УЦ-а. Изнад саобраћајних трака у којима се налази теретно возило 
приликом заустављања, предвиђена је надстрешница, орјентационе површине на 
улазном правцу 70,00 m2, а на излазном 57,00 m2, с тим да трака за вангабаритна возила  
остане непокривена. Сходно планираном проширењу саобраћајних капацитета, уз три 
нове саобраћајне траке на улазном правцу постављене су једна једнострана и једна 
двострана контролна кабина, а на излазном правцу уз две нове саобраћајне траке једна 
двострана кабина. Орјентациона површина појединачне кабине износи 16,00 m2. Под 
кабине уздигнут је за око 1,00 m од нивоа коловоза, висина шалтера за пријем докумена-
та прилагођена је типу возила и ергономским мерама, а пожељно је да буде доступан са 
возачког места. Приступ у кабину омогућен је степеништем са неклизајућом површином 
газишта, заштитном оградом и рукохватом, а између кабине и теретног возила остварује 
се безбедна удаљеност на адекватан начин (високи ивичњак, одбојник, налетни стуб исл). 

камионску вагу са кабином и надстрешницом - објекат ТИ2, обрађен у Пројекту 1/2.2 
за потребе контроле возила мерењем терета и осовинског камионског притиска, максима-
лне носивости 60 t., решену као контролни пункт са две камионске ваге уграђене у колово-
зну конструкцију, вагарском кућицом за очитавање података са оба мерна места смеште-
ном између њих и адекватном надстрешницом, орјентационе површине појединачне 
емељне јаме мерног моста 54,00 m2, вагарске кућице 8,50 m2 и надстрешнице 300,00 m2.  

службене садржаје УЦ-а - објекат ТИ3, обрађен у Пројекту 1/2.3, намењен админис-
тративним процедурама царинске контроле теретног саобраћаја, решен са функционал-
ном поделом простора на део за рад са странкама, у коме се налазе шалтер сала, улазни 
хол и ветробран и део за запослене, у коме су предвиђене канцеларије, чајна кухиња, 
тоалети, техничке просторије и припадајуће улазне комуникације, орјентационе површине 
120,00 m2. 

пратеће садржаје (продавница, кафе) - објекат ТИ4, обрађен у Пројекту 1/2.3, наме-
њен боравку возача теретних возила, који се задржавају у терминалу ради детаљног  
прегледа возила и терета до завршетка формалности контроле, са могућношћу исхране и 
одмора, решен са функционал-ном поделом простора на део за посетиоце, у коме су 
предвиђени продавница, кафе (капацитета 25 места) и тоалети и део за запослене у коме 
се налазе кухиња (капацитета сагласно планираној угоститељској понуди), магацин, 
гардероба, тоалет за особље и припадајуће улазне комуникације, орјентационе површине 
120,00 m2. 

јавни тоалет- објекат ТИ5, обрађен у Пројекту 1/2.3, намењен возачима теретних вози-
ла, који се задржавају у терминалу ради детаљног прегледа возила и терета до завршет-
ка формалности контроле, решен са функционалном поделом санитарног простора на 
два дела, са умиваоницима, писоарима и WC кабинама, односно са умиваоницима и туш 
кабинама и засебном просторијом за одржавање објекта, са трокадером и лавабоом, 
смештеном између њих, орјентационе површине 28,00 m2 
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надстрешницу са платформом за истовар и контролу робе, радном кабином и 
каналом - објекат ТИ6, обрађен у Пројекту 1/2.4, који чине јединствен наткривени конт-
ролни простор за потребе детаљног прегледа теретних возила уз могућност истовара 
робе, орјентационе површине надстрешнице 500,00 m2, утоварно-истоварне рампе 145,00 
m2 и радне кабине 8,50 m2. Утоварно-истоварна платформа, величине 40,00х5,00 m и ви-
сине 1,10 m од нивоа коловоза, предвиђена је са навозном рампом за виљушкар на јед-
ном крају и радном кабином за службенике УЦ-а са приступним степеништем на другом, 
супротном, крају. Канал за преглед возила, постављен у коловозну конструкцију унутраш-
ње саобраћајне траке предвиђене за ову намену третира се као технички објекат ТО8, 
димензионисан и опремљен у складу са одговарајућим стандардима за овај тип објеката 

рендген камиона (мобилни царински скенер) - објекат ТИ7, који омогућава оператив-
нији рад службе УЦ (убрзање контроле), применом технолошког поступка излагања вози-
ла Х-зрацима са очитавањем на монитору компјутеризоване слике конструкције возила и 
садржаја терета. Потребан радни и заштитни појас од зрачења дефинисан је на основу 
изабраног типа опреме, са саобраћајним тракама за прилаз теретних возила упућених на 
овај тип прегледа и смештај самог уређаја и простором за све потребне инсталације. 
Плато орјентационе величине 39,00х12,00 m ограђује се мобилном сегментном металном 
оградом, у циљу спречавања неконтролисаног приступа зони зрачења. 
 
Технички објекти у Комплексу као посебна функционална категорија, распоређени су у 
различитим зонама граничног прелаза у складу са технолошким и инфраструктурним 
потребама које треба задовољити, у смислу смештања техничких садржаја и опреме, а 
предметном реконструкцијом и проширењем предвиђен је:  

канал за контролу возила - објекат ТО8, обрађен у Пројекту 1/2.4, са адекватно реше-
ним саобраћајним прилазом у функцији прегледа доњег построја камиона, постављен у 
коловозну конструкцију прос-тора предвиђеног за ову намену у склопу објекта ТИ6, 
величине 40,00х1,10 m и дубине 1,20 m од нивоа коловоза, орјентационе површине 42,00 
m2, опремљени степеницама за приступ каналу са металним газиштима, нишама дуж 
бочних зидова које служе за одлагање алата током рада и постављање осветљења, 
односно прикључака за преносне лампе напона 24V, одводњавањем прикљученим на 
сепаратор уља и ручно померљивим сигурносним металним поклопцима који се из 
безбедносних разлога постављју преко отвора када канал није у функцији  
 
Напомена: исказане површине односе се на нето вредности код објекате, односно на 
величину ортогоналне пројекције код надстрешница  
 

4.7. Конструкција и материјализација  

Елементи конструкције новопројектованих објеката и надстрешница усаглашени су са 
постојећим у конструктивном и обликовном смислу. Статичким прорачуном доказана је 
стабилност примењених типова основне конструкције, у складу са законском регулативом 
из ове области. Предвиђени су конструктивни системи и склопови који одговарају пројек-
тованим конструктивним распонима и извршено је димензионисање елемената конструк-
ције за: 
 
темељење објеката и надстрешница, у виду армирано-бетонских темеља самаца, 
темељних трака или плоча, фундираних према подацима из Геолошко-геомеханичког 
елабората. 
 
објекте зиданог типа, применом система зидане масивне конструкције са носећим 
зидовима, армирано-бетонским вертикалним и хоритонталним укрућењима (стубови, 
греде, подвлаке), међуспратним таваницама (лако монтажне или ливене плоче) и кровних  
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површина са благо нагнутим равнима (равни кровови).   

У ову групу спадају објекти: ТИ1  и  ТИ1.1, обрађени у Пројекту 1/2.1 
     ТИ2, обрађен у Пројекту 1/2.2 
     ТИ3, ТИ4 и ТИ5, обрађени у Пројекту 1/2.3 
     ТИ6, обрађен у Пројекту 1/2.4 
 
надстрешнице, применом система монтажних конструкција са носећим решеткастим 
просторним или линијским лучно обликованим елементима од челичних профила 
постављеним на армирано-бетонске ослонце (стубове или темељне зидове), потребним 
укрућењима, одговарајућим подконструкцијама и кровним равнима решеним са нагибима 
од мин 6º или лучно засвођеним, у складу са климатским карактеристикама и врстом 
покривача (алуминијумски пластифицирани лим са термичком испуном). Најнижа тачка 
конструкције носача надстрешница постављена је на висину мин 4,50 m, а оптимално на 
5,40 m од коловоза. 

У ову групу спадају надстрешнице: ТИ1  и  ТИ1.1, обрађене у Пројекту 1/2.1 
      ТИ2, обрађенa у Пројекту 1/2.2 
      ТИ6, обрађена у Пројекту 1/2.4 
 
објекте техничких садржаја, у виду армирано-бетонских конструкција од водонепропус-
ног бетона, комплетно  укопаних у коловоз, које формирају канале за визуелни приступ и 
преглед возила одоздо, нивелационо усаглашених са котама приступних саобраћајница. 
Дебљина свих елемената канала (дно, ободни зидови) износи 30 cm. 

У ову групу спада објекат: ТО8, обрађен у Пројекту 1/2.4 
 
Елементи материјализације новопројектованих објеката и надстрешница уклопљени су, 
усклађени и усаглашени у димензионалном, обликовном и визуелном смислу са постоје-
ћим, тако да формирају јединствену целину Комплекса постизањем њихове максималне 
међусобне компатибилности. Материјали за изградњу и завршну обраду унутрашњих и 
спољашњих површина, одабрани су сходно пројектованој намени за: 
 
објекте зиданог типа, са фасадним омотачем у систему вишеслојног склопа типа "сенд- 
вич", дебљине 20 cm од гас-бетонских производа-блокова („Ytong“ или одговарајуће), 
ознаке ФЗ2.1, ФЗ2.2 и ФЗ2.3, или од армираног бетона, ознаке ФЗ1.1, ФЗ1.2 и ФЗ1.3, у 
комбинацији са адекватним изолационим материјалима за хидро, термо и звучну заштиту 
спољних површина (минерална или камена вуна д=10,0 cm) обзиданих опеком д=12,0 cm, 
са завршном обрадом у складу са фасадама постојећих објеката (вештачки камен или 
фасадна боја) и унутрашњом обрадом у складу са наменом просторија. Кровне површине 
решене су као равни кровови са одговарајућом термоизолацијом (минерална или камена 
вуна д=12,0+12,0 cm) и хидроизолационим материјалом са својствима завршне обраде 
("Protan SE" или одговарајуће) постављеним преко слоја за пад у нагибу од минимум 1,5 
%, а издиференциране су у зависности од типа међуспратне конструкције и плафона са 
ознакама К1.1 и К1.2 за лакомонтажне таванице д=20,0 cm, односно са ознакама К2.1, 
К2.2, К3.1 и К3.2 за ливене армирано бетонске таванице д=15,0 или 18 cm. Унутрашње 
зидне преграде такође су предвиђене од гас-бетонских производа-блокова („Ytong“ или 
одговарајуће) д=10,0 или 15,0 cm са потребним вертикалним и хоризонталним укруће-
њима. Преграде у санитарним просторијама су од лаких мотажних панела.  
У зависности од намене објекта/просторија предвиђена је унутрашња обрада: 
− подова, керамичким плочицама, ознака ПТ1, или материјалом на бази синтетичког 

каучука, ознакаПТ2, постављеним на адекватно припремљену подлогу од цементног 
малтера или естриха д=5,0-6,0 cm, са обавезном применом материјала за хидро и 
термо изолацију код подова на тлу (минерална или камена вуна д=6,0 cm); 
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− плафона, монолитним или растер гипс-картон плочама (спуштени плафони) д=2х1,25 

cm, ознаке К1.2, К2.2 и К3.2, који у санитарним просторијама морају бити влагоотпорни; 
− зидова, бојењем полудисперзивном бојом, ознаке ФЗ1.1, ФЗ1.2, ФЗ.2.1 и ФЗ2.2, или 

керамичким плочицама на лепку, ознаке ФЗ1.3 и ФЗ2.3. 

Положај и величина спољашњих и унутрашњих отвора (врата, прозора, шалтера) 
усклађени су са функционалном организацијом објеката (распоред и намена просторија). 
У фасадне отворе уграђена су врата и прозори од алуминијумских вишекоморних профи-
ла, са крилима застакљеним двоструким термоизолационим нискоемисионим стаклом. 
(конфигурација стакло пакета: 4+16+4 mm, са испуном од аргона) или обичним стаклом, а 
у унутрашње, врата од дрвених профила, са или без надсветла и пуним или делом 
застакљеним крилима. Начин отварања дефинисан је шемама и усклађен код контолних 
кабина са технолошким потребама за рад на контроли саобраћаја, а код врата на 
путевима евакуације из просторија/објеката и са противпожарним прописима. 

У ову групу спадају објекти: ТИ1  и  ТИ1.1, обрађени у Пројекту 1/2.1 
     ТИ2, обрађен у Пројекту 1/2.2 
     ТИ3, ТИ4 и ТИ5, обрађени у Пројекту 1/2.3 
     ТИ6, обрађен у Пројекту 1/2.4 
 
надстрешнице, са кровним покривачем од материјала погодног за уградњу и одржавање, 
као што је трапезасти челични пластифицирани лим (типа INM Ариље, "Lindab", "Armat" 
или одговарајуће) ТР 35/200/0,6, који се поставља преко челичне подконструкције и 
„плафоном“ од готових ватроотпорних термо панела, обострано обложених плиткопрофи-
лисаним челичним пластифицираним или бојеним лимом са изолационим слојем д=4,0 
cm (типа "Trimo", "Kingspan" или одговарајуће), који се постављју у зони горњег појаса 
решеткасте конструкције надстрешница, у циљу термичке заштите наткривеног простора 
од претераног загревања у току лета, као и ради противпожарне заштите дела кровне 
конструкције. У складу са нагибом кровних равни од мин 6º и климатским карактеристика-
ма, обезбеђено је правилно одводњавање наткривеног простора хоризонталним и верти-
калним олуцима, а на критичним местима где се може очекивати задржавање снега или 
појава леда предвиђа се и могућност постављања кровних грејача. Код надстрешница у 
теретним терминалима није планирано природно осветљење наткривеног простора. Сви  
елементи челичних конструкција обрађени су одговарајућим премазима за антикорозивну  
и противпожарну заштиту и бојом за метал.  

У ову групу спадају надстрешнице: ТИ1  и  ТИ1.1, обрађене у Пројекту 1/2.1 
      ТИ2, обрађенa у Пројекту 1/2.2 
      ТИ6, обрађена у Пројекту 1/2.4 
 
објекте техничких садржаја у виду канала за преглед возила, изграђених од водонепро- 
пусног армираног бетона, са видним деловима обрађеним одговарајућим заштитним 
ојама и премазима за бетон отпорним на атмосферске утицаје (комплетна унутрашњост 
канала, зидови, нише, под) и адекватном антикорозивном заштитом уграђене браврија 
(газишта степеница, заштитни поклопци).преко које се наноси боја за метал 

У ову групу спада објекат: ТО8, обрађен у Пројекту 1/2.4 
 
Елементи заштите од штетних утицаја у новим објектима, односно радним местима која 
се налазе у њима, обезбеђени су одговарајућим хигијенско-техничким условима рада 
запослених, у складу са важећим стандардима. У том смислу, остварени су одговрајући 
капацитети објеката са службеним и техничким садржајима, функционална унутрашња 
организација простора, као и увођење свих потребних унутрашњих инсталација и система  
за контролу, информисање и повезивање са осталим радним местима и објектима у 



 

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о                       

Немањина 6/IV,   11000 Београд 
 

2019 - 620 - 10 - АРХ - K1/2.3 Стр  19/39 
 

 
Комплексу, уз примену савремених техничких решења у материјализацији објеката, а 
посебно приликом решавања хидро, термо, звучне и противпожарне заштите. Уграђени 
елементи спољног омотача за све типове објеката (фасадне, кровне и подне површине, 
врата и прозори) морају поседовати одређену топлотну и звучну изолацију у складу са 
захтевима енергетске ефикасности и задовољавати захтеве противпожарне заштите у 
смислу прописане ватроотпорности, за шта морају поседовати сертификат издат од 
стране овлашћене институције. 
 

4.8. Унутрашње инсталације 

Предвиђене су све групе инсталација потребне за несметано организовање технолошких 
и радних процеса у комплексу Граничног прелаза као целини, његовим функционалним 
деловима или појединачним објектима. Нови објекти опремљени су инсталацијама неоп-
ходним за 24-часовни рад: водоводним (топла и хладна вода, хидранти), канализационим 
(фекална, кишна, технолошка), термотехничким (грејање, климатизација регулисање над-
притиска у кабинама), електроенергетским (напајање, осветљење, громобран итд), теле-
комуникационим (телефонске и рачунарске мреже, видео надзор итд), као и инсталаци-
јама у функцији противпожарне заштите. 
 
Наведени системи унутрашњих инсталација обрађени су у одговарајућим пројектима. 
 

5. ЗАВРШНЕ НАПОМЕНЕ 
 

5.1. Посебне  напомене 

Фазна изградња реконструкције и проширења ГП Хоргош, планирана је као могућност, 
тако да свака фаза представља независну техничко-економску и функционалну целину, 
уз услов да током извођења радова гранични прелаз мора остати у функцији. Реализација 
фазне изградње биће усклађена са обезбеђеним финансијским средствима Инвеститора 
 
У функционално-технолошком, архитектонско-грађевинском и естетско-обликовном 
смислу, предложена решења омогућавају оптимизацију трошкова радова на проширењу 
капацитета постојећег Граничног прелаза. Параметри за рационалност и економичност 
изградње нових објеката високоградње, постигнути су применом система модуларне 
координације и типизације, при дефинисању елемената конструкције, архитектонског 
обликовања и материјализације, у свему према важећим прописима, стандардима и 
техничким препорукама. На овај начин, планиране интервенције могу се реализовати са 
оптималним обимом неопходних радова и капацитета, а и у складу са захтевима 
дефинисаним од стране  Инвеститора и Корисника у Пројектном задатку. 
 
За завршну обраду површина на објектима предвиђени су материјали који су економски 
оправдани у смислу технологије обраде, уградње и одржавања, задовољавају оптималан 
ниво естетских критеријума, генерално поседују одговарајућа својства: трајност, издрж-
љивост, отпорност на различите утицаје (хабање, механичка, физичка и хемијска оштеће-
ња), а погодни су за одржавање (прање, замена оштећених делова-површина и сл). Завр-
шне боје и тонове материјала бира Пројектант, уз договор са Инвеститором / Корисником. 
Специфична својства уграђених материјала, или делова склопа коме припадају, морају 
бити потврђена атестима који чине саставни део градилишне документације, а издати су 
од стране акредитоване лабораторије за испитивање материјала. 
 
Интервенције на постојећим објектима у смислу: санације оштећења на фасадама, 
крововима, терасама, реконструкције ентеријера, повећање енергетског разреда у складу 
са законском регулативом из ове области, нису предмет овог пројекта. 
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5.2. Опште  напомене 

Пројектно-техничка документација обрађена је на одговарајућем нивоу за фазу Пројекта 
за грађевинску дозволу и садржи: општи, текстуални, нумерички и графички део, у складу 
са Законом о планирању и изградњ и Правилником о садржају техничке документације.  
 
Током израде Техничке документације коришћене су и примењене одговарајуће одредбе 
из важећих Закона, прописа, стандарда и техничких норматива, као општи, а подаци из 
претходне Планске и Техничке документације, као посебни елементи за пројектовање, 
што својом изјавом потврђују одговорни пројектанти.  
 
Сви општи и технички подаци, обухваћени Техничким описом, усклађени су са захтевима 
дефинисаним, од стране Инвеститора кроз Пројектни задатак, а од стране Корисника, 
кроз Пројектни програм. Накнадне корекције ових захтева, као што су: пренамена 
садржаја, промена капацитета, замена предвиђених материјала, пратеће опреме исл, а 
које би директно утицале на промену концепта, квалитета, цена итд. предложеног 
решења, Инвеститор треба да саопшти Пројектанту благовремено и са њим договари и 
усагласи даље активности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Београд, 2021. године                                 Одговорни пројектант: 
              
              
                                  Мирјана Самарџија, дипл инж.арх. 
                                                                         бр.лиценце 300 0801 03 
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1/2.3.6  НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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1/2.3.6.1  БИЛАНС ПОВРШИНА 
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ПГД Реконструкција и проширење Граничног прелаза "Хоргош"

ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ

Ознака ТЕХНОЛОШКО-ФУНКЦИОНАЛНА ЗОНА ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА бруто нето под објектом бруто нето под објектом

П ПУТНИЧКО-ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ                                  88,20 72,80 248,60 2.515,75 2.004,80 4.327,30

П1    Надстрешница, излаз из земље      Д З 248,60 974,60

П1а  Надстрешница, улаз у земљу       З 1.601,15

П2   Контролне кабине, излаз из земље      - 14 комада Д П+0 44,10 36,40

П2а Контролне кабине, улаз у земљу         - 14 комада Д П+0 44,10 36,40

П3-П4      Контролни објекат (МУП, УЦ) и гаража за преглед путничких возила З П+1+Пк 1.405,20 1.138,85 641,00

П5   Контролни објекат путничког(аутобуског)саобраћаја,излаз из земље     З П+0 288,00 226,20 288,00

П5а  Контролни објекат путничког (аутобуског) саобраћаја, улаз у земљу З П+0 473,55 378,85 473,55

П6    Објекат пратећих садржаја (банка, пошта, АМС) З П+0 272,10 213,60 272,10

П7    Јавни тоалет, излаз из земље З П+0 38,45 24,00 38,45

П7а  Јавни тоалет, улаз у земљу З П+0 38,45 23,30 38,45

ТИ РОБНО-ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ - ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ    6,30 5,20

ТИ1 Контролна кабина и надстрешница - 2 комада Д П+0 6,30 5,20

ТИ2     Скенер (ограђени плато)

ТУ РОБНО-ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ - УЛАЗ У ЗЕМЉУ         79,45 55,00 891,45 2.843,90 2.417,45 2.824,25

ТУ1    Контролна кабина и надстрешница/улаз у терминал  З П+1 54,55 44,25 82,60

ТУ1.1 Контролна кабина и надстрешниц/излаз из терминала  Д П+0 27,50 17,80 141,60

ТУ1.2 Контролна кабина/улаз/излаз из терминала  Р П+0 51,95 37,20 51,95

ТУ2   Камионска вага, кабина и надстрешница Д З П+0 195,50 17,80 10,55 17,80

ТУ3    Контролни објекат (МУП, УЦ, Граничне инспекције)  З П+1

ТУ3.1     Објекат шпедиције               З П+Пк

ТУ4   Помоћни објекат З П+0 11,30 6,40 11,30

ТУ5   Јавни тоалет З П+0 38,45 23,70 38,45

ТУ6   Надстрешница са платформом за контролу возила и терета Р П+0 502,40

ТУ7    Скенер (ограђени плато)          

ТУ8         Објекат Граничне инспекције са складиштењем робе и хладњачама З П+0 501,15 420,05 851,45

ТУ8.1 Манипулативни плато  

ТУ9    Објекат за посебну контролу возила и терета З П+0 320,35 280,80 320,35

ТУ9.1 Манипулативни плато  

ТУ10        Објекат за преглед живих животиња са надстрешницом З П+0 166,00 157,50 207,50

ТУ11  Преглед опасних и штетних материја - грудобран

ТО ТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ И САДРЖАЈИ                                  77,00 77,00 272,30 226,10 272,30

ТО1    Енергана З П+0 255,20 216,30 255,20

ТО1.1 Резервоар горива (подземни објекат) З 77,00 77,00

ТО2    Резервоар за ПП воду (полуукопани објекат) Р

ТО3   Дезобаријера (објекат и базен у коловозу) З П+0 17,10 9,80 17,10

ТО4   Фекална црпна станица (подземни објекат) З

ТО5    Антенски стуб З

ТО6   Стационарни монитор зрачења

УКУПНО 250,95 133,00 1.217,05 5.631,95 4.648,35 7.423,85

                                ВРСТА РАДОВА    ЛЕГЕНДА З постојећи објекти - задржава се

Д постојећи објекти - демонтажа

Р постојећи објекти - рушење

УКУПНО

УКУПНО

сао.површ.

УКУПНО

1.734,30 1.474,20 1.294,80

сао.површ.

сао.површ.

сао.површ.

сао.површ.

УКУПНО

сао.површ.

в
р

с
та

 

р
а
д

о
в

а

с
п

р
а
т
н

о
с
т

ПОСТОЈЕЋЕ - РУШИ СЕ    m² ПОСТОЈЕЋЕ - ЗАДРЖАВА СЕ    m²

објекти, кабине, надстрешнице, платф. објекти, кабине, надстреш., платф.
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табела 2 

ПГД

Ознака бруто нето под објектом

88,20 72,80 248,60

2.515,75 2.004,80 4.327,30

6,30 5,20

79,45 55,00 891,45

2.843,90 2.417,45 2.824,25

77,00 77,00

272,30 226,10 272,30

УКУПНО                   5.882,90 4.781,35 8.640,90

ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА У КОМПЛЕКСУ  /m²

ПОВРШИНА КОМПЛЕКСА

ПОВРШИНА ЗЕЛЕНИЛА

УКУПНО БРГП ОБЈЕКАТА

УКУПНО ПОД ОБЈЕКТИМА

 БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА У КОМПЛЕКСУ                         ЗАДРЖАВА СЕ УКУПНО

СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА 52 52

ПУТНИЧКА ВОЗИЛА 59 59

АУТОБУСИ 15

ТЕРЕТНА ВОЗИЛА 20 48

УКУПНО 131 174

8.640,90

337.150,92

83.752,80

5.882,90

ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ

ТО ТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ И САДРЖАЈИ                                 

ДЕМОНТАЖА/ 

РУШЕЊЕ

ЗАДРЖАВА СЕ  

ТИ

43

УКИДА СЕ

Т
И

П
 П

А
Р

К
И

Н
Г
 

М
Е

С
Т

А

15

28

РОБНО-ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ - ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ                 

ДЕМОНТАЖА/ 

РУШЕЊЕ

ЗАДРЖАВА СЕ  

ТУ РОБНО-ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ - УЛАЗ У ЗЕМЉУ                       

ДЕМОНТАЖА/ 

РУШЕЊЕ

ЗАДРЖАВА СЕ 

објекти, кабине, надстрешнице, платф.

ТЕХНОЛОШКО-ФУНКЦИОНАЛНА ЗОНА ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА

П ПУТНИЧКО-ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ                                

ДЕМОНТАЖА/ 

РУШЕЊЕ

ЗАДРЖАВА СЕ 

УКУПНО   m²Реконструкција и проширење Граничног прелаза "Хоргош"
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ПГД Реконструкција и проширење Граничног прелаза "Хоргош"

ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ

Ознака ТЕХНОЛОШКО-ФУНКЦИОНАЛНА ЗОНА ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА бруто нето под објектом бруто нето под објектом

П ПУТНИЧКО-ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ                                  166,80 128,70 1.930,30 2.515,75 2.004,78 4.327,30

П1    Надстрешница, излаз из земље      З И 476,55 974,60

П1а  Надстрешница, улаз у земљу       З 1.601,15

П2   Контролне кабине, излаз из земље - 4 комада     М П+0 71,00 55,20

П2а Контролне кабине, улаз у земљу    - 6 комада М П+0 95,80 73,50

П3-П4      Контролни објекат (МУП, УЦ) и гаража за преглед путничких возила З П+1+Пк 1.405,20 1.138,85 641,00

П5   Контролни објекат путничког (аутобуског) саобраћаја, излаз из земље     З П+0 288,00 226,21 288,00

П5а  Контролни објекат путничког (аутобуског) саобраћаја, улаз у земљу З П+0 473,55 378,85 473,55

П6    Објекат пратећих садржаја (банка, пошта, АМС) З П+0 272,10 213,57 272,10

П7    Јавни тоалет, излаз из земље З П+0 38,45 24,00 38,45

П7а  Јавни тоалет, улаз у земљу З П+0 38,45 23,30 38,45

П8   Надстрешница за преглед аутобуса, излаз из земље И 569,10

П8а  Надстрешница за преглед аутобуса, улаз у земљу       И
П9    Надстрешница за смештај привремено одузетих возила И

ТИ РОБНО-ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ - ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ    434,65 338,65 1.384,00

ТИ1 Контролна кабина и надстрешница/улаз у терминал И П+0 48,80 34,40 113,50

ТИ1.1  Контролна кабина и надстрешница/излаз из терминала И П+0 24,40 17,20 82,00

ТИ2  Камионска вага, кабина и надстрешница И П+0 17,60 11,80 350,00

ТИ3 Контролни објекат (УЦ) И П+0 119,65

ТИ4 Објекат пратећих садржаја (кафе, продавница) И П+0 119,65

ТИ5 Јавни тоалет И П+0 39,70 27,40 39,70

ТИ6 Кабина, надстрешница и платформа контролу возила и терета И П+0 14,55 8,55 509,20

ТИ7     Скенер (ограђени плато)

ТУ РОБНО-ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ - УЛАЗ У ЗЕМЉУ         96,25 64,95 980,90 2.843,90 2.417,45 2.824,25

ТУ1    Контролна кабина и надстрешница/улаз у терминал  З П+1 54,55 44,25 82,60

ТУ1.1 Контролна кабина и надстрешниц/излаз из терминала  И П+0 24,40 17,20 82,00

ТУ2   Камионска вага, кабина и надстрешница З И П+0 17,60 11,80 350,00 17,80 10,55 17,80

ТУ3    Контролни објекат (МУП, УЦ, Граничне инспекције)  З П+1

ТУ3.1     Објекат шпедиције               З П+Пк

ТУ4   Помоћни објекат З П+0 11,30 6,40 11,30

ТУ5   Јавни тоалет З И П+0 39,70 27,40 39,70 38,45 23,70 38,45

ТУ6   Надстрешница са платформом за контролу возила и терета И П+0 14,55 8,55 509,20

ТУ7    Скенер (ограђени плато) / / /          

ТУ8         Објекат Граничне инспекције са складиштем робе и хладњачама             З П+0 501,15 420,05 851,45

ТУ8.1 Манипулативни плато  

ТУ9    Објекат за посебну контролу возила и терета З П+0 320,35 280,80 320,35

ТУ9.1 Манипулативни плато  

ТУ10        Објекат за преглед живих животиња са надстрешницом З П+0 166,00 157,50 207,50

ТУ11  Преглед опасних и штетних материја - грудобран

ТО ТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ И САДРЖАЈИ                                  18,30 11,45 157,90 272,30 226,10 272,30

ТО1    Енергана З П+0 255,20 216,30 255,20

ТО1.1 Резервоар горива (подземни објекат) З

ТО2    Објекат са постројењем за повећање притиска И П+0 18,30 11,45 18,30

ТО3   Дезобаријера (објекат и базен у коловозу) З П+0 17,10 9,80 17,10

ТО4   Фекална црпна станица (подземни објекат) З

ТО5    Антенски стуб З

ТО6   Стационарни монитор зрачења

ТО7    Мобилне тоалет кабине M

ТО8    Канал за преглед тертених возила                      83,60

ТО8.1 Канал за преглед комби возила и аутобуса                      56,00

УКУПНО 716,00 543,75 4.453,10 5.631,95 4.648,33 7.423,85

                                ВРСТА РАДОВА    ЛЕГЕНДА З постојећи објекти - задржава се

M нови објекти - монтажа

И нови објекти - изградња

289,60

ПЛАНИРАНО - ИЗГРАДЊА     m² ПОСТОЈЕЋЕ - ЗАДРЖАВА СЕ     m²

објекти, кабине, надстрешнице, платф.

с
п

р
а
тн

о
с
т

објекти, кабине, надстреш., платф.

в
р

с
та

 

р
а
д

о
в

а

1.734,30 1.474,20 1.294,80

884,65

289,60

сао.површ.

сао.површ.

сао.површ.

сао.површ.

сао.површ.

сао.површ.
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табела 2 

ПГД

Ознака бруто нето под објектом

166,80 128,70 1.930,30
2.515,75 2.004,78 4.327,30

434,65 338,65 1.384,00

96,25 64,95 980,90
2.843,90 2.417,45 2.824,25

18,30 11,45 157,90
272,30 226,10 272,30

                                      УКУПНО                        6.347,95 5.192,08 11.876,95

m²

ПОВРШИНА КОМПЛЕКСА 337.150,92 према Локац.условима         337150,92

ПОВРШИНА ЗЕЛЕНИЛА 184.888,33 према Локац.условима         >37388,23

проценат зелених површина 54,84 према Локац.условима              >11,09

УКУПНО БРГП ОБЈЕКАТА 6.347,95 према Локац.условима         <16502,24

индекс изграђености                               0,02 према Локац.условима                <0,05

УКУПНО ПОД ОБЈЕКТИМА 11.876,95 према Локац.условима             <11904

индекс заузетости 3,52 према Локац.условима             <3.53%

 БРОЈ ПАРКИНГ МЕСТА У КОМПЛЕКСУ                                        ПЛАНИРАНО УКУПНО

СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА 52 према Локац.условима                    >44

ПУТНИЧКА ВОЗИЛА 59 према Локац.условима                    >42

АУТОБУСИ 8+2 10

ТЕРЕТНА ВОЗИЛА 199 219 према Локац.условима                    219

УКУПНО 209 340 према Локац.условима                  >305

ПОСТОЈЕЋА

131

Т
И

П
 П

А
Р

К
И

Н
Г
 

М
Е

С
Т

А

52

59

20

УКУПНО   m²

објекти, кабине, надстрешнице, платф.

П ПУТНИЧКО-ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ                                

Реконструкција и проширење Граничног прелаза "Хоргош"

ПРЕГЛЕД ПОВРШИНА ОБЈЕКАТА ВИСОКОГРАДЊЕ У КОМПЛЕКСУ

ТЕХНОЛОШКО-ФУНКЦИОНАЛНА ЗОНА ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА

 ПЛАНИРАНО 

ПОСТОЈЕЋЕ 

ТИ РОБНО-ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ - ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ                 
 ПЛАНИРАНО 

ПОСТОЈЕЋЕ 

ТУ РОБНО-ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ - УЛАЗ У ЗЕМЉУ                       
 ПЛАНИРАНО 

ПОСТОЈЕЋЕ 

ТО ТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ И САДРЖАЈИ                                 
 ПЛАНИРАНО 

ПОСТОЈЕЋЕ 

ПРЕГЛЕД УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА КОМПЛЕКСА
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1/2.3.6.1.3     БИЛАНС ПОВРШИНА ПРЕМА НАМЕНИ АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЈЕКАТА  

 

Објекат ТИ3 - СЛУЖБЕНИ САДРЖАЈИ УЦ-а ТИ3  

Редни број Намена просторије П (m²) 

1. УЛАЗ - ВЕТРОБРАН 3,50 

2. РАД СА СТРАНКАМА – ШАЛТЕР САЛА 54,70 

3. КАНЦЕЛАРИЈА 14,40 

4. КАНЦЕЛАРИЈА 14,40 

5. ТЕХНИЧКА ПРОСТОРИЈА 2,80 

6. ОСТАВА - одржавање 3,40 

7. КУХИЊА 7,65 

8. ТОАЛЕТ МУШКИ 5,20 

9. ТОАЛЕТ ЖЕНСКИ 5,10 

10. ХОДНИК 8,55 

ПОВРШИНА - НЕТО  119,70

 

Објекат ТИ4 - КОМЕРЦИЈАЛНИ САДРЖАЈИ    

Редни број Намена просторије П (m²) 

1. УЛАЗ - ВЕТРОБРАН 3,50 

2. КОМЕРЦИЈАЛНИ ПРОСТОР - ПРОДАВНИЦА И КАФЕ 54,70 

3. КУХИЊА 15,20 

4. ОСТАВА - намирнице 6,25 

5. ГАРДЕРОБА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 6,25 

6. ХОДНИК - ПРЕДПРОСТОР ТОАЛЕТА 3,95 

7. ТОАЛЕТ ЖЕНСКИ 12,90 

8. ТОАЛЕТ МУШКИ 12,90 

9. СПРЕМАЧИЦА 4,95 

ПОВРШИНА - НЕТО  119,60

 

ПОВРШИНА - НЕТО за објекте П3+П4 239,30

ПОВРШИНА - БРУТО за објекте П3+П4 288,90
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Објекат ЈАВНИ ТОАЛЕТ ТИ5  

Редни број Намена просторије П (m²) 

1. УЛАЗ  2,60 

2. СПРЕМАЧИЦА 2,00 

3. ТРОКАДЕРО 2,00 

4. УМИВАОНИЦИ 2,60 

5. ПИСОАРИ 2,50 

6. ПРЕДПРОСТОР ТОАЛЕТА 2,30 

7. ТОАЛЕТ 2,80 

8. ТУШЕВИ 5,10 

9. УМИВАОНИЦИ 5,10 

ПОВРШИНА - НЕТО  27,00

ПОВРШИНА - БРУТО  45,30

 
 
 
 
 

Београд, 2021. године 
 
 
 
 
 
                                                                                      

                           Одговорни пројектант: 
              
                                                                        
                                                                                                _______________________ 
 
                                                                                           Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх. 
                                                                       бр.лиценце 300 0801 03 
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1/2.3.6.2.1    ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

ЗА АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ 
НА ОБЈЕКТИМА У ТЕРЕТНОМ ТЕРМИНАЛУ НА ИЗЛАЗУ ИЗ ЗЕМЉЕ  

 

1/2  € дин
ОБЈЕКАТ ТИ1 47.984,93 5.758.192,00
ОБЈЕКАТ ТИ1  4.508,51 541.021,00
ОБЈЕКАТ ТИ1.1 23.992,47 2.879.096,00
ОБЈЕКАТ ТИ1.1 5.874,57 704.948,00
ОБЈЕКАТ ТИ2 15.671,14 1.880.537,00
ОБЈЕКАТ ТИ2 22.300,33 2.676.039,00
ОБЈЕКАТ ТИ2 19.156,62 2.298.794,00
ОБЈЕКАТ ТИ3-ТИ4 155.512,54 18.661.505,00
ОБЈЕКАТ ТИ5 32.846,67 3.941.600,00
ОБЈЕКАТ ТИ6  11.913,50 1.429.620,00
ОБЈЕКАТ ТИ6 25.030,70 3.003.684,00
ОБЈЕКАТ ТО8 18.703,17 2.244.380,00

1/2 Архитектонско-грађевински радови 383.495,13 46.019.416,00

КОНТРОЛНА КАБИНА - контрола возила и терета

НАДСТРЕШНИЦА - контрола возила и терета

КОНТРОЛНИ ОБЈЕКАТ УЦ И ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ

УКУПНО

ЈАВНИ ТОАЛЕТ

КОНТРОЛНА КАБИНА- излаз из терминала

НАДСТРЕШНИЦА (архитектонска обрада)

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ - ИЗЛАЗНИ

КОНТРОЛНА КАБИНА - улаз у терминал

НАДСТРЕШНИЦА (архитектонска обрада)

КОНТРОЛНА КАБИНА - колска вага

НАДСТРЕШНИЦА (архитектонска обрада)

ЈАМА ЗА КАМИОНСКУ ВАГУ

КАНАЛ ЗА ПРЕГЛЕД ТЕРЕТНИХ ВОЗИЛА

 
 

1/2.3.6.2.2    ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
ЗА АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ 
НА ОБЈЕКТИМА ОБУХВАЋЕНИМ ПРОЈЕКТОМ 1/2.3 

 

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ НА ИЗЛАЗУ ИЗ ЗЕМЉЕ 

Бр. Врста радова Цена (дин) Цена (€) 

1/2.3 АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ   

 
КОНТРОЛНИ ОБЈЕКАТ УЦ И ПРАТЕЋИ САДРЖАЈИ 
ТИ3 И ТИ4 

18.661.505,00 155.512,00 

 ЈАВНИ ТОАЛЕТ ТИ5  3.941.600,00  32.847,00 

    

УКУПНО:  22.603.105,00 188.359,00 

 

Напомена: 

Цене су везане за курс евра 1€ = 120,00 дин. 

Цене су без ПДВ-а.  

 

    
                            Одговорни пројектант: 

              
              
                                             
                                                                                                  _____________________ 
 
                                                                                              Мирјана Самарџија, дипл.инж.арх. 
                                                                       бр.лиценце 300 0801 03
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1/2.3.6.3  ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Ископ земље радити у свему према

Геотехничком елаборату.                                    

Током извођења радова обезбедити стални

геотехнички надзор.

1.1. Рашчишћавање терена пре почетка грађења

са скидањем шибља и корова и ископом

површинског слоја хумуса просечне дебљине

25 cm.

Обрачун по m³ са одвозом земље на градску

депонију, са утоваром и истоваром из возила 

грубим планирањем земље на депонији.

=0,20*375,0 m³ 75,00 400,00 30.000,00

1.2. Ручни и машински ископ у слоју насипа од

шњунковито-песковитог материјала и земље 

и III категорије са потребним разупирањем и

подградама у широком ископу, за темље

објекта (темељне траке, темељне греде и

темељне плоче) са одлагањем ископаног

материјала на привремену градилишну 

за касније насипање. 

Обрачун по m³

=375,0*0,4+1,0*0,65*(93,2+5,3*2+7,3*3) m³ 231,71 600,00 139.023,00

1.3. Насипање земље из ископа (затрпавање

шкарпе), у слојевима од 20 cm, са набијањем

до модула стишњивости 18000 kN/m³,

евентуалним квашењем, ако то захтева

надзорни орган. Обрачун за насипање дат је

са довозом земље са градилишне депоније.

Обрачун по m³

=231,71-14,14-36,27-33,65-12,09-28,45-9,93 m³ 97,18 360,00 34.984,80

1.4. Набавка, насипање, разастирање и набијање

тампон слоја шљунка, у пројектованој

дебљини. Шљунак мора да буде потпуно чист,

без органских примеса. Шљунак набијати до

потребне збијености.

Обрачун по m³.

1.4.1. шљунак испод темељних трака

0,15*(70,05+4,0*2+5,4*3) m³ 14,14 1.920,00 27.144,00
1.4.2. шљунак испод подне плоче д=15 cm

=0,15*(31,2*2+33,7*2+56,0*2) m³ 36,27 1.920,00 69.638,40

1.5. Одвоз вишка ископане земље на градску

депонију.

Обрачун по m³, са истоваром и планирањем

земље на депонији.

=231,71-97,18 m³ 134,53 600,00 80.718,00

1. 381.508,20
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Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

1/1.2.6.3.1. ОБЈЕКТИ TИ3 И ТИ4 - Контролни објекат УЦ и пратећи садржаји

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ - укупно
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Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ
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Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

1/1.2.6.3.1. ОБЈЕКТИ TИ3 И ТИ4 - Контролни објекат УЦ и пратећи садржаји

2. БЕТОНСКИ РАДОВИ

2.1. Набавка материјала и бетонирање

неармираног бетона МБ 20 (С16/20), који се

лије у слоју дебљине д=10 cm, као подлога.

Обрачун по m².

2.1.1. испод темељних трака 

=70.5+4.0*2+5.4*3 m² 94,70 900,00 85.230,00
2.1.2. за хидроизолацију плоче на тлу (горњу 

површину фино испердашити и припремити 

за полагање хидроизолације)
=31.2*2+33.7*2+56.0*2 m² 241,80 900,00 217.620,00

2.2. Набавка материјала и бетонирање

мршавог бетона МБ 15 (С12/15), који се

лије слоју дебљине д=5 cm, као заштита

хидроизолације.

Обрачун по m².

=31.2*2+33.7*2+56.0*2 m² 241,80 450,00 108.810,00

2.3. Набавка материјала и бетонирање темеља 

објекта, армираним бетоном МБ 30 (С25/30) у 

оплати.

Радити у свему према статичком прорачуну и

детаљима арматуре. 

Предвидети све потребне анкере и отворе.        

Обрачун по m³ са  потребном оплатом.

2.3.1. темeљна трака

=0.5*0.4*(5.1*2+7.7*3)+0.6*0.4*90.8 28,45 13.000,00 369.876,00

2.3.2. темељни зид

=0.7*0.2*(5.1*2+7.7*3+90.8) 17,37 14.000,00 243.236,00

2.4. Набавка материјала и бетонирање подне 

пливајуће плоче која лежи на тлу, армираним 

бетоном МБ 30 (С25/30), дебљине ппрема 

пројекту
Радити у свему према статичком прорачуну и 

детаљима арматуре.

Обрачун по m² са потребном оплатом.

Плоча дебљине д=15 cm.

=31.2*2+33.7*2+56.0*2 m² 241,80 1.650,00 398.970,00

2.5. Набавка, уградња и монолитизирање 

монтажне таванице (типа Ytong бела 

таваница или сл), дебљине 20 cm, 

димензионисане према оптерећењу и 

распону у свему према спецификацији 

Обрачун по m², са потребним подупирачима.

=31.2*2+33.7*2+56.0*2-0.2*(7.0*4+3.4*4+5.2*4) m² 229,32 3.200,00 733.824,00
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Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

1/1.2.6.3.1. ОБЈЕКТИ TИ3 И ТИ4 - Контролни објекат УЦ и пратећи садржаји

2.6. Набавка материјала и бетонирање армирано

бетонских фасадних зидова и кровних венаца

бетоном МБ 30 (С25/30), са остављањем

анкера и отвора.

Радити у свему према пројекту, статичком

прорачуну и детаљима арматуре.

Обрачун по m³ са потребном глатком

оплатом и челичним подупирачима.

2.6.1. фасадни зидови, д=20 cm

=(0.45+0.65)*3.0*4-1.2*1.2*2-1.2*1.8*2 m³ 6,00 13.000,00 78.000,00

2.6.2. кровни венци, д=12.5 cm

=0.2*(5.4*4+13.83*2+6.9*2+1.23*4+1.0*4) m³ 14,40 13.000,00 398.970,00

2.7. Набавка материјала и бетонирање греда,

хоризонталних серклажа и венаца

армираним бетоном МБ 30 (С25/30).

Радити у свему према статичком прорачуну и

детаљима арматуре.

Обрачун по m³ са свом потребном оплатом и

подупирачима.

2.7.1. греде, димензија 30/20 cm

=0,2*0,3*7,8*4 m³ 1,87 15.000,00 28.080,00
2.7.2. хоризонтални серклажи, димензија 20/20 cm

=0,20*0,20*(8.0*3+6.0*2+7.0*4+3.4*4+5.2*4) m³ 3,52 15.000,00 52.800,00

2.7.3.
надпрозорне и надвратне греде, димензија 

20/20 cm и 12/20 cm

=0.20*0.20*(1.6*8+1.3*8+1.4*2+5.2*2)+0.12*0.2*

(1.6*8+1.3*8+1.4*2) m³ 2,08 15.000,00 31.200,00

2.8. Набавка материјала и бетонирање стубова 

и вертикалних серклажа армираним 

бетоном МБ30 (С25/30), у свему према

пројекту, статичком прорачуну и детаљима

арматуре. 

Обрачун по m³ са потребном оплатом и

подупирачима. 

2.8.1. стубови 

=0,2*0,3*3,05*20 m³ 3,66 15.000,00 54.900,00

2.8.2. вертикални серклажи

=0,2*0,3*3,05*4 m³ 0,49 15.000,00 7.320,00

2. 2.808.836,00БЕТОНСКИ И АРМ. БЕТОНСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

1/1.2.6.3.1. ОБЈЕКТИ TИ3 И ТИ4 - Контролни објекат УЦ и пратећи садржаји

3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ

4.1. Набавка, транспорт, сечење, савијање и 

уградња арматуре Б500 и МАГ.

Количине арматуре су дате на основу детаља 

арматуре.

Ценом обухватити и дистанцере који 

фиксирају удаљеност арматуре од оплате.

Обрачун по килограму. kg 10.600,00 100,00 1.060.000,00

3. 1.060.000,00АРМИРАЧКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

1/1.2.6.3.1. ОБЈЕКТИ TИ3 И ТИ4 - Контролни објекат УЦ и пратећи садржаји

4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

4.1. Набавка материјала и зидање зидова Ytong 

блоковима, или еквивалентно дебљине по 

пројекту  у танкослојном малтеру за зидање

Фиксирање у носећу  конструкцију извести 

помоћу еластичног сидра са поцинкованим 

ексерима или помоћу челичног арматурног 

анкера, према пропису за ову врсту радова.

Преградни зидови морају бити дилатирани у 

ширини фуге са бочним носећим зидовима 1 

cm, а са међуспратном конструкцијом 2 cm. 

Спојеве испунити пурпеном. Дебљина зида 

према пројекту. 

Радити у свему према упутству произвођача

Обрачун по m².

4.1.1. д=10 cm, 

=3,1*(3,6*2+1,0*4+2,5*2+0,95+3,05+2,0*2+6,0*

2)-1,06*2,6*3-0,8*2,6*5 m² 93,55 2.160,00 202.072,32

4.1.2. д=15 cm, 

=3,1*(6,0+0,85*4+2,55*2+2,2*2*2,1*1,8) m² 96,51 2.640,00 254.784,29

4.1.3. д=20 cm, 

=3,1*(7,0*2+8,0+1,04*4+5,4*4+1,4+0,7*4)+2,2*(

1,78*2+3,45)*4-1,2*0,9*8-1,2*1,8*4-1*2,8*2 m² 199,88 3.600,00 431.749,44

4.2. Набавка материјала и израда цементне 

кошуљице размере 1:3, као подлога за 

Кошуљица је армирана мрежом Q 84. 

Кошуљицу глатко испердашити и припремити 

за израду подова.
Кошуљицу у санитарним чворовима извести у 

паду према сливнику.

Обрачун по m².

д=5 cm, 

=119,7*2 m² 239,40 600,00 143.640,00

2019-620-10-АРХ-K1/1.3 5/29



Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

1/1.2.6.3.1. ОБЈЕКТИ TИ3 И ТИ4 - Контролни објекат УЦ и пратећи садржаји

4.3. Набавка материјала и малтерисање зидова 

од гас бетонских блокова, танкослојним 

малтером предвиђеним за ову врсту радова.

Радити у свему према спецификацији 

произвођача.

Обрачун по m².

=3.0*(7.0+30.8+15.4*2+6.8+7.5+11.4+9.5*2+15.

3+7.0+30.8+18.4+10.5*2+8.55+22.8*2+8.7)-

14.8*2.8*2-3.6*2.1 m² 715,51 600,00 429.306,00

4.4. Набавка материјала и малтерисање 

фасадних зидова цементним малтером, у два 

слоја. Први слој дебљине д=1,5 cm радити од 

грубог, несејаног малтера, а други слој од 

просејаног малтера дебљине д=0,5 cm.

Пре малтерисања површине очистити од 

прашине, опрати и прскати цементним 

млеком са додатком просејаног шљунка.

Обрачун по m² омалтерисане површине, са 

свим потребним предрадњама, материјалом 

и радном скелом.

=112.1+76.63+312.26 m² 500,99 800,00 400.792,00

4.5. Набавка материјала и обзиђивање зидова, 

преко термоизолације, пуном опеком 

дебљине д=12 cm, продужном малтеру 

У сваком петом реду на 50 cm наизменично 

испустити из фасадне облоге везаче за 

превез са унутрашњим зидом. Обзид 

причврстити за конструктивни зид анкерима 

од нерђајуће жице дебљине 3-4 mm, на 

размаку од 100 cm по хоризонтали и 50 cm по 
Дуж ивица и отвора на фасади анкери се 

постављају на размаку од 40 cm.

Обрачун по m² .

=91.2*4.8-(4.8*2.8*2+2.9*2+2.2*6+1.45*2+1.1*8)-
0.12*0.2*(1.6*8+1.3*8+1.4*2) m² 379,56 2.400,00 910.934,40

4. 2.773.278,45ЗИДАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

1/1.2.6.3.1. ОБЈЕКТИ TИ3 И ТИ4 - Контролни објекат УЦ и пратећи садржаји

5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

5.1. Набавка материјала и израда хидроизолације 

плоче на тлу.

Хидроизолација је синтетичка PVC мембрана 

типа Mapeplan TU WL 20, d=2 mm, или 

одговарајуће, са уметнутим сигналним слојем 

(омогућава да се уоче сва оштећења у току 

процеса постављања). 

Хидроизолација се поставља преко слоја 

геотекстила 500 гр/m², (две траке фолије 

заварене, са преклопом од 10-12 cm), 

поставља се слој геотекстила 500 гр/m².

Извођач радова је у обавези да достави на 

увид детаље.

Хидроизолацију извести у свему према 

спецификацији произвођача, који је у обавези 

да за примењене материјале достави атесте 

и гаранцију.

Обрачун по m² изведене хидроизолације.

5.1.1. хоризонтална хидроизолација

=125,0*2 m² 250,00 1.800,00 450.000,00
5.1.2. вертикална хидроизолација

=(8,0*2+90,5)*0,35 m² 37,28 1.800,00 67.095,00

5.2. Набавка материјала и израда заштите 

хидроизолације плоче на тлу бобичавом 

фолијом. Бобичаву фолију поставити преко 

хидроизолације према аб плочи.

Радити у свему према упутству произвођача.
Обрачун по m² изведене заштите 

хидроизолације.

=125,0*2 m² 250,00 335,00 83.750,00
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Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

1/1.2.6.3.1. ОБЈЕКТИ TИ3 И ТИ4 - Контролни објекат УЦ и пратећи садржаји

5.3. Набавка материјала и израда хидроизолације 

санитарних чворова.

Хидроизолација је полимерцементна типа 

Mapelastic или одговарајуће. 

Наноси се на комплетну површину високо 

еластични цементно-полимерни малтер 

(приоњивост 1N/mm, растезљивости 18 по 

DIN 53504 са премошћавањем пукотина 

ширине до 1mm).

У полимерни малтер се утискује мрежица од 

стаклених влакана, ширине 10 cm, у углове и 

спојеве пода и зида као и око продора цеви и 

сливника.   

Хидроизолацију подићи уз холкере 20 cm. 

Уградњу вршити према упутствима, 

спецификацијама и детаљима произвођача

Обрачун по m² изведене хидроизолације.

=5,2+5,1+12,9*2+4,0+6,25 m² 46,35 1.400,00 64.890,00

5.4. Набавка материјала и израда термоизолације 

пода на тлу.

Термоизолације је екструдирани полистирен 

ХРЅ, дебљине д=6 cm.

Уграђена термоизолација мора имати 

термичке (λ=0,035 W /mK) и механичке 

особине, прописане елаборатом грађевинске 

физике.
Обрачун по m² уграђене термоизолације.

=119,7*2 m² 239,40 720,00 172.368,00

5.5. Набавка материјала и израда термоизолације 

фасадних зидова. 

Термоизолација је камена вуна дебљине 

према пројекту, са парном браном и 

поставља се у зони потконструкције фасадне 

облоге.
Уграђена термоизолација мора имати 

термичке и механичке особине, прописане 

елаборатом грађевинске физике, коефицијент 

топлотне проводљивости λ=0.038W/mK

Обрачун по m² уграђене термоизолације.

д=8 cm

=90.0*4.8-(4.8*2.8*2+2.9*2+2.2*6+1.45*2+1.1*8) m² 374,42 1.800,00 673.956,00

2019-620-10-АРХ-K1/1.3 8/29



Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

1/1.2.6.3.1. ОБЈЕКТИ TИ3 И ТИ4 - Контролни објекат УЦ и пратећи садржаји

5.6. Набавка материјала и израда термоизолације 

крова. 

Термоизолација је од плоча камене вуне 

дебљине д=24 cm са парном браном од 

паропропусне водонепропусне фолије. Све се 

поставља преко међуспратне таванаице типа 

Ytong.

Уграђена термоизолација мора имати 

термичке и механичке особине, прописане 

елаборатом грађевинске физике, коефицијент 

топлотне проводљивости λ=0.038W/mK
Обрачун по m² уграђене термоизолације.

=251,3 m² 251,30 5.100,00 1.281.630,00

5. 2.793.689,00ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

1/1.2.6.3.1. ОБЈЕКТИ TИ3 И ТИ4 - Контролни објекат УЦ и пратећи садржаји

6. ЛИМАРСКИ РАДОВИ

6.1. Набавка материјала, израда и уградња 

горњег дела-крова ветробрана композитним

панелима типа ALUKOBOND или 

потконструкцији у висини од 70 cm 

у висини од 70 cm  Боја по избору 

Цена обухвата све потребне фасонске 

за опшаве дуж ивица итд. 

Радити у свемупрема пројекту, детаљима и

упутству произвођача. 

Обрачун по m².

=(2*2*3.314*0.7+2*2*3.14)*2 m² 43,68 12.000,00 524.140,80

6.2. Набавка материјала, израда и монтажа

одводних олучних вертикала Ø100 cm, од

челичног поцинкованог пластифицираног 

д=0,6 mm. Пластификација у тону по избору

пројектанта, у складу са кровним покривачем. 

Поједине делове олучних цеви увући један у

други минимум  50 mm и залепити барсилом.

Олучна вертикала мора бити удаљена од 

минимум 20 mm.Обујмице са држачима

поставити размаку од 200 cm по вертикали.

Преко обујмица поставити украсну

пластифицирану траку. Завршетак олучне 

по детаљу. 

Обрачун по м¹.

=3,75*6 m¹ 22,50 1.250,00 28.125,00

6.3. Набавка материјала, израда и уградња луле 

Ø 50 од поцинкованог лима д=0,6 mm, 

пластифицираног у тону по избору 

у складу са кровним покривачем. Лулу

пречника 50 mm, дужине 30 cm, са шајбном

30x30 cm, израдити по детаљу и упутству

пројектанта. 

Обрачун по комаду.

кров ветробрана ком 4 1.500,00 6.000,00

6. ЛИМАРСКИ РАДОВИ - укупно 558.265,80
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САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

1/1.2.6.3.1. ОБЈЕКТИ TИ3 И ТИ4 - Контролни објекат УЦ и пратећи садржаји

7. СТОЛАРИЈА И ПВЦ СТОЛАРИЈА 

Напомена:

1. Све позиције обрађене у столарским

радовима радити у свему према шемама,

детаљима и овереним радионичким 

2. Израда радионичке документације је

обавеза извођача, оверава је пројектант или

надзорни орган.

3. Након овере, за веће серије, извођач је 

дужан да уради прототип или узорке делова 

елемената.

4. Завршна обрада је према појединачном 

опису и усвојеним узорцима завршних 

5. Оков се уграђује на основу усвојених 

узорака.

6. У погледу тражених изолационих својстава 

(звучних и термичких), сва столарија мора 

задовољити захтеве важећих прописа.

7. Сва столарија мора бити атестирана. 

Извођач је дужан да достави атестну 

документацију усаглашену са EN 

8.Димензије-мере позиција проверити на лицу 

места.

9. Отварање према приказу у основама.

11. Извођач је обавезан да радионичке 

цртеже, детаље и узорке достави на 

сагласност Пројектанту и Надзорном органу.
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САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

1/1.2.6.3.1. ОБЈЕКТИ TИ3 И ТИ4 - Контролни објекат УЦ и пратећи садржаји

7.1. Набавка и уградња  унутрашњих дрвених 

пуних врата са надсветлом. Врата су 

израђена од првокласне суве дрвене грађе, у 

металном  штоку. Довратник извести у 

ширини зида и опшити лајснама.

Крила врата су дуплопшперована са 

дашчаном испуном (ламелиране дашчице). 

Дрвене површине бојити два пута лак бојом 

на претходно нанету подлогу, у тону по 

избору Пројектанта.

Отварајућа крила снабдети одговарајућим 

оковом према систему отварања назначеном 

у шеми, са три шарке по висини, цилиндар 

бравом са кључевима,  одбојницима за 

заштиту од механичких удара и сл. 

Надсветло застаклити равним провидним 

стаклом, д=4 мм 

Уградњу вршити у складу са радионичким 

детаљима које израђује извођач радова, . 

Детаљи морају бити одобрени од стране 

одговорног пројектанта и надзорног органа. 

При изради и монтажи позиције поштовати 

све препоруке од стране произвођача 
Обрачун по комаду уграђене и финално 

обрађене позиције.

7.1.1. зидарска мера 80+26/210+50 cm 6 35.828,00 214.968,00
7.1.2. зидарска мера 90/210+50 cm 2 30.420,00 60.840,00
7.1.3. зидарска мера 80/210+50 cm 4 27.040,00 108.160,00
7.1.4. зидарска мера 90/210 cm ком 1 24.570,00 24.570,00
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САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

1/1.2.6.3.1. ОБЈЕКТИ TИ3 И ТИ4 - Контролни објекат УЦ и пратећи садржаји

7.2. Набавка и уградња монтажних преграда у 

тоалетима.

Висина преграде је 210 cm: пуни део висине

190 cm поставља се на 20 cm од пода. У

склопу преграде су једнокрилна врата за улаз

у кабину величине 60/190 cm.

Конструкција преграде је од кутијастих
челичних профила 30/50/5 cm који се

монтирају на готов под. Завршна обрада

челичних профила је пластификација,

у боји по избору Пројектанта.

Крила врата и испуна фиксних делова су од

ламинатних MAX COMPACT плоча обострано

заштићених акрилним полиуретанским

смолама. Облогу фиксирати на конструкцију са

спољашње стране кабине, тако да 

конструкција буде видна само са унутрашње

стране. Врата су опремљена одговарајућим

прохромским оковом и бравом која одговара

начину отварања према шеми.

Произвођач је у обавези да дефинише начин

уградње радионичким цртежима за које је

добијена сагласност надзорног органа и

пројектанта.

Монтажа се врши у суво преко готовог пода

од керамичких плочица. 

Обрачун по комаду финално обрађених и

уграђених преграда.

7.2.1. преграда са вратима 

димензија 120/210 cm ком 2 37.800,00 75.600,00

димензија 140/210 cm ком 4 44.100,00 176.400,00

димензија 180/210 cm ком 3 56.700,00 170.100,00
7.2.2. фиксна преграда између писоара

димензија 40/160 cm ком 3 9.600,00 28.800,00

7. 859.438,00СТОЛАРИЈА И ПВЦ СТОЛАРИЈА - укупно
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САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд
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   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

1/1.2.6.3.1. ОБЈЕКТИ TИ3 И ТИ4 - Контролни објекат УЦ и пратећи садржаји

8. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ  

Напомена:

- Алуминарија се изводи од усвојених типских 

профила, у свему према шеми, детаљима и 

радионичким цртежима. Према величини 

крила одредити број шарки и носивост, за 

врата мин 3 ком по висини крила.

- Сви браварски радови изводе се према 

појединачним описима шема, детаљима и 

овереним радионичким цртежима. 

Радионичку документацију ради извођач 

радова, на основу својих технолошких 

решења, а одобрење за израду елемената је 

потписана радионичка документација од 

стране пројектанта или надзорног органа.

- Мере узети на лицу места, отварање према 

приказу у основама. Извођач је обавезан да 

радионичке цртеже и узорке достави на 

сагласност аутору. Предвидети све пратеће 

приборе и заптивне материјале, као и облоге 

спољних и унутрашњих зидова. За све 

позиције, на основу датих шема и ситуације 

на објекту, израдити прецизне детаље 
Браварске позиције се морају извести од 

стандардних челичних профила, лимова, 

вучених кутијастих профила.

Црна браварија се двоструко антикорозивно 

штити (одговарајућим антикорозивним 

средствима) и боји квалитетним емајл лаком 

(бојом за метал), у тону по усвојеном узорку. У 

спровођењу антикорозивне заштите морају се 

спровести све операције (одмашћивање, 

чишћење од рђе, премазивање).
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САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

1/1.2.6.3.1. ОБЈЕКТИ TИ3 И ТИ4 - Контролни објекат УЦ и пратећи садржаји

8.1. Набавка и уградња улазног ветробрана који 

се састоји од пара застакљених двокрилних 

врата између којих је полукружна пуна 

преграда обострано обложена 

алуминијумским пластифицираним лимом 

постављеним преко подконструкције од 

вишекоморних алуминијумских профила и 

међуиспуном од минералне вуне. 

У склопу ветробрана су и две фиксне 

прозорске преграде

Врата  и фиксне преграде су израђени од 

алуминијумских профила са термопрекидом. 

Уградња се врши преко челичних и 

алуминијумских држача. Профили су 

пластифицирани у боји и тону по избору 

пројектанта - сиво, мат. Сви челични 

елементи морају бити топло цинковани, класе 

антикорозивне заштите Ц3. 
Застакљивање се врши термоизолационим 

стаклом. Конфигурација стакло пакета: за 

крила врата, од сигурносног-ламинатног 

стакла дебљине 3.3.1+16+3.3.1 mm са 

испуном од аргона; за надсветло, од 

провидног стакла дебљине 4+16+4 mm са 

испуном од аргона. Укупан коефицијент 

пролаза топлоте за целу позицију мора бити 
Врата снабдети одговарајућим оковом 

сигурносном бравом са закључавањем у 

више тачака и аутоматом за самозатварање. 

Рукохват је хоризонтална цев Ø40 mm, од мат 

пескираног нерђајућег челика, дужине око 34 

cm. Врата имају соклу од алуминијумских 

профила висине 30 cm, обострано обложену  

алуминијумским пластифицираним лимом са 

испуном од камене вуне д=5 cm. Приликом 

уградње обезбедити додатне профиле уз зид 

и надвратник. 
Обрачун по комаду уграђене, застакљене и 

финално обрађене позиције.

8.1.1. застакљена двокрилна врата, са спојним 

елементима који формирају ветробран 

зидарска мера 160+2*40/210 cm ком 4 147.000,00 588.000,00
8.1.2. застакљена фиксна преграда 

зидарска мера 120/210 cm ком 4 57.750,00 231.000,00

2019-620-10-АРХ-K1/1.3 15/29



Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

Бр. ОПИС РАДОВА
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   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

1/1.2.6.3.1. ОБЈЕКТИ TИ3 И ТИ4 - Контролни објекат УЦ и пратећи садржаји

8.2. Набавка и уградња застакљених, фасадних, 

једнокрилних врата.  

Врата  су израђенa од алуминијумских 

профила без термопрекида. Уградња се врши 

преко челичних и алуминијумских држача. 

Профили су пластифицирани у боји и тону по 

избору пројектанта - сиво, мат. Сви челични 

елементи морају бити топло цинковани, класе 

антикорозивне заштите Ц3. 
Застакљивање се врши једноструким 

сигурносним мат стаклом - ламинатно стакло 

3.3.1 mm.

Врата снабдети одговарајућим оковом, 

кваком, бравом са три кључа и одбојником. 

Врата имају сокл од алуминијумских профила 

висине 30 cm, обострано обложену 

алуминијумским пластифицираним лимом са 

испуном од камене вуне д=5 cm. Приликом 

монтаже, обезбедити додатне профиле уз зид 

и плафон.

Уградњу вршити у складу са радионичким 

детаљима које израђује извођач радова, на 

основу димензија позиција узетих на лицу 

места. Детаљи морају бити одобрени од 

стране одговорног пројектанта и надзорног 

органа. При изради и монтажи позиције 

поштовати све препоруке од стране 

произвођача профила. Извођач је дужан да 

достави атестну документацију усаглашену са 
Обрачун по комаду уграђене, застакљене и 

финално обрађене позиције.

застакљена једнокрилна врата 

зидарска мера 100/210+70 cm ком 2 67.200,00 134.400,00
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Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

1/1.2.6.3.1. ОБЈЕКТИ TИ3 И ТИ4 - Контролни објекат УЦ и пратећи садржаји

8.3. Набавка и уградња фасадних прозора.

Прозори су израђени од алуминијумских

профила са термопрекидом Уградња прозора

се врши посредством челичних носача. 

Профили су пластифицирани у боји и тону по

избору пројектанта - сиво, мат. Сви челични

елементи морају бити топло цинковани, класе

антикорозивне заштите Ц3. 

Челични и сви остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи, као 

и материјал за термичку и хидроизолациону 

заштиту по ободу отвора су саставни део 

позиције. По ободу позиције извршити 

херметизацију спојева у термичком и 

хидроизолационом смислу. Звучна изолација 
Застакљивање се врши двоструким 

термоизолационим нискоемисионим стаклом. 

Конфигурација стакло пакета: 4+16+4 mm, са 

испуном од аргона. Ug=1.1W/m²K. Укупан 

коефицијент пролаза топлоте за целу 

позицију мора бити мањи од Uw=1.5W/m²K.

Статичке димензије профила, као и 

елемената /системских, или челичних  

профила и челичних анкера/ за њихово 

качење на примарну конструкцију објекта 

утврдити прорачуном. 

Оков треба да је системски за све димензије 

прозора, начин отварања око крајње 

вертикалне или хоризонталне осовине, према 

шеми.

Предвидети све пратеће заптивне материјале 

као и опшивке спољних и унутрашњих 

парапета (унутрашња ПВЦ клупица и спољна 

алуминијумска окапница). Прозори су 

опремљени венецијанер ролетнама од 

алуминијумских екструдираних ламелица.
Обрачун по комаду уграђене, застакљене и 

финално обрађене позиције.

8.03.01. једнокрилни прозор, 

димензија 120/180 cm ком 6 47.520,00 285.120,00
8.03.02. једнокрилни прозор, 

димензија 120/120 cm ком 2 31.680,00 63.360,00
8.03.03. једнокрилни прозор, 

димензија 90/120 cm ком 8 23.760,00 190.080,00

2019-620-10-АРХ-K1/1.3 17/29



Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

1/1.2.6.3.1. ОБЈЕКТИ TИ3 И ТИ4 - Контролни објекат УЦ и пратећи садржаји

8.4. Набавка и уградња унутрашње преграде са 

шалтерима.
Шалтер преграда је израђенa од 

алуминијумских профила без термопрекида. 

Профили су пластифицирани у боји и тону по 

избору Пројектанта.

Уградња се врши преко челичних и 

алуминијумских држача. Сви челични 

елементи морају бити топло цинковани, класе 

антикорозивне заштите Ц3. Челични и сви 

остали елементи за фиксирање позиције, 

опшивни елементи, су саставни део позиције. 

Преграда је предвиђена за суву уградњу и 

монтира се на завршно обрађен зид. 

Преграду чини рам са  два шалтерa, 

појединачних димензија 121х205 cm. 

Преграда  је застакљена транспарентним, 

сигурносним, ламинатним стаклом 3.3.1. lami 

glass extra clear, укупне висине 180 cm које се 

завршава на 20 cm од равни шалтера.

Шалтер је израђен од алуминијумског лима у 

природној боји алуминијума, мат, на 

потконструкцији од челичних и 

алуминијумских профила све фиксирано за 

основни рам и парапетни зид.

Шалтер пулт на висини 100 cm је ширине 40 

cm, висина  20 cm.  

Обрачун по комаду уграђене, застакљене и 

финално обрађене позиције.

фиксна преграда према чекаоници са 

шалтером и пултом, 

димензија 700/90 cm ком 1 151.200,00 151.200,00
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Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

1/1.2.6.3.1. ОБЈЕКТИ TИ3 И ТИ4 - Контролни објекат УЦ и пратећи садржаји

8.5. Набавка и уградња отирача за обућу од 

пљоштег гвожђа. Отирач у раму од 

стандардних "L" профила убетонираних у 

нивоу пода.

Рам је израђен од угаоника од нерђајућег 

челика димензија 40/40/4 mm. Димензије 

рама су 120/60 cm.

Израда према радионичким детаљима 

производђача са обавезним усаглашавањем 

са пројектантом. Поставити у поду на 

Обрачун по комаду описане позиције.

8.5.1. зидарска мера 160/50 cm ком 2 4.000,00 8.000,00

8.5.2. зидарска мера 90/45 cm ком 2 2.025,00 4.050,00

8.6. Набавка и уградња пуних челичних врата 

отпорних према пожару 30 минута. Врата 

морају поседовати сертификат домаће 

акредитоване лабораторије о испитивању на 

захтевану ватроотпорност за цео склоп коме 

припадају. 

Конструкцију крила врата обострано 

обложити челичним лимом д=1,0-1,5 mm, са 

одговарајућом противпожарном испуном, а по 

целом обиму поставити гумену самогасиву 

заптивку.  

Опшав штока такође је од челичног лима. 

Завршна обрада од челичног бојеног лима у 

боји по избору пројектанта, тон мат. 

Врата снабдети првокласним оковом за 

отварање у складу са шемом. Предвидети 

систем за аутоматско затварање са челичном 

опругом и цилиндар бравом са три кључа. 

Врата су предвиђена за суву уградњу.

Произвођач је дужан да дефинише начин 

уградње радионичким цртежом и достави 

атест за ватроотпорност према SRPS-U 

Радити по детаљу произвођача уз сагласност 

Наручиоца и Пројектанта.

Обрачун по комаду уграђене и финално 

обрађене позиције.

једнокрилана пуна врата отпорна на пожар 30 

минута
зидарска мера 90/210 cm ком 1 47.250,00 47.250,00

8. 1.702.460,00АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

1/1.2.6.3.1. ОБЈЕКТИ TИ3 И ТИ4 - Контролни објекат УЦ и пратећи садржаји

9. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

9.1. Набавка материјала и уградња спуштених

плафона од гипс картонских плоча д=12,5 mm

Плафони се фиксирају преко одговарајуће

металне потконструкције од поцинкованих

челичних CD и UD профила, дебљине 0,6 

Примарни CD 60/2770.6 mm профили на

сваких 40-50 cm.

Гипс картонске плоче се причвршћују

дозвољеним вијцима за потконструкцију. 

Обрада спојева гипскартонских плоча

бандажирањем,  и гипсом испуњеним

спојницама ради постизања ефекта потпуно

равне и глатке монолитне површине. 

Гипсане плоче морају бити незапаљиве,

стабилног формата и са апсорпцијом воде

макс. 1% запремински.

Плоче су у класи негоривих грађевинских

материјала А1-с1, d0, у свему у складу са

СРПС ЕН 13501-1, 

Висина спуштања плафона према графичкој

документацији. Плафони треба да испуне

одговарајуће критеријуме, а у свему према

Техничком опису.

Рад на монтажи плафона посебно

координирати са извођачем инсталација да 

би дошло до непотребне демонтаже и

поновне монтаже елемената.

Позиција обухвата набавку и уградњу плоча и

потконструкције, све потребне спојнице, траку

за звучну изолацију, израду отвора за 

и уградну расвету, израду каскада, завршне

типске лајсне, бандажирање и глетовање

спојница, а у свему према  спецификацији

произвођача.

Обрачун по m² .

9.1.1. растер гипс картон плоче 600х600 mm

=54,7*2+8,55+3,95 m² 121,90 1.900,00 231.610,00
9.1.2. монолитне гипс картон плоче д=2х12,5 mm

=14,4*2+2,8+3,4+7,6+15,2+6,25*2 m² 70,30 2.100,00 147.630,00
9.1.3. влагоотпорне монолитне гипс картон плоче

д=2х12,5 mm

=12,9*2+5,2+5,1+4,0 m² 40,10 2.300,00 92.230,00

9. 471.470,00СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

1/1.2.6.3.1. ОБЈЕКТИ TИ3 И ТИ4 - Контролни објекат УЦ и пратећи садржаји

10. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

10.1. Набавка материјала и облагање подова 

подним керамичким плочицама класе "А", 

домаће производње. 

Плочице се постављају преко готове подлоге, 

на грађевинском лепку, у слогу "фуга на фугу". 

Полагање извести равно, спојнице испунити 

масом за фуговање. 

Сва уграђена подна керамика мора да буде 

противклизна - Р 11. Димензије, слог и боја 

плочица према избору пројектанта. 

На споју са зидовима који нису обложени

керамиком, извести подну соклу висине 10 cm.

Обрачун по m² обложених подова са

подлогом у коју се полажу.                                   

10.1.1. гранитна керамика  д=1,0 cm, на лепку

=54,7*2+3,5*2+8,55+3,95 m² 128,90 4.000,00 515.600,00
10.1.2. керамичке плочице д=1,0 cm, на лепку

=3,4+7,6+5,2+5,1+12,9*2+4 m² 51,10 2.000,00 102.200,00

10.2. Набавка материјала и облагање зидова

зидном керамиком "А" класе. 

Плочице се постављају преко омалтерисаних 

зидова у грађевинском лепку, на додир. 

Димензије, слог и боја плочица према избору 

пројектанта. 

Фуге извести са дистанцерима. По завршеном 

раду, спојнице испунити масом за фуговање. 

На свим истуреним угловима урадити типске 

алуминијумске заштитнике, што је саставни 

део позиције.

Обрачун по m².

зидови у санитарним чворовима се облажу до 

5 cm изнад спуштеног плафона

=2.85*(22.8*2+8.7+10.5+9.5*2)-0.9*1.2*7-

0.9*2.6*2-0.8*2.6*2 m² 222,43 2.000,00 444.860,00
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Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

1/1.2.6.3.1. ОБЈЕКТИ TИ3 И ТИ4 - Контролни објекат УЦ и пратећи садржаји

10.3. Набавка материјала и израда подне сокле 

висине 10 cm, код подова од керамике. 

Сокла је израђена од керамике истог 

квалитета као подна и поставља се у 

грађевинском лепку, преко омалтерисане 

површине, а фуге прате фуге на поду. 
Обрачун по m¹.

10.4.1. сокла од гранитне керамике

=7,0*2+30,8*2+15,35+8,55 m¹ 99,50 400,00 39.800,00

10.4.2. сокла од керамичких плочица

=11.4+18.4+10.5+7.5 m¹ 47,80 200,00 9.560,00

10. 1.112.020,00КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

1/1.2.6.3.1. ОБЈЕКТИ TИ3 И ТИ4 - Контролни објекат УЦ и пратећи садржаји

11. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ

11.1. Набавка материјала и наношење масе за 

изравнање на подове где је предвиђена 

завршна облога од синтетичког каучука.

Подлогу очистити и нанети масу за 

изравнање. Нанета маса мора да има 

потребну отпорност на притисак.
Обрачун по m².

=14,6*2+2,6 m² 31,80 400,00 12.720,00

11.2. Набвка и уградња хомогеног пода на бази 

каучука типа ''Noraplan sentica/unita" или 

одговарајуће д=2 mm, у ролнама.

Подна облога је у класи тешко запаљивих 

грађевинских материјала Bfl-s1 или Cfl-s1, у 

складу са SRPS EN 13501-1; Ватроотпорност 

по DIN 4102 je B1.

При горењу не ослобађа токсичне гасове (без 

ПВЦ-a са сертификатом Плавог Анђела за 

заштиту животне средине), противклизан, 

резистентан нa бактерије и отпоран на мрље 

(урин, крв,јод, хемикалије и др.)

Под није потребно воскирати. Уградња 

употребом лепка за гуму типа UZIN KE 66 или 

сл. Подна облога се поставља без варења 

спојева.

На спојевима са зидом поставити соклу - 

холкел профил, висине h=10 cm од фазонских 

елемената, под углом 90°, заобљених у 

превоју, а површину пода увећати за 10%.

Спољни и унутрашњи угао холкела фуговати 

масом за хладно варење. Подлога мора бити 

сува и равна, максималне влажности 2% по 

CM.

Температура у просторији приликом 

постављања пода не сме бити мања од 15° а 

влажност већа од 60%.

Уградњу вршити у свему према атестима, 

упутствима, технологији и спецификацији 

произвођача. 

Извођач је у обавези да за уграђену подну 

облогу достави атест надлежне, овлашћене 

установе.

Радити у свему према спецификацији 

произвођача.

Површина подова је увећана за 10%, зато 

што је сокла саставни део позиције.

Обрачун по m².
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Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

1/1.2.6.3.1. ОБЈЕКТИ TИ3 И ТИ4 - Контролни објекат УЦ и пратећи садржаји

11.2.1. електро проводљива подна облога, поставља 

се преко бакарне траке, пре лепљења, преко 

равне подне површине, бакарне траке 

залепити по обиму просторије, на растојању 

од 30-40 cm од зида и траку извести до места 

предвиђеног за уземљење 

=2.6*1,1 m² 2,86 3.000,00 8.580,00
11.2.2. подна облога од синтетичког каучука

=14,6*2*1,1 m² 32,12 2.900,00 93.148,00

11.3. Набавка и уградња алуминијумских лајсни,

д=4 mm, које се постављају на споју

различитих врста подова, у свему према

детаљу.

Обрачун по m¹.
=1,06*3+0,9 m¹ 4,08 1.500,00 6.120,00

11. 120.568,00ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

1/1.2.6.3.1. ОБЈЕКТИ TИ3 И ТИ4 - Контролни објекат УЦ и пратећи садржаји

12. ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

12.1. Набавка и израда хоризонталне и вертикалне
хидроизолације кровне равни преко слоја за

пад (посебно обрачунате) хидроизолационим

системом типа "Protan SE" или одговарајуће,

истих или бољих карактеристика.

Хидроизолација је на бази поливинил 
дебљине д=1,5 mm (масе 1,805 кг/m²), са

ојачањем од полиестерске мрежице, са

подлогом од геотекстила (300 гр/m²), која је

саставни део позиције, отпорности на

температуру од -20 C° до +80 C°. 
ПВЦ мембрану поставити преко слоја за пад и

подизањем уз зид венца и на круни атике

причврстити одговарајућим лајснама од

пластифицираног лима са поливинилхлоридом

због заваривања фолије (што је саставни део

позиције).
Спојеве хидроизолације преклапати 10 cm и

варити. Саставни део позиције су типски

холкели на преласку хоризонталне

хидроизолације у вертикалну, лајсне за

фиксирање. Радити у свему према

спецификацији одабраног произвођача.

Обрачун по m².

=1,1*251,3 m² 276,43 3.000,00 829.290,00

12. 829.290,00ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

1/1.2.6.3.1. ОБЈЕКТИ TИ3 И ТИ4 - Контролни објекат УЦ и пратећи садржаји

13. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

13.1. Набавка материјала и бојење зидова и 

плафона полудисперзивном бојом, у тону по 

избору пројектанта, два пута.

Пре бојења, целе површине зидова и 

плафона глетовати до потпуно равне 

површине глет масом, два пута, са глачањем, 

што је саставни део позиције.
Обрачун по m², са помоћном скелом.

13.1.1. бојење зидова

=3.0*(7.0+30.8+15.4*2+6.8+15.35+7.0+30.8+18.

+10.5*2+8.55)-4.8*2.8*2-3.6*2.1 m² 495,06 400,00 198.024,00

13.1.2. бојење плафона

=14,4*2+2,8+3,4+7,6+6,25*2+15,2+4,0 m² 74,30 400,00 29.720,00

13. 227.744,00МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ - укупно 
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Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

1/1.2.6.3.1. ОБЈЕКТИ TИ3 И ТИ4 - Контролни објекат УЦ и пратећи садржаји

14. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

14.1. Постављање фасадне цевасте скеле око објекта.

Скелу урадити од прописаних (статички

прорачунатих) елемената, добро их

учврстити и уземљити. 

Пројекат скеле даје извођач радова. По

завршетку радова скелу демонтирати и
склонити са градилишта.

Обрачун по m².

m² 633,15 400,00 253.260,00

14.2. Набавка материјала и израда облоге фасадних

зидова вештачким каменом д=3 cm преко слоја

цементног малтера д= 2 cm

Обрачун по m² фасадне облоге.

11.2.1. вештачки камен тип 1 

=44,90+36,20+15,50*2 m² 112,10 4.500,00 504.450,00

11.2.2. вештачки камен тип 2 

=9,65*2+15,75+13,8+(4,2+1,6+3,82+0,8+0,2+7,

+1,25*4 m² 76,63 4.500,00 344.835,00

14.3. Набавка материјала и израда облоге кровних

венаца вештачким каменом са постављањем

поклопне плоче д=5 cm у цементном малтеру

д=2 cm.

Обрачун по m¹ венца.

ширине 52 cm 

=299,1+1,41*4+1,88*4 m¹ 312,26 3.060,00 955.515,60

14.4. Набавка материјала и израда и монтажа

прозорских банака од вештачког камена

д=10 cm у свему према детаљу.

Обрачун по m¹.

=1,4*6 m¹ 8,40 1.375,00 11.550,00

14.5. Обрада фасадних зидова фасадном 

водоотпорном акрилном бојом у тону по

избору пројектанта.

Обрачун по m².

=61,0*2+22,3*2 m² 166,60 720,00 119.952,00

14. 2.189.562,60ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

1/1.2.6.3.1. ОБЈЕКТИ TИ3 И ТИ4 - Контролни објекат УЦ и пратећи садржаји

15. РАЗНИ РАДОВИ 

15.1. Набавка и постављање табле са ознаком и 

називом објекта, у свему по прописима за ову 

врсту јавног обележавања.

Обрачун по комаду.

ком 4 9.000,00 36.000,00

15.2. Набавка материјала, израда и уградња ознака 

са бројем или називом просторије.

Обрачун по комаду.

ком 10 500,00 5.000,00

15.3. Завршно чишћење унутрашњих просторија, 

Обрачун по m². m² 292,50 50,00 14.625,00

15.4. За непредвиђене обавезе (радове,

троскове) додато 4% од укупне процењене

инвестиционе вредности за архитектонско-

грађевинске радове на објекту.
717.750,20 717.750,20

15. 773.375,20РАЗНИ РАДОВИ  - укупно
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Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

1/1.2.6.3.1. ОБЈЕКТИ TИ3 И ТИ4 - Контролни објекат УЦ и пратећи садржаји

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 381.508,20

2. 2.808.836,00

3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 1.060.000,00

4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 2.773.278,45

5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 2.793.689,00

6. ЛИМАРСКИ РАДОВИ 558.265,80

7. СТОЛАРИЈА И ПВЦ СТОЛАРИЈА 859.438,00

8. АЛУМУИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ 1.702.460,00

9. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ 471.470,00

10. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 1.112.020,00

11. ПОДОПОЛАГАЧКИ РАДОВИ 120.568,00

12. ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 829.290,00

13. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 227.744,00

14. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 2.189.562,60

15. РАЗНИ РАДОВИ 773.375,20

УКУПНО ДИНАРА: 18.661.505,25

3.732.301,05

22.393.806,30

Београд, 2021. 

ПДВ 20%:

УКУПНО СА ПДВ-ом:

Мирјана Саmарџија, диа

Одговорни пројектант:

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ
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Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Ископ земље радити у свему према

Геотехничком елаборату.                                    

Током извођења радова обезбедити стални

геотехнички надзор.

1.1. Широки ископ насутом терену.

Ископ се врши до доње коте изравнавајућег

слоја бетона. У случају кише, воду из

темељних ровова треба одмах одстранити

црпкама, а исто тако уколико се наиђе на

подземне воде. 

При ископу водити рачуна о осигурању

ископаних јама. 

Ископ радити у свему према Геотехничком

елаборату, Техничком извештају уз

конструкцију и уз присуство геомеханичара. 

Обрачун по m³, за ископ и одвоз материјала

из ископа на градилишну депонију.

=8,0*6,4 m³ 51,20 600,00 30.720,00

1.2. Насипање здраве земље из ископа у

слојевима од 20 cm, са набијањем до 

потпуне збијености и евентуалним 

квашењем, ако то захтева надзорни орган.

Обрачун за насипање дат је према

пројектованом терену око објеката и 

довозом земље са градилишне депоније.

Обрачун по m³.

=0,9*6,4*2+2,05*6,4+1,1*6,4 m³ 31,68 360,00 11.404,80

1.3. Механизовани утовар и одвоз вишка 

ископане земље на депонију. Количина 

дата са увећањем за коефицијент 

товарења.

Обрачун по m³, са утоваром, превозом,

истоваром и планирањем земље на

депонији.

=1,1*(51,2-31,68) m³ 21,47 540,00 11.594,88

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

1/2.3.6.3.2     ОБЈЕКАТ TИ5 - Јавни тоалет

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

2019-620-10-АРХ-К1/2.3 1/25



Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

1/2.3.6.3.2     ОБЈЕКАТ TИ5 - Јавни тоалет

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

1.4. Набавка материјала и насипање слоја

шљунка дебљине 15 cm, испод плоча на

тлу. Насип од шљунка се изводи у два

слоја тако да се постигне збијеност.

Шљунак мора бити потпуно чист без

органских примеса. Радити у свему

према Геотехничком елаборату и

Техничком опису уз конструкцију.

Обрачун по m³.

шљунак испод темељних трака

=0,15*(6,2*2+5,1*3) m³ 4,16 1.920,00 7.977,60

шљунак испод подне плоче д=15 cm
=0,15*(3,29*5,42+1,94*5,42) m³ 4,25 1.920,00 8.163,82

1. 69.861,10ЗЕМЉАНИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

1/2.3.6.3.2     ОБЈЕКАТ TИ5 - Јавни тоалет

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

2. БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

2.1. Набавка материјала и бетонирање

неармираног бетона МБ 20 (С16/20), који се

лије у слоју дебљине д=10 cm, као подлога.

Обрачун по m².

2.1.1. испод темељних трака 

=6,2*2+5,1*3 m² 27,70 900,00 24.930,00

2.1.2.

за хидроизолацију плоче на тлу (горњу 

површину фино испердашити и припремити 

за полагање хидроизолације)
=3,29*5,42+1,94*5,42 m² 28,35 900,00 25.511,94

2.2. Набавка материјала и бетонирање

мршавог бетона МБ 15 (С12/15), који се

лије слоју дебљине д=5 cm, као заштита

хидроизолације.

Обрачун по m².

=3,29*5,42+1,94*5,42 m² 28,35 450,00 12.755,97

2.3. Набавка материјала и бетонирање темеља 

објекта, армираним бетоном МБ 30 (С25/30) 

у оплати.

Радити у свему према статичком прорачуну и

детаљима арматуре. 

Предвидети све потребне анкере и отворе.       

Обрачун по m³ са  потребном оплатом.

2.3.1. темeљна трака

=0,55*0,4*(6,2*2+5,1*3) m³ 6,09 13.000,00 79.222,00

2.3.2. темељни зид

=0,4*0,68*(6,2*2+5,42*2)+0,2*0,68*5,42 m³ 7,06 14.000,00 98.817,60

2.4. Набавка материјала и бетонирање подне 

пливајуће плоче која лежи на тлу, 

армираним бетоном МБ 30 (С25/30), 

дебљине ппрема пројекту
Радити у свему према статичком прорачуну 

и детаљима арматуре.

Обрачун по m² са потребном оплатом.

плоча дебљине д=15 cm

=3,29*5,42+1,94*5,42 m² 28,35 1.650,00 46.771,89
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Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

1/2.3.6.3.2     ОБЈЕКАТ TИ5 - Јавни тоалет

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

2.5. Набавка материјала и бетонирање армирано

бетонске плоче таванице д=15 cm,

бетоном МБ 30 (С25/30), са остављањем

анкера и отвора.

Радити у свему према пројекту, статичком

прорачуну и детаљима арматуре.

Обрачун по m² са потребном глатком

оплатом и челичним подупирачима.

=5,8*5,8 m² 33,64 1.650,00 55.506,00

2.6. Набавка материјала и бетонирање армирано

бетонске плоче надстрешнице д=15 cm,

бетоном МБ 30 (С25/30), са остављањем

анкера и отвора.

Радити у свему према пројекту, статичком

прорачуну и детаљима арматуре.

Обрачун по m² са потребном глатком

оплатом и челичним подупирачима.

m² 5,30 1.650,00 8.745,00

2.7. Набавка материјала и бетонирање греда,

хоризонталних серклажа и венаца

армираним бетоном МБ 30 (С25/30).

Радити у свему према статичком прорачуну

и детаљима арматуре.

Обрачун по m³ са свом потребном оплатом и

подупирачима.

2.7.1. греде, димензија 20/40 cm

=0,2*0,4*5,42 m³ 0,43 15.000,00 6.504,00
2.7.2. хоризонтални серклажи, димензија 20/20 cm

=0,2*0,2*(5,8*2+5,42*2+1,8) m³ 0,97 15.000,00 14.544,00

2.8. Набавка материјала и бетонирање стубова 

и вертикалних серклажа армираним 

бетоном МБ30 (С25/30), у свему према

пројекту, статичком прорачуну и детаљима

арматуре. 

Обрачун по m³ са потребном оплатом и

подупирачима. 

=0,2*0,2*3,12*8 m³ 1,00 15.000,00 14.976,00

2.9. Набавка материјала и бетонирање спољних

степеника, бетоном МБ 30 (С25/30) димензија

15/30 cm. Радити у свему према статичком

прорачуну и детаљима арматуре.

Обрачун по m³ са потребном оплатом.

m² 2,30 1.950,00 4.485,00

2. 392.769,40БЕТОНСКИ И АРМ. БЕТОНСКИ РАДОВИ - укупно
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САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

1/2.3.6.3.2     ОБЈЕКАТ TИ5 - Јавни тоалет

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ

3.1. Набавка, транспорт, сечење, савијање и 

уградња арматуре Б500.

Количине арматуре дате апроксимативно 

(према количини бетона), до израде детаља 

арматуре.

Ценом обухватити и дистанцере који 

фиксирају удаљеност арматуре од оплате.

Обрачун по килограму.

kg 3.005,33 110,00 330.586,04

3. 330.586,04АРМИРАЧКИ РАДОВИ - укупно
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4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ

4.1. Набавка материјала и зидање зидова Ytong 

блоковима, или еквивалентно дебљине по 

пројекту у танкослојном малтеру за зидање.

Фиксирање у носећу  конструкцију извести 

помоћу еластичног сидра са поцинкованим 

ексерима или помоћу челичног арматурног 

анкера, према пропису за ову врсту радова.

Преградни зидови морају бити дилатирани у 

ширини фуге са бочним носећим зидовима 1 

cm, а са међуспратном конструкцијом 2 cm. 

Спојеве испунити пурпеном. Дебљина зида 

према пројекту. 

Радити у свему према упутству произвођача

Обрачун по m².

4.1.1. д=10 cm

=3,12*(3,29*2+1,94)-0,91*2,1*2 m² 22,76 2.160,00 49.162,46

4.1.2. д=20 cm

=3,12*(5,42+1,94*2+3,29*2+1,8*2)-

(0,64*4+1,4*2,2) m² 55,14 3.600,00 198.495,36

4.2. Набавка материјала и израда цементне 

кошуљице размере 1:3, као подлога за 

подове. 

Кошуљица је армирана мрежом Q 84. 

Кошуљицу глатко испердашити и 

припремити за израду подова.
Кошуљицу у санитарним чворовима извести 

у паду према сливнику.

Обрачун по m².

4.2.1. у паду, д=4-6 cm

=2,6+2,0*2+2,6+2,5+2,3+2,8+5,1+5,1 m² 27,00 750,00 20.250,00

4.2.2. у паду, д=4-10 cm на крову m² 34,15 1.000,00 34.150,00

4.3. Набавка материјала и малтерисање зидова 

од гас бетонских блокова, танкослојним 

малтером предвиђеним за ову врсту радова.

Радити у свему према спецификацији 

произвођача.

Обрачун по m².

малтерисање зидова

=3,0*(6,6+6,1*2+6,4*2+6,3+6,8+9,2+9,7) m² 190,80 600,00 114.480,00
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Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

4.4. Набавка материјала и малтерисање 

фасадних зидова цементним малтером, у 

два слоја. Први слој дебљине д=1,5 cm 

радити од грубог, несејаног малтера, а други 

слој од просејаног малтера дебљине д=0,5 

Пре малтерисања површине очистити од 

прашине, опрати и прскати цементним 

млеком са додатком просејаног шљунка.

Обрачун по m² омалтерисане површине, са 

свим потребним предрадњама, материјалом 

и радном скелом.

m² 61,00 800,00 48.800,00

4.5. Набавка материјала и обзиђивање зидова, 

преко термоизолације, пуном опеком 

дебљине д=12 cm, продужном малтеру 

У сваком петом реду на 50 cm наизменично 

испустити из фасадне облоге везаче за 

превез са унутрашњим зидом. Обзид 

причврстити за конструктивни зид анкерима 

од нерђајуће жице дебљине 3-4 mm, на 

размаку од 100 cm по хоризонтали и 50 cm 
Дуж ивица и отвора на фасади анкери се 

постављају на размаку од 40 cm.

Обрачун по m² .

=3,91*26,0-(1,4*2,2+0,64*4) m² 96,02 2.400,00 230.448,00

4. 695.785,82ЗИДАРСКИ РАДОВИ - укупно
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5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ

5.1. Набавка материјала и израда 

хидроизолације плоче на тлу.

Хидроизолација је синтетичка PVC 

мембрана типа Mapeplan TU WL 20, d=2 mm, 

или одговарајуће, са уметнутим сигналним 

слојем (омогућава да се уоче сва оштећења 

у току процеса постављања). 

Хидроизолација се поставља преко слоја 

геотекстила 500 g/m², (две траке фолије 

заварене, са преклопом од 10-12 cm), 

поставља се слој геотекстила 500 g/m².

Извођач радова је у обавези да достави на 

увид детаље.

Хидроизолацију извести у свему према 

спецификацији произвођача, који је у 

обавези да за примењене материјале 

достави атесте и гаранцију.

Обрачун по m² изведене хидроизолације.

5.1.1. хоризонтална хидроизолација

=3,29*5,42+1,94*5,42 m² 28,35 1.800,00 51.023,88
5.1.2. вертикална хидроизолације

=0,4*(17,4+14,7) m² 12,84 1.800,00 23.112,00

5.2. Набавка материјала и израда заштите 

хидроизолације плоче на тлу бобичавом 

фолијом. Бобичаву фолију поставити преко 

хидроизолације према аб плочи.

Радити у свему према упутству произвођача.
Обрачун по m² изведене заштите 

хидроизолације.

=3,29*5,42+1,94*5,42 m² 28,35 335,00 9.496,11

5.3. Набавка материјала и израда 

термоизолације пода на тлу.

Термоизолације је екструдирани полистирен 

ХРЅ, дебљине д=6 cm са ПЕ фолијом, која је 

саставни део позиције.

Уграђена термоизолација мора имати 

термичке (λ=0,035 W /mK) и механичке 

особине, прописане елаборатом 

Обрачун по m² уграђене термоизолације.

=3,29*5,42+1,94*5,42 m² 28,35 720,00 20.409,55
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Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

5.4. Набавка материјала и израда 

термоизолације фасадних зидова. 

Термоизолација је камена вуна дебљине 

према пројекту, са парном браном и 

поставља се у зони потконструкције фасадне 

облоге.
Уграђена термоизолација мора имати 

термичке и механичке особине, прописане 

елаборатом грађевинске физике, 

коефицијент топлотне проводљивости 

Обрачун по m² уграђене термоизолације.

д=8 cm

=3,91*23,85-(0,64*4+1,4*2,2) m² 87,61 1.800,00 157.704,30

5.5. Набавка материјала и израда 

термоизолације крова. 

Термоизолација је од плоча камене вуне 

дебљине д=25 cm са парном браном од 

паропропусне водонепропусне фолије. Све 

се поставља преко бетонске плоче крова.

Уграђена термоизолација мора имати 

термичке и механичке особине, прописане 

елаборатом грађевинске физике, 

коефицијент топлотне проводљивости 
Обрачун по m² уграђене термоизолације.

m² 34,15 5.100,00 174.165,00

5. 435.910,84ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ - укупно
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6. ЛИМАРСКИ РАДОВИ

6.1. Набавка материјала, израда и монтажа

одводних олучних вертикала Ø100 cm, од

челичног поцинкованог пластифицираног 

д=0,6 mm. Пластификација у тону по избору

пројектанта, у складу са кровним 

Поједине делове олучних цеви увући један у

други минимум  50 mm и залепити барсилом.

Олучна вертикала мора бити удаљена од 

минимум 20 mm.Обујмице са држачима

поставити размаку од 200 cm по вертикали.

Преко обујмица поставити украсну

пластифицирану траку. Завршетак олучне 

по детаљу. 

Обрачун по м¹.

m¹ 3,95 1.250,00 4.937,50

6.2. Набавка материјала, израда и уградња луле 

Ø 50 од поцинкованог лима д=0,6 mm, 

пластифицираног у тону по избору 

у складу са кровним покривачем. Лулу

пречника 50 mm, дужине 30 cm, са шајбном

30x30 cm, израдити по детаљу и упутству

пројектанта. 

Обрачун по комаду.

ком 1 1.500,00 1.500,00

6. 6.437,50ЛИМАРСКИ РАДОВИ - укупно
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7. СТОЛАРСКИ РАДОВИ

Напомена:

1. Све позиције обрађене у столарским

радовима радити у свему према шемама,

детаљима и овереним радионичким 

2. Израда радионичке документације је

обавеза извођача, оверава је пројектант или

надзорни орган.

3. Након овере, за веће серије, извођач је 

дужан да уради прототип или узорке делова 

елемената.

4. Завршна обрада је према појединачном 

опису и усвојеним узорцима завршних 

5. Оков се уграђује на основу усвојених 

узорака.

6. У погледу тражених изолационих 

својстава (звучних и термичких), сва 

столарија мора задовољити захтеве важећих 

7. Сва столарија мора бити атестирана. 

Извођач је дужан да достави атестну 

документацију усаглашену са EN 

стандардима.

8.Димензије-мере позиција проверити на 

лицу места.

9. Отварање према приказу у основама.

11. Извођач је обавезан да радионичке 

цртеже, детаље и узорке достави на 

сагласност Пројектанту и Надзорном органу.

7.1. Набавка и уградња пријемног пулта са 

подизним елементом за улаз у радни 

Пулт израдити од унувера у свему према 

шеми. Димензија 210/45 cm, на висини 90 

Снабдети одговарајућим оковом према 

систему отварања назначеном у шеми, са 

две шарке и сл. 
Уградњу вршити у складу са радионичким 

детаљима које израђује извођач радова. 

Детаљи морају бити одобрени од стране 

одговорног пројектанта и надзорног органа.

Обрачун по комаду уграђене и финално 

обрађене позиције.

зидарска мера 210/90 cm ком 1 16.800,00 16.800,00
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7.2. Набавка и уградња монтажних преграда у 

тоалетима.

Висина преграде је 210 cm: пуни део висине

190 cm поставља се на 20 cm од пода. У

склопу преграде су једнокрилна врата за улаз

у кабину величине 60/190 cm.

Конструкција преграде је од кутијастих
челичних профила 30/50/5 cm који се

монтирају на готов под. Завршна обрада

челичних профила је пластификација,

у боји по избору Пројектанта.

Крила врата и испуна фиксних делова су од

ламинатних MAX COMPACT плоча обострано

заштићених акрилним полиуретанским

смолама. Облогу фиксирати на конструкцију

са спољашње стране кабине, тако да 

конструкција буде видна само са унутрашње

стране. Врата су опремљена одговарајућим

прохромским оковом и бравом која одговара

начину отварања према шеми.

Произвођач је у обавези да дефинише начин

уградње радионичким цртежима за које је

добијена сагласност надзорног органа и

пројектанта.

Монтажа се врши у суво преко готовог пода

од керамичких плочица. 

Обрачун по комаду финално обрађених и

уграђених преграда.

7.2.1. преграда са вратима

димензија 190/210 cm ком 2 59.850,00 119.700,00
7.2.2. фиксна преграда између писоара

димензија 40/180 cm ком 2 10.800,00 21.600,00
7.2.3. фиксна преграда

димензија 140/210 cm ком 3 44.100,00 132.300,00

7. 290.400,00СТОЛАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

1/2.3.6.3.2     ОБЈЕКАТ TИ5 - Јавни тоалет

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

8. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ  

Напомена:

- Алуминарија се изводи од усвојених 

типских профила, у свему према шеми, 

детаљима и радионичким цртежима. Према 

величини крила одредити број шарки и 

носивост, за врата мин 3 ком по висини 

- Сви браварски радови изводе се према 

појединачним описима шема, детаљима и 

овереним радионичким цртежима. 

Радионичку документацију ради извођач 

радова, на основу својих технолошких 

решења, а одобрење за израду елемената је 

потписана радионичка документација од 

стране пројектанта или надзорног органа.
- Мере узети на лицу места, отварање према 

приказу у основама. Извођач је обавезан да 

радионичке цртеже и узорке достави на 

сагласност аутору. Предвидети све пратеће 

приборе и заптивне материјале, као и облоге 

спољних и унутрашњих зидова. За све 

позиције, на основу датих шема и ситуације 

на објекту, израдити прецизне детаље 

уградње.
Браварске позиције се морају извести од 

стандардних челичних профила, лимова, 

вучених кутијастих профила.

Црна браварија се двоструко антикорозивно 

штити (одговарајућим антикорозивним 

средствима) и боји квалитетним емајл лаком 

(бојом за метал), у тону по усвојеном узорку. 

У спровођењу антикорозивне заштите морају 

се спровести све операције (одмашћивање, 

чишћење од рђе, премазивање).
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Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

1/2.3.6.3.2     ОБЈЕКАТ TИ5 - Јавни тоалет

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

8.1. Набавка и уградња застакљених, фасадних, 

двокрилних врата.  

Врата су израђенa од алуминијумских 

профила са термопрекидом. Уградња се 

врши преко челичних и алуминијумских 

држача. Профили су пластифицирани у боји 

и тону по избору пројектанта. Сви челични 

елементи морају бити топло цинковани, 

класе антикорозивне заштите Ц3. 
Застакљивање се врши термоизолационим 

стаклом. Конфигурација стакло пакета: за 

крила врата, од сигурносног-ламинатног 

стакла дебљине 3.3.1+16+3.3.1 mm са 

испуном од аргона. Укупан коефицијент 

пролаза топлоте за целу позицију мора бити 

мањи од uw=1.5 w/m2k.                  
Врата снабдети одговарајућим оковом 

сигурносном бравом са закључавањем у 

више тачака и аутоматом за самозатварање. 

Рукохват је хоризонтална цев Ø40 mm, од 

мат пескираног нерђајућег челика, дужине 

око 34 cm. Врата имају соклу од 

алуминијумских профила висине 30 cm, 

обострано обложену  алуминијумским 

пластифицираним лимом са испуном од 

камене вуне д=5 cm. Приликом уградње 

обезбедити додатне профиле уз зид и 
Обрачун по комаду уграђене, застакљене и 

финално обрађене позиције.

застакљена двокрилна врата 

зидарска мера 140/220 cm коm 1 77.000,00 77.000,00
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Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

1/2.3.6.3.2     ОБЈЕКАТ TИ5 - Јавни тоалет

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

8.2. Набавка и уградња унутрашњих пуних 

једнокрилних врата са надсветлом.

Врата су израђенa од алуминијумских 

профила без термопрекида. Уградња се 

врши преко челичних и алуминијумских 

држача. Профили су пластифицирани у боји 

и тону по избору пројектанта. Сви челични 

елементи морају бити топло цинковани, 

класе антикорозивне заштите Ц3. 

Застакљивање се врши једноструким 

сигурносним мат стаклом - ламинатно стакло 

3.3.1 mm.

Врата снабдети одговарајућим оковом, 

кваком, бравом са три кључа и одбојником. 

Врата имају сокл од алуминијумских 

профила висине 30 cm, обострано обложену 

алуминијумским пластифицираним лимом са 

испуном од камене вуне д=5 cm. Приликом 

монтаже, обезбедити додатне профиле уз 

зид и плафон.

Уградњу вршити у складу са радионичким 

детаљима које израђује извођач радова, на 

основу димензија позиција узетих на лицу 

места. Детаљи морају бити одобрени од 

стране одговорног пројектанта и надзорног 

органа. При изради и монтажи позиције 

поштовати све препоруке од стране 

произвођача профила. Извођач је дужан да 

достави атестну документацију усаглашену 

са EN стандардима.

Обрачун по комаду уграђене, застакљене и 

финално обрађене позиције.

једнокрилна врата са надсветлом

зидарска мера 91/210+50 cm ком 2 52.052,00 104.104,00
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Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

1/2.3.6.3.2     ОБЈЕКАТ TИ5 - Јавни тоалет

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

8.3. Набавка и уградња фасадних прозора.

Прозори су израђени од алуминијумских

профила са термопрекидом. Уградња 

се врши посредством челичних носача. 

Профили су пластифицирани у боји и тону 

избору пројектанта. Сви челични

елементи морају бити топло цинковани, 

антикорозивне заштите Ц3. 

Челични и сви остали елементи за 

фиксирање позиције, опшивни елементи, као 

и материјал за термичку и хидроизолациону 

заштиту по ободу отвора су саставни део 

позиције. По ободу позиције извршити 

херметизацију спојева у термичком и 

хидроизолационом смислу.
Застакљивање се врши двоструким 

термоизолационим нискоемисионим 

стаклом. Конфигурација стакло пакета: 

4+16+4 mm, са испуном од аргона. 

Ug=1.1W/m²K. Укупан коефицијент пролаза 

топлоте за целу позицију мора бити мањи од 
Статичке димензије профила, као и 

елемената /системских, или челичних 

профила и челичних анкера/ за њихово 

качење на примарну конструкцију објекта 

утврдити прорачуном. 

Оков треба да је системски за све димензије 

прозора, начин отварања око крајње 

вертикалне или хоризонталне осовине, 

према шеми.

Обрачун по комаду уграђене, застакљене и 

финално обрађене позиције.

једнокрилни кружни прозор

димензија Ø90 cm ком 4 15.360,00 61.440,00

8.4. Набавка и уградња отирача за обућу од 

пљоштег гвожђа. Отирач у раму од 

стандардних "L" профила убетонираних у 

нивоу пода. Рам је израђен од угаоника од 

нерђајућег челика димензија 40/40/4 mm.

Израда према радионичким детаљима 

производђача са обавезним усаглашавањем 

са пројектантом. Поставити у поду на улазу.

Обрачун по комаду описане позиције.

зидарска мера 120/60 cm ком 1 3.600,00 3.600,00

8. 246.144,00АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

1/2.3.6.3.2     ОБЈЕКАТ TИ5 - Јавни тоалет

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

9. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ

9.1. Набавка материјала и уградња спуштених

плафона од гипс картонских плоча д=12,5 

Плафони се фиксирају преко одговарајуће

металне потконструкције од поцинкованих

челичних CD и UD профила, дебљине 0,6 

Примарни CD 60/2770.6 mm профили на

сваких 40-50 cm.

Гипс картонске плоче се причвршћују

дозвољеним вијцима за потконструкцију. 

Обрада спојева гипскартонских плоча

бандажирањем, и гипсом испуњеним

спојницама ради постизања ефекта потпуно

равне и глатке монолитне површине. 

Гипсане плоче морају бити незапаљиве,

стабилног формата и са апсорпцијом воде

макс. 1% запремински.

Плоче су у класи негоривих грађевинских

материјала А1-с1, d0, у свему у складу са

СРПС ЕН 13501-1, 

Висина спуштања плафона према графичкој

документацији. Плафони треба да испуне

одговарајуће критеријуме, а у свему према

Техничком опису.

Рад на монтажи плафона посебно

координирати са извођачем инсталација да 

би дошло до непотребне демонтаже и

поновне монтаже елемената.

Позиција обухвата набавку и уградњу плоча 

и потконструкције, све потребне спојнице, 

за звучну изолацију, израду отвора за 

и уградну расвету, израду каскада, завршне

типске лајсне, бандажирање и глетовање

спојница, а у свему према  спецификацији

произвођача.

Обрачун по m² .

влагоотпорне монолитне гипс картон плоче

д=2х12,5 mm

=2,6+2,0*2+2,6+2,5+2,3+2,8+5,1*2 m² 27,00 2.300,00 62.100,00
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Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

1/2.3.6.3.2     ОБЈЕКАТ TИ5 - Јавни тоалет

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

9.2. Набавка материјала и облагање плафона 

улазног трема цементним плочама за 

спољну употребу са каскадама.

Облога је  Аquapanel Cementboard Outdoor 

типа Knauf или одговарајуће.

Изведена је на бази цемента, а везивно 

средство је Portland цемент, са испуном од 

експандиране глине и шкриљаца.

Плоча је влагоотпорна и негорива цементна 

плоча ојачана мрежицом од стаклених 

влакана, не садржи азбест и не дроби се, 

отпорна мраз и ударце. 

Потконструкција је метална од профила 

челичног лима. Профил који се користи је 

погодан за спољну површинску обраду. 

Фиксирање се врши вијцима типа Aquapanel 

Maxi или сличним истих карактеристика, 

према упутствима и детаљу произвођача. 

Ивице су заобљене и ојачане мрежицом.     

Уградњу вршити у свему према упутствима, 

спецификацијама и технологији 

Обрачун по m² изведене облоге.

=3,65+0,18*4,95 m² 4,54 3.800,00 17.255,80

9. 79.355,80СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

1/2.3.6.3.2     ОБЈЕКАТ TИ5 - Јавни тоалет

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

10. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ

10.1. Набавка материјала и облагање подова 

подним керамичким плочицама класе "А", 

домаће производње. 

Плочице се постављају преко готове 

подлоге, на грађевинском лепку, у слогу 

"фуга на фугу". Полагање извести равно, 

спојнице испунити масом за фуговање. 

Сва уграђена подна керамика мора да буде 

противклизна - Р 11. Димензије, слог и боја 

плочица према избору пројектанта. 

Обрачун по m² обложених подова са

подлогом у коју се полажу.                                   

гранитна керамика  д=1,0 cm, на лепку

=2,6+2,0*2+2,6+2,5+2,3+2,8+5,1*2 m² 27,00 4.000,00 108.000,00

10.2. Набавка материјала и облагање зидова

зидном керамиком "А" класе. 

Плочице се постављају преко 

омалтерисаних зидова у грађевинском 

лепку, на додир. Димензије, слог и боја 

плочица према избору пројектанта. 

Фуге извести са дистанцерима. По 

завршеном раду, спојнице испунити масом 

На свим истуреним угловима урадити типске 

алуминијумске заштитнике, што је саставни 

део позиције.

Обрачун по m².

гранитна керамика  д=1,0 cm, на лепку

зидови у санитарним чворовима се облажу 

до 5 cm изнад спуштеног плафона
=2,85*(9,2*2+9,65*2+10,8)-

(0,91*2,6*4+0,64*4+1,4*2,2-0,5*9) m² 127,62 3.800,00 484.959,80

10. 592.959,80КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ - укупно
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Количина
Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

1/2.3.6.3.2     ОБЈЕКАТ TИ5 - Јавни тоалет

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

11. ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ

11.1. Набавка и израда хоризонталне и 

вертикалне хидроизолације кровне равни 

преко слоја за пад (посебно обрачунате) 

хидроизолационим системом типа "Protan 

SE" или одговарајуће, истих или бољих 

Хидроизолација је на бази поливинил 

хлорида дебљине д=1,5 mm (масе 1,805 

кг/m²), са ојачањем од полиестерске 

мрежице, са подлогом од геотекстила (300 

гр/m²), која је саставни део позиције, 

отпорности на температуру од -20 C° до +80 
ПВЦ мембрану поставити преко слоја за пад 

и подизањем уз зид венца и на круни атике 

причврстити одговарајућим лајснама од 

пластифицираног лима са 

поливинилхлоридом због заваривања 

фолије (што је саставни део позиције).
Спојеве хидроизолације преклапати 10 cm и 

варити. Саставни део позиције су типски 

холкели на преласку хоризонталне 

хидроизолације у вертикалну, лајсне за 

фиксирање. Радити у свему према 

спецификацији одабраног произвођача.

Обрачун по m².

=46,2+0,6*23,3 m² 60,18 3.000,00 180.540,00

11. 180.540,00ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ - укупно
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Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

1/2.3.6.3.2     ОБЈЕКАТ TИ5 - Јавни тоалет

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

12. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 

12.1. Набавка материјала и бојење плафона 

полудисперзивном бојом, у тону по избору 

пројектанта, два пута.

Пре бојења, целе површине зидова и 

плафона глетовати до потпуно равне 

површине глет масом, два пута, са 

глачањем, што је саставни део позиције.
Обрачун по m², са помоћном скелом.

бојење плафона

=2,6+2,0*2+2,6+2,5+2,3+2,8+5,1*2 m² 27,00 400,00 10.800,00

12. 10.800,00МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ - укупно 
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Јединична 

цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

1/2.3.6.3.2     ОБЈЕКАТ TИ5 - Јавни тоалет

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

13. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ

13.1. Постављање фасадне цевасте скеле око 

објекта. Скелу урадити од прописаних 

(статички прорачунатих) елемената, добро 

их учврстити и уземљити. 

Пројекат скеле даје извођач радова. По 

завршетку радова скелу демонтирати и 

склонити са градилишта.

Обрачун по m².

m² 135,50 400,00 54.199,00

13.2. Набавка материјала и израда облоге

фасадних зидова вештачким каменом д=3 cm

преко слоја цементног малтера д= 2 cm

Обрачун по m² фасадне облоге.

m² 42,00 4.500,00 189.000,00

13.3. Набавка материјала и израда облоге кровних 

венаца вештачким каменом д=3 cm преко

слоја цементног малтера д= 2 cm

Обрачун по m² фасадне облоге.

m² 13,00 4.500,00 58.500,00

13.4. Израда кружних шембрана око прозора,

од вештачког камена д=30 cm, у свему према

детаљу.

Обрачун по м¹.

m¹ 11,40 1.650,00 18.810,00

13.5. Обрада фасадних зидова фасадном 

водоотпорном акрилном бојом у тону по

избору пројектанта.

Обрачун по m².

m² 61,00 720,00 43.920,00
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цена (дин))))
Износ (дин)

A Б AxБ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

1/2.3.6.3.2     ОБЈЕКАТ TИ5 - Јавни тоалет

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

13.6. Набавка материјала и наношење 

антиграфитне заштите на зидове у виду 

транспарентног средства којим се неће 

променити основни изглед фасаде, тип 

Isomat AG 77, Murexin Anti-Graffiti Guard GX 

Антиграфитну заштиту нанети до висине од 

3 m.

Средство за антиграфитну заштиту мора 

бити атестирано, а произвођач и извођач 

радова морају дати гаранцију квалитета за 

најмање 3 године.

Обрачун по m².

m² 103,00 800,00 82.400,00

13. 446.829,00ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ - укупно
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САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

1/2.3.6.3.2     ОБЈЕКАТ TИ5 - Јавни тоалет

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

14. РАЗНИ РАДОВИ 

14.1. Набавка и постављање табле са ознаком и 

називом објекта, у свему по прописима за 

ову врсту јавног обележавања.

Обрачун по комаду.

ком 1 9.000,00 9.000,00

14.2. Набавка материјала, израда и уградња 

ознака са бројем или називом просторије.

Обрачун по комаду.

ком 2 500,00 1.000,00

14.3. Завршно чишћење унутрашњих просторија, 

са прањем комплетне столарије и браварије, 

стакала и др, непосредно пред технички 

пријем.
Обрачун по m².

m² 27,00 60,00 1.620,00

14.4. За непредвиђене обавезе (радове,

троскове) додато 4% од укупне процењене

инвестиционе вредности за архитектонско-
грађевинске радове на објекту. 151.599,97 151.599,97

14. 163.219,97РАЗНИ РАДОВИ  - укупно
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САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                   
Немањина 6/IV,   11000 Београд

   ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА УЗ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

Бр. ОПИС РАДОВА
Јед. 

мере

1/2.3.6.3.2     ОБЈЕКАТ TИ5 - Јавни тоалет

Гранични прелаз Хоргош - Теретни терминал на излазу из земље

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 69.861,10

2. 392.769,40

3. АРМИРАЧКИ РАДОВИ 330.586,04

4. ЗИДАРСКИ РАДОВИ 695.785,82

5. ИЗОЛАТЕРСКИ РАДОВИ 435.910,84

6. ЛИМАРСКИ РАДОВИ 6.437,50

7. СТОЛАРСКИ РАДОВИ 290.400,00

8. АЛУМИНАРИЈА И БРАВАРСКИ РАДОВИ 246.144,00

9. СУВОМОНТАЖНИ РАДОВИ 79.355,80

10. КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ 592.959,80

11. ПОКРИВАЧКИ РАДОВИ 180.540,00

12. МОЛЕРСКО ФАРБАРСКИ РАДОВИ 10.800,00

13. ФАСАДЕРСКИ РАДОВИ 446.829,00

14. РАЗНИ РАДОВИ 163.219,97

3.941.599,28

788.319,86

4.729.919,13

Београд, 2021. год.

Мирјана Самарџија, д.и.а

УКУПНО (РСД):

ПДВ 20%:

УКУПНО СА ПДВ-ом:

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

Одговорни пројектант:
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САДРЖАЈ ГРАФИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

цртеж 
бр. 

назив цртежа размера 

 КОМПЛЕКС  

01 Ситуација - постојеће стање, диспозиција објеката   1:1000 

02 Ситуација - планирано решење, основа приземља   1:1000 

02.1 Ситуација - планирано решење, основа приземља 1:500 

02.2 Ситуација - планирано решење,  основа крова 1:1000 

03 Пресеци и изгледи комплекса - постојеће стање 1:200 

03a Пресеци и изгледи комплекса - планирано решење 1:200 

 ОБЈЕКТИ  

04 
Објекат ТИ3 и ТИ4 - контролни објекат УЦ-а и Објекат пратећих 
садржаја (кафе, продавница) - основе темеља, приземља, плафона 
и крова 

1:100 

05 
Објекат ТИ3 и ТИ4 - контролни објекат (УЦ) и Објекат пратећих 
садржаја (кафе, продавница) - пресеци и изгледи 

1:100 

06 Објекат ТИ5 - јавни тоалет - основе, пресеци и изгледи 1:100 

 ШЕМЕ   
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ɅȿȽȿɇȾȺ ɍɁ ɉɅȺɇ ɋȺɈȻɊȺȶȺȳɇȿ
ɋɂȽɇȺɅɂɁȺɐɂȳȿ ɂ ɈɉɊȿɆȿ

Ɋɟɮɥɟɤɬɭʁɭʄɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢ ɡɧɚɤ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɦ ɫɬɭɛɭ

Ⱦɜɚ ɪɟɮɥɟɤɬɭʁɭʄɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ ɡɧɚɤɚ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɦ ɫɬɭɛɭ

Η1Ω5

Η2Ω4

Ɂɚɲɬɢɬɧɢ ɫɢɫɬɟɦ, ȳȾɈ

Ɋɟɮɥɟɤɬɭʁɭʄɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢ ɡɧɚɤ ɧɚ ɞɜɚ ɫɬɭɛɚ

Ɋɟɮɥɟɤɬɭʁɭʄɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢ ɡɧɚɤ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɧɨɦ ɧɨɫɚɱɭ

ɉɨɪɬɚɥɧɢ ɧɨɫɚɱ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɡɧɚɤɨɜɚ

Ɉɡɧɚɤɟ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɟ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚ ɤɨɥɨɜɨɡɭ, ɛɟɥɟ ɛɨʁɟ

Ɋɟɮɥɟɤɬɭʁɭʄɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢ ɡɧɚɤ ɧɚ ɪɟɲɟɬɤɚɫɬɨɦ ɧɨɫɚɱɭ

Ɂɚɲɬɢɬɧɢ ɫɢɫɬɟɦ, ȳȾɈ

Ν2Ω4 Ɂɚɲɬɢɬɧɢ ɫɢɫɬɟɦ, Ν ϑȾɈ
Ɂɚɲɬɢɬɧɢ ɫɢɫɬɟɦ, Ν2 ȳȾɈ

∆∆Ο−Η2Ω6 Ɂɚɲɬɢɬɧɢ ɫɢɫɬɟɦ, ȳȾɈ

Ⱦɟɬɟɤɬɨɪ ɡɚɭɡɟʄɚ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɬɟɪɟɬɧɚ ɜɨɡɢɥɚ

Ⱥɭɬɨɦɚɬɫɤɚ ɪɚɦɩɚ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢ ɩɨɝɨɧ

Ⱦɢɫɬɚɧɰɟɪ ɩɪɟɥɚɡɚ 
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ΚΑΠΙϑΑ Κ1

20 παρκινγ µεστα

18 παρκινγ µεστα 11 παρκινγ µεστα

20 παρκινγ µεστα

ΠΥΤΝΙ⊥ΚΙ ΤΕΡΜΙΝΑΛ − ΙΖΛΑΖ ΙΖ ΖΕΜΘΕ

ΠΥΤΝΙ⊥ΚΙ ΤΕΡΜΙΝΑΛ − ΥΛΑΖ Υ ΖΕΜΘΥ

ΤΕΡΕΤΝΙ ΤΕΡΜΙΝΑΛ − ΙΖΛΑΖ ΙΖ ΖΕΜΘΕ

ΤΕΡΕΤΝΙ ΤΕΡΜΙΝΑΛ − ΥΛΑΖ Υ ΖΕΜΘΥ

ρεζερϖισανι προστορ ζα 
προ{ιρεωε σαοβρα}αϕνιη τρακα

ρεζερϖισανι προστορ ζα 
προ{ιρεωε σαοβρα}αϕνιη τρακα
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30 παρκινγ µεστα
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ΚΑΠΙϑΑ Κ3

2000

ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɫɬɭɛ ɫɩɨʂɧɨɝ ɨɫɜɟɬʂɟʃɚΣ

Τιπ σϖετιλϕκε : ΑΜΠΕΡΑ ΜΑΞΙ 128ΛΕ∆≅800µΑ / 5237 / 310Ω / ΩΩ

Visina montaže : Η=12,5µ

Montaža : lira dužine 2 x 2m
lira dužine 1 x 2m

Ναγιβ : 5°

Τιπ σϖετιλϕκε : ΟΜΝΙΣΤΑΡ 144ΛΕ∆≅1000µΑ / 5186 / 451Ω / ΩΩ / Φροστεδ Γλασσ

Visina montaže : Η=20µ

Η=30µ

Montaža : nosač za montažu 5 svetiljki Omnistar ( H=20m )
nosač za montažu 6 svetiljki Omnistar ( H=20m )
nosač za montažu 10 svetiljki Omnistar ( H=20m )
nosač za montažu 12 svetiljke Omnistar ( H=30m )

Ναγιβ : 45° do 65°

Τιπ σϖετιλϕκε : ΑΜΠΕΡΑ ΜΙ∆Ι 64ΛΕ∆≅700µΑ / 5237 / 135Ω / ΩΩ

Visina montaže : Η=10µ

Montaža : διρεκτνο να στυβ

ɅȿȽȿɇȾȺ    ɊȺɋȼȿɌȺ
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ɤɚɧɚɥ 1

ɤɚɧɚɥ 2

ɤɚɧɚɥ 3

ɤɚɧ
ɚɥ

 4

ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɞɟɩɪɟɫɢʁɚ

ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɞɟɩɪɟɫɢʁɚ

ɤɚɧɚɥ 2

ɩɪɨɩɭɫɬ

Π7α

Π8

Σ11

Σ11

Σ12

ΤΙ5

ΤΥ7

ΤΙ7

ΤΙ4

ΤΟ7

Σ1.1.
ΤΥ5

ΤΥ10

ΤΥ11
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ΤΟ5

ΤΟ6
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ΤΙ3

ΤΙ6

ΤΟ
8

ΤΥ8.1
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18
48.5

ΤΙ5

40 παρκινγ µεστα

38 παρκινγ µεστα

ΤΙ2

ΤΟ8

ΤΥ5

ΤΟ7

ΤΟ7

ΤΟ7α

ΤΟ7α

ΤΟ7

ΤΟ7

12 παρκινγ µεστα

ɇɈȼɈɉɊɈȳȿɄɌɈȼȺɇȺ ɂȼɂɐȺ ȻȺɇɄɂɇȿ

ɁȻɈȽ ɋɆȿɒɌȺȳȺ ɋɌɍȻɈȼȺ ɊȺɋȼȿɌȿ

ɈȽɊȺȾȺ ɈȾ
ɉɅȿɌȿɇȿ ɀɂɐȿ ɇȺ

ȼȿɊɌɂɄȺɅɇɈȳ ȻȺɊɂȳȿɊɂ

ɁȺ ɍɋɆȿɊȺȼȺȵȿ ɀɂȼɈɌɂȵȺη=0,50µ(ΜΙΝ)

ȼȿɊɌɂɄȺɅɇȺ ȻȺɊɂȳȿɊȺ

ɁȺ ɍɋɆȿɊȺȼȺȵȿ ɀɂȼɈɌɂȵȺη=0,50µ(ΜΙΝ)

ɉɈɋɌɈȳȿȶɂ ɉɊɈɉɍɋɌ

ɇɈȼɈɉɊɈȳȿɄɌɈȼȺɇɂ
ɉɊɈɅȺɁ ɁȺ ɀɂȼɈɌɂȵȿ

ɉɈɋɌɈȳȿȶȺ ɈȽɊȺȾȺ ɈȾ
ɉɅȿɌȿɇȿ ɀɂɐȿ

ɈȽɊȺȾȺ ɈȾ
ɉɅȿɌȿɇȿ ɀɂɐȿ

ɉɈɋɌɈȳȿȶȺ ɈȽɊȺȾȺ ɈȾ
ɉɅȿɌȿɇȿ ɀɂɐȿ

ɈȽɊȺȾȺ ɈȾ ɉɅȿɌȿɇȿ ɀɂɐȿ ɇȺ ȼȿɊɌɂɄȺɅɇɈȳ

ȻȺɊɂȳȿɊɂ ɁȺ ɍɋɆȿɊȺȼȺȵȿ ɀɂȼɈɌɂȵȺ

η=0,50µ(ΜΙΝ)
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Σ6

Σ6

10 ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ

10 ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ

10 ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ

10 ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ

4 ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ

5 ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ 11 ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ

11 ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ

8 ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ

8 ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ

5 παρκινγ µεστα

22 ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ

4 παρκινγ µεστα

4 παρκινγ µεστα

1900/594

ȳ ȳ ȶ ȳ
ȳ ȳ ȵ ȵ

ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɨɛʁɟɤɬɢ, ɧɩɪ.ɉ3,ɉ4 ɢɬɞ. 

ɅȿȽȿɇȾȺ

ɛɪɨʁ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ

ɝɪɚɧɢɰɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ

ɞɪɠɚɜɧɚ ɝɪɚɧɢɰɚ

ɝɪɚɧɢɰɚ ɉɚɪɤɚ ɩɪɢɪɨɞɟ 

ɝɪɚɧɢɰɚ Ɂɨɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɉɚɪɤɚ ɩɪɢɪɨɞɟ

ぢばどぞごぶとだ"/"ぴんづごぞでとご"どぎづぜごぞんず *ぢ+
ɉ1 - ɩɚɫɨɲɤɨ-ɰɚɪɢɧɫɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ - ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɟ ɧɚ ɢɡɥɚɡɭ ɢɡ ɡɟɦʂɟ
ɉ1ɚ - ɩɚɫɨɲɤɨ -ɰɚɪɢɧɫɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ - ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɟ ɧɚ ɭɥɚɡɭ ɭ ɡɟɦʂɭ
ɉ2 - ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɤɚɛɢɧɟ ɧɚ ɢɡɥɚɡɭ ɢɡ ɡɟɦʂɟ
ɉ2ɚ - ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɤɚɛɢɧɟ ɧɚ ɭɥɚɡɭ ɭ ɡɟɦʂɭ
ɉ3 - ɤɨɧɬɪɨɥɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ (Ɇɍɉ, ɍɐ)
ɉ4 - ɝɚɪɚɠɚ ɡɚ ɩɪɟɝɥɟɞ ɩɭɬɧɢɱɤɢɯ ɜɨɡɢɥɚ
ɉ5 - ɤɨɧɬɪɨɥɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ ɩɭɬɧɢɱɤɨɝ (ɚɭɬɨɛɭɫɤɨɝ) ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɢɡɥɚɡɭ ɢɡ ɡɟɦʂɟ
ɉ5ɚ - ɤɨɧɬɪɨɥɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɩɭɬɧɢɱɤɨɝ (ɚɭɬɨɛɭɫɤɨɝ) ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɭɥɚɡɭ ɭ ɡɟɦʂɭ
ɉ6 - ɨɛʁɟɤɚɬ ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ (ɛɚɧɤɚ, ɩɨɲɬɚ, ȺɆɋ...)
ɉ7 - ʁɚɜɧɢ ɬɨɚɥɟɬ ɧɚ ɢɡɥɚɡɭ ɢɡ ɡɟɦʂɟ
ɉ7ɚ - ʁɚɜɧɢ ɬɨɚɥɟɬ ɧɚ ɭɥɚɡɭ ɭ ɡɟɦʂɭ
ɉ8 - ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɚ ɡɚ ɩɪɟɝɥɟɞ ɚɭɬɨɛɭɫɚ ɧɚ ɢɡɥɚɡɭ ɢɡ ɡɟɦʂɟ
ɉ8ɚ - ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɚ ɡɚ ɩɪɟɝɥɟɞ ɚɭɬɨɛɭɫɚ ɧɚ ɭɥɚɡɭ ɭ ɡɟɦʂɭ
ɉ9 - ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɚ ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɨɞɭɡɟɬɢɯ ɜɨɡɢɥɚ

づだゐぞだ"/"ぴんづごぞでとご"どぎづぜごぞんず"ぞん"ごげずんげば"ごげ"げぎぜらぎ"*どご+
Ɍɂ1 - ɤɚɦɢɨɧɫɤɚ ɜɚɝɚ ɫɚ ɤɚɛɢɧɨɦ ɧɚ ɢɡɥɚɡɭ ɢɡ ɡɟɦʂɟ
Ɍɂ1.1 - ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɤɚɛɢɧɚ ɡɚ ɢɡɥɚɡ ɢɡ ɬɟɪɦɢɧɚɥɚ ɫɚ ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɨɦ
Ɍɂ2 - ɤɚɦɢɨɧɫɤɚ ɜɚɝɚ ɫɚ ɤɚɛɢɧɨɦ ɢ ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɨɦ
Ɍɂ3 - ɤɨɧɬɪɨɥɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ (ɍɐ)
Ɍɂ4 - ɨɛʁɟɤɚɬ ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ (ɤɚɮɟ, ɩɪɨɞɚɜɧɢɰɚ)
Ɍɂ5 - ʁɚɜɧɢ ɬɨɚɥɟɬ
Ɍɂ6 - ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɚ ɫɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɨɦ ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɜɨɡɢɥɚ ɢ ɬɟɪɟɬɚ
Ɍɂ7 - ɫɤɟɧɟɪ (ɨɝɪɚɻɟɧɢ ɩɥɚɬɨ)

づだゐぞだ"/"ぴんづごぞでとご"どぎづぜごぞんず"ぞん"ばずんげば"ば"げぎぜらば"*どば+
Ɍɍ1 - ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɤɚɛɢɧɚ ɫɚ ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɨɦ ɡɚ ɭɥɚɡ ɭ ɬɟɪɦɢɧɚɥ
Ɍɍ1.1 - ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɤɚɛɢɧɚ ɫɚ ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɨɦ ɡɚ ɢɡɥɚɡ ɢɡ ɬɟɪɦɢɧɚɥɚ
Ɍɍ2 - ɤɚɦɢɨɧɫɤɚ ɜɚɝɚ ɫɚ ɤɚɛɢɧɨɦ ɢ ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɨɦ
Ɍɍ3 - ɤɨɧɬɪɨɥɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ (Ɇɍɉ, ɍɐ, ɝɪɚɧɢɱɧɟ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟ)
Ɍɍ3.1 - ɨɛʁɟɤɚɬ ɲɩɟɞɢɰɢʁɟ
Ɍɍ4 - ɩɨɦɨʄɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ
Ɍɍ5 - ʁɚɜɧɢ ɬɨɚɥɟɬ
Ɍɍ6 - ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɚ ɫɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɨɦ ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɜɨɡɢɥɚ
Ɍɍ7 - ɫɤɟɧɟɪ (ɨɝɪɚɻɟɧɢ ɩɥɚɬɨ)
Ɍɍ8 - ɨɛʁɟɤɚɬ ɝɪɚɧɢɱɧɟ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟ ɫɚ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟɦ ɪɨɛɟ ɢ ɯɥɚɞʃɚɱɚɦɚ
Ɍɍ8.1 - ɦɚɧɢɩɭɥɚɬɢɜɧɢ ɩɥɚɬɨ
Ɍɍ9 - ɨɛʁɟɤɚɬ ɡɚ ɩɨɫɟɛɧɭ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɜɨɡɢɥɚ ɢ ɬɟɪɟɬɚ
Ɍɍ9.1 - ɦɚɧɢɩɭɥɚɬɢɜɧɢ ɩɥɚɬɨ
Ɍɍ10 - ɨɛʁɟɤɚɬ ɡɚ ɩɪɟɝɥɟɞ ɠɢɜɢɯ ɠɢɜɨɬɢʃɚ ɫɚ ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɨɦ
Ɍɍ11 - ɩɪɟɝɥɟɞ ɨɩɚɫɧɢɯ ɢ ɲɬɟɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚ (ɝɪɭɞɨɛɪɚɧ)

どぎびぞごぶとご"だゐよぎとどご"ご"でんがづぐんよご"/"どだ
ɌɈ1 - ɟɧɟɪɝɚɧɚ
ɌɈ1.1 - ɪɟɡɟɪɜɨɚɪ ɝɨɪɢɜɚ (ɩɨɞɡɟɦɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ)
ɌɈ2 - ɨɛʁɟɤɚɬ ɫɚ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɟɦ ɡɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɩɪɢɬɢɫɤɚ
ɌɈ3 - ɞɟɡɨɛɚɪɢʁɟɪɚ (ɨɛʁɟɤɚɬ ɢ ɛɚɡɟɧ ɭ ɤɨɥɨɜɨɡɭ)
ɌɈ4 - ɮɟɤɚɥɧɚ ɰɪɩɧɚ ɫɬɚɧɢɰɚ (ɩɨɞɡɟɦɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ)
ɌɈ5 - ɚɧɬɟɧɫɤɢ ɫɬɭɛ
ɌɈ6 - ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɢ ɦɨɧɢɬɨɪ ɡɪɚɱɟʃɚ
ɌɈ7 - ɦɨɛɢɥɧɟ ɬɨɚɥɟɬ ɤɚɛɢɧɟ
ɌɈ8 - ɤɚɧɚɥ ɡɚ ɩɪɟɝɥɟɞ ɬɟɪɟɬɧɢɯ ɜɨɡɢɥɚ
ɌɈ8.1 - ɤɚɧɚɥ ɡɚ ɩɪɟɝɥɟɞ ɤɨɦɛɢ ɜɨɡɢɥɚ ɢ ɚɭɬɨɛɭɫɚ

でんだゐづんるんよぞぎ"ぢだゑぷづごぞぎ"*で+
ɋ1 - Ⱦɪɠɚɜɧɢ ɩɭɬ ΙΑ ɪɟɞɚ ɛɪɨʁ Ⱥ1 (ɚɭɬɨɩɭɬ ȿ-75)
ɋ1.1 - ɞɨɞɚɬɧɟ ɫαοɛɪɚʄɚʁɧɟ ɬɪɚɤɟ
ɋ2 - ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɜɲɪɢɧɟ - ɢɡɥɚɡ ɢɡ ɡɟɦʂɟ
ɋ3 - ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ - ɭɥɚɡ ɭ ɡɟɦʂɭ
ɋ4 - ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ - ɭɥɚɡ ɭ ɪɨɛɧɨ-ɰɚɪɢɧɫɤɢ ɬɟɪɦɢɧɚɥ
ɋ5 - ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ - ɢɡɥɚɡ ɢɡ ɪɨɛɧɨ-ɰɚɪɢɧɫɤɨɝ ɬɟɪɦɢɧɚɥɚ
ɋ6 - ɩɚɪɤɢɧɝ ɡɚ ɫɥɭɠɛɟɧɚ ɜɨɡɢɥɚ
ɋ7 - ɩɚɪɤɢɧɝ ɡɚ ɩɭɬɧɢɱɤɚ ɜɨɡɢɥɚ
ɋ8 - ɩɚɪɤɢɧɝ ɡɚ ɚɭɬɨɛɭɫɟ
ɋ8.1 - ɤɚɧɚɥ ɡɚ ɩɪɟɝɥɟɞ ɤɨɦɛɢ ɜɨɡɢɥɚ ɢ ɚɭɬɨɛɭɫɚ
ɋ9 - ɩɚɪɤɢɧɝ ɡɚ ɬɟɪɟɬɧɚ ɜɨɡɢɥɚ
ɋ10 - ɬɪɚɤɟ ɡɚ ɩɪɟɭɫɦɟɪɚɜɚʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
ɋ11 - ɦɚɧɢɩɭɥɚɬɢɜɧɢ ɩɥɚɬɨ
ɋ12 - ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ ɜɟɡɚ ɫɚ Ƚɉ ɏɨɪɝɨɲ 2 (Ɇɚɥɢ ɏɨɪɝɨɲ)

だげぞんとん"でんだゐづんるんよぞぎ"どづんとぎ"ぢづぎぜん"ゑづでどご"ゑだげごずん
ぢん - ɫαοɛɪɚʄɚʁɧɚ ɬɪɚɤɚ ɡɚ ɩɭɬɧɢɱɤɟ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɟ
ゐばで - ɫαοɛɪɚʄɚʁɧɚ ɬɪɚɤɚ ɡɚ ɚɭɬɨɛɭɫɟ
どゑ - ɫαοɛɪɚʄɚʁɧɚ ɬɪɚɤɚ ɡɚ ɬɟɪɟɬɧɚ ɜɨɡɢɥɚ

ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɨɛʁɟɤɬɢ, ɧɩɪ.ɉ3,ɉ4 ɢɬɞ. 

ɅȿȽȿɇȾȺ

ɛɪɨʁ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ

ɝɪɚɧɢɰɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ

ɞɪɠɚɜɧɚ ɝɪɚɧɢɰɚ

ɝɪɚɧɢɰɚ ɉɚɪɤɚ ɩɪɢɪɨɞɟ 

ɝɪɚɧɢɰɚ Ɂɨɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɉɚɪɤɚ ɩɪɢɪɨɞɟ

 ɇ=30m 

ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ, ɧɩɪ.Ɍɂ3,Ɍɂ4 ɢɬɞ. 

ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɟ, ɧɩɪ.ɉ1a ɢɬɞ. 

ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɟ, ɧɩɪ.ɉ1 ɢɬɞ. 

ɉɨɫɬɨʁɟʄɚ ɜɟɝɟɬɚɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɡɚɞɪɠɚɜɚ

ɋɊȿȾȵȿ ȼɂɋɈɄɂ ɂ ɇɂɋɄɂ ɅɂɒȶȺɊɂ  ɤɨɦ 46

ɅɂɋɌɈɉȺȾɇɈ ɒɂȻȴȿ  ɄɈɆ 195

ɁɂɆɁȿɅȿɇɈ ɒɂȻȴȿ  ɄɈɆ 63

ɑȿɌɂɇȺɊɋɄɈ ɒɂȻȴȿ  ɄɈɆ 592

ɋȿȳȺɇɂ ɌɊȺȼȵȺɄ

ɋɊȿȾȵȿ ȼɂɋɈɄɂ ɂ ɇɂɋɄɂ ɑȿɌɂɇȺɊɂ  ɤɨɦ 18

ɍɄɊȺɋɇȿ ɌɊȺȼȿ  ɄɈɆ 30

ɉȿɊȿɇȿ ɄɈɆ 1.680

ȾɊȼɈɊȿȾɇȿ ɋȺȾɇɂɐȿ ȼɂɋɈɄɂɏ ɅɂɒȶȺɊȺ ɄɈɆ 22
1.  Λιριοδενδρον τυλιπιφερα   κοµ 22

ɅȿȽȿɇȾȺ ɁȿɅȿɇɂɅɈ

ɈȽɊȺȾȿ ɭɡ ɲɤɚɪɩɟ ɭ ɡɨɧɢ ɩɚɪɤɚ ɩɪɢɪɨɞɟ
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ɈȽɊȺȾΑ ɭɡ ɲɤɚɪɩɭ ɭ ɡɨɧɢ ɩɚɪɤɚ ɩɪɢɪɨɞɟ− ɈȾ ɉɅȿɌȿɇȿ ɀɂɐȿ− ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ

ɈȽɊȺȾΑ ɭɡ ɲɤɚɪɩɟ ɭ ɡɨɧɢ ɩɚɪɤɚ ɩɪɢɪɨɞɟ− ȼȿɊɌɂɄȺɅɇȺ ȻȺɊɂȳȿɊȺ ɁȺ ɍɋɆȿɊȺȼȺȵȿ ɀɂȼɈɌɂȵȺ η=0,50µ

− ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ

ɈȽɊȺȾΑ ɭɡ ɲɤɚɪɩɟ ɭ ɡɨɧɢ ɩɚɪɤɚ ɩɪɢɪɨɞɟ− ɈȽɊȺȾΑ ɈȾ ɉɅȿɌȿɇȿ ɀɂɐȿ ɇȺ ȼȿɊɌɂɄȺɅɇɈȳ ȻȺɊɂȳȿɊɂ ɁȺ
ɍɋɆȿɊȺȼȺȵȿ ɀɂȼɈɌɂȵȺ η=0,50µ − ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ

ɉɈɋɌɈȳȿȶȺ ɈȽɊȺȾΑ ɭɡ ɲɤɚɪɩɭ ɭ ɡɨɧɢ ɩɚɪɤɚ ɩɪɢɪɨɞɟ− ɈȾ ɉɅȿɌȿɇȿ ɀɂɐȿ− ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ
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ɈɄɈ ɈȻȳȿɄɌΑ ɌɈ 4 Ɏɐɋ

Ƚɪɚɧɢɰɚ ɍɉ ɡɚ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ Ƚɉ ∀ɏɨɪɝɨɲ∀,
ɨɩɲɬɢɧɚ Ʉɚʃɢɠɚ ɩɨɜɪɲɢɧɟ 337 150,92ɦ2
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88.52
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ΠΡΟΤΙςΠΟ≅ΑΡΝΙ ΙΖΛΑΖ
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ΒΥΣ

ΠΑ
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ΠΑ
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ΠΑ

ΚΑΠΙϑΑ Κ1

20 παρκινγ µεστα

18 παρκινγ µεστα 11 παρκινγ µεστα

20 παρκινγ µεστα

ΠΥΤΝΙ⊥ΚΙ ΤΕΡΜΙΝΑΛ − ΙΖΛΑΖ ΙΖ ΖΕΜΘΕ

ΠΥΤΝΙ⊥ΚΙ ΤΕΡΜΙΝΑΛ − ΥΛΑΖ Υ ΖΕΜΘΥ

ΤΕΡΕΤΝΙ ΤΕΡΜΙΝΑΛ − ΙΖΛΑΖ ΙΖ ΖΕΜΘΕ

ΤΕΡΕΤΝΙ ΤΕΡΜΙΝΑΛ − ΥΛΑΖ Υ ΖΕΜΘΥ
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ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɞɟɩɪɟɫɢʁɚ

ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɞɟɩɪɟɫɢʁɚ

ɤɚɧɚɥ 2

ɩɪɨɩɭɫɬ

Π7α
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Σ11

Σ11
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ΤΥ7
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Τς
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ΤΙ5

40 παρκινγ µεστα

38 παρκινγ µεστα

ΤΙ2

ΤΟ8

ΤΥ5

ΤΟ7

ΤΟ7

ΤΟ7α

ΤΟ7α

ΤΟ7

ΤΟ7

12 παρκινγ µεστα

ɇɈȼɈɉɊɈȳȿɄɌɈȼȺɇȺ ɂȼɂɐȺ ȻȺɇɄɂɇȿ

ɁȻɈȽ ɋɆȿɒɌȺȳȺ ɋɌɍȻɈȼȺ ɊȺɋȼȿɌȿ

ɈȽɊȺȾȺ ɈȾ
ɉɅȿɌȿɇȿ ɀɂɐȿ ɇȺ

ȼȿɊɌɂɄȺɅɇɈȳ ȻȺɊɂȳȿɊɂ

ɁȺ ɍɋɆȿɊȺȼȺȵȿ ɀɂȼɈɌɂȵȺη=0,50µ(ΜΙΝ)

ȼȿɊɌɂɄȺɅɇȺ ȻȺɊɂȳȿɊȺ

ɁȺ ɍɋɆȿɊȺȼȺȵȿ ɀɂȼɈɌɂȵȺη=0,50µ(ΜΙΝ)

ɉɈɋɌɈȳȿȶɂ ɉɊɈɉɍɋɌ

ɇɈȼɈɉɊɈȳȿɄɌɈȼȺɇɂ
ɉɊɈɅȺɁ ɁȺ ɀɂȼɈɌɂȵȿ

ɈȽɊȺȾȺ ɈȾ
ɉɅȿɌȿɇȿ ɀɂɐȿ

ɉɈɋɌɈȳȿȶȺ ɈȽɊȺȾȺ ɈȾ
ɉɅȿɌȿɇȿ ɀɂɐȿ

ɈȽɊȺȾȺ ɈȾ ɉɅȿɌȿɇȿ ɀɂɐȿ ɇȺ ȼȿɊɌɂɄȺɅɇɈȳ

ȻȺɊɂȳȿɊɂ ɁȺ ɍɋɆȿɊȺȼȺȵȿ ɀɂȼɈɌɂȵȺ

η=0,50µ(ΜΙΝ)
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Π6

Π9
Π8α

Σ8
ΤΟ8.1

ΤΥ8

ΤΥ3.1.

ΤΟ1

Π5α

π.καπιϕαπ.καπιϕα

Τς

ΤΥ2

ΤΟ1.1
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0
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85.70

85.70
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Σ6

Σ6

10 ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ

10 ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ

10 ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ

10 ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ

4 ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ

5 ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ 11 ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ

11 ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ

8 ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ

8 ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ

5 παρκινγ µεστα

22 ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ

4 παρκινγ µεστα

4 παρκινγ µεστα

ɌȺȻȿɅȺɊɇɂ ɉɊɂɄȺɁ ɈɉɊȿɆȿ:

ɛɪɨʁ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ

ɝɪɚɧɢɰɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ

ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɨɛʁɟɤɬɢ, ɧɩɪ.ɉ3,ɉ4 ɢɬɞ. 

ɅȿȽȿɇȾȺ

ɞɪɠɚɜɧɚ ɝɪɚɧɢɰɚ

ɝɪɚɧɢɰɚ ɉɚɪɤɚ ɩɪɢɪɨɞɟ 

ɝɪɚɧɢɰɚ Ɂɨɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɉɚɪɤɚ ɩɪɢɪɨɞɟ

ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ, ɧɩɪ.Ɍɂ3,Ɍɂ4 ɢɬɞ. 

ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɟ, ɧɩɪ.ɉ1a ɢɬɞ. 

ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɟ, ɧɩɪ.ɉ1 ɢɬɞ. 

ȳȺɊȻɈɅɂ - ɞɟɦɨɧɬɢɪɚɧɢ,
ɫɚɧɢɪɚɧɢ, ɩɚ ɦɨɧɬɢɪɚɧɢ
ɧɚ ɧɨɜɨʁ ɩɨɡɢɰɢʁɢ

ɉɨɫɬɨʁɟʄɚ ɜɟɝɟɬɚɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɡɚɞɪɠɚɜɚ

ɋɊȿȾȵȿ ȼɂɋɈɄɂ ɂ ɇɂɋɄɂ ɅɂɒȶȺɊɂ  ɤɨɦ 46

ɅɂɋɌɈɉȺȾɇɈ ɒɂȻȴȿ  ɄɈɆ 195

ɁɂɆɁȿɅȿɇɈ ɒɂȻȴȿ  ɄɈɆ 63

ɑȿɌɂɇȺɊɋɄɈ ɒɂȻȴȿ  ɄɈɆ 592

ɋȿȳȺɇɂ ɌɊȺȼȵȺɄ

ɋɊȿȾȵȿ ȼɂɋɈɄɂ ɂ ɇɂɋɄɂ ɑȿɌɂɇȺɊɂ  ɤɨɦ 18

ɍɄɊȺɋɇȿ ɌɊȺȼȿ  ɄɈɆ 30

ɉȿɊȿɇȿ ɄɈɆ 1.680

ȾɊȼɈɊȿȾɇȿ ɋȺȾɇɂɐȿ ȼɂɋɈɄɂɏ ɅɂɒȶȺɊȺ ɄɈɆ 22
1.  Λιριοδενδρον τυλιπιφερα   κοµ 22

ɅȿȽȿɇȾȺ ɁȿɅȿɇɂɅɈ
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ɅȿȽȿɇȾȺ ɍɁ ɉɅȺɇ ɋȺɈȻɊȺȶȺȳɇȿ
ɋɂȽɇȺɅɂɁȺɐɂȳȿ ɂ ɈɉɊȿɆȿ

Ɋɟɮɥɟɤɬɭʁɭʄɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢ ɡɧɚɤ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɦ ɫɬɭɛɭ
Ⱦɜɚ ɪɟɮɥɟɤɬɭʁɭʄɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ ɡɧɚɤɚ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɦ ɫɬɭɛɭ

Η1Ω5

Η2Ω4

Ɂɚɲɬɢɬɧɢ ɫɢɫɬɟɦ, ȳȾɈ

Ɋɟɮɥɟɤɬɭʁɭʄɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢ ɡɧɚɤ ɧɚ ɞɜɚ ɫɬɭɛɚ

Ɋɟɮɥɟɤɬɭʁɭʄɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢ ɡɧɚɤ ɧɚ ɩɨɪɬɚɥɧɨɦ ɧɨɫɚɱɭ
ɉɨɪɬɚɥɧɢ ɧɨɫɚɱ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɯ ɡɧɚɤɨɜɚ

Ɉɡɧɚɤɟ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɟ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚ ɤɨɥɨɜɨɡɭ, ɛɟɥɟ ɛɨʁɟ

Ɋɟɮɥɟɤɬɭʁɭʄɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢ ɡɧɚɤ ɧɚ ɪɟɲɟɬɤɚɫɬɨɦ ɧɨɫɚɱɭ

Ɂɚɲɬɢɬɧɢ ɫɢɫɬɟɦ, ȳȾɈ

Ν2Ω4 Ɂɚɲɬɢɬɧɢ ɫɢɫɬɟɦ, Ν ϑȾɈ
Ɂɚɲɬɢɬɧɢ ɫɢɫɬɟɦ, Ν2 ȳȾɈ

∆∆Ο−Η2Ω6 Ɂɚɲɬɢɬɧɢ ɫɢɫɬɟɦ, ȳȾɈ

Ⱦɟɬɟɤɬɨɪ ɡɚɭɡɟʄɚ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɬɟɪɟɬɧɚ ɜɨɡɢɥɚ
Ⱥɭɬɨɦɚɬɫɤɚ ɪɚɦɩɚ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢ ɩɨɝɨɧ

Ⱦɢɫɬɚɧɰɟɪ ɩɪɟɥɚɡɚ 

ɇɟɫɬɚɧɞɚɪɞɧɚ ɬɚɛɥɚ ɫɚ ɞɢɫɩɥɟʁɟɦ ɡɚɭɡɟʄɚ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ
ɇɟɫɬɚɧɞɚɪɞɧɚ ɬɚɛɥɚ ɧɚ ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɢ

ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɫɬɭɛ ɫɩɨʂɧɨɝ ɨɫɜɟɬʂɟʃɚΣ

Τιπ σϖετιλϕκε : ΑΜΠΕΡΑ ΜΑΞΙ 128ΛΕ∆≅800µΑ / 5237 / 310Ω / ΩΩ − 34 κοµ.Visina montaže : Η=12,5µ
Montaža : lira dužine 2 x 2m

lira dužine 1 x 2m
Ναγιβ : 5°

Τιπ σϖετιλϕκε : ΟΜΝΙΣΤΑΡ 144ΛΕ∆≅1000µΑ / 5186 / 451Ω / ΩΩ / Φροστεδ Γλασσ − 64 κοµ.Visina montaže : Η=20µ
Η=30µ

Montaža : nosač za montažu 5 svetiljki Omnistar ( H=20m )
nosač za montažu 6 svetiljki Omnistar ( H=20m )
nosač za montažu 10 svetiljki Omnistar ( H=20m )
nosač za montažu 12 svetiljke Omnistar ( H=30m )

Ναγιβ : 45° do 65°

Τιπ σϖετιλϕκε : ΑΜΠΕΡΑ ΜΙ∆Ι 64ΛΕ∆≅700µΑ / 5237 / 135Ω / ΩΩ − 4 κοµ.Visina montaže : Η=10µ
Montaža : διρεκτνο να στυβ
Ναγιβ : 0°

ɅȿȽȿɇȾȺ    ɊȺɋȼȿɌȺ
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Ƚɉ "ɏɨɪɝɨɲ", ɨɩɲɬɢɧɚ Ʉɚʃɢɠɚ
Ƚɪɚɧɢɰɚ ɍɉ ɡɚ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ 

Ƚɉ "ɏɨɪɝɨɲ", ɨɩɲɬɢɧɚ Ʉɚʃɢɠɚ

Ƚɪɚɧɢɰɚ ɍɉ ɡɚ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ 

ɈȽɊȺȾȿ ɭɡ ɲɤɚɪɩɟ ɭ ɡɨɧɢ ɩɚɪɤɚ ɩɪɢɪɨɞɟ

ɈȽɊȺȾΑ ɭɡ ɲɤɚɪɩɭ ɭ ɡɨɧɢ ɩɚɪɤɚ ɩɪɢɪɨɞɟ− ɈȾ ɉɅȿɌȿɇȿ ɀɂɐȿ− ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ

ɈȽɊȺȾΑ ɭɡ ɲɤɚɪɩɟ ɭ ɡɨɧɢ ɩɚɪɤɚ ɩɪɢɪɨɞɟ− ȼȿɊɌɂɄȺɅɇȺ ȻȺɊɂȳȿɊȺ ɁȺ ɍɋɆȿɊȺȼȺȵȿ ɀɂȼɈɌɂȵȺ η=0,50µ

− ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ

ɈȽɊȺȾΑ ɭɡ ɲɤɚɪɩɟ ɭ ɡɨɧɢ ɩɚɪɤɚ ɩɪɢɪɨɞɟ− ɈȽɊȺȾΑ ɈȾ ɉɅȿɌȿɇȿ ɀɂɐȿ ɇȺ ȼȿɊɌɂɄȺɅɇɈȳ ȻȺɊɂȳȿɊɂ ɁȺ
ɍɋɆȿɊȺȼȺȵȿ ɀɂȼɈɌɂȵȺ η=0,50µ − ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ

ɉɈɋɌɈȳȿȶȺ ɈȽɊȺȾΑ ɭɡ ɲɤɚɪɩɭ ɭ ɡɨɧɢ ɩɚɪɤɚ ɩɪɢɪɨɞɟ− ɈȾ ɉɅȿɌȿɇȿ ɀɂɐȿ− ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɪ. ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ
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ぢばどぞごぶとだ"/"ぴんづごぞでとご"どぎづぜごぞんず *ぢ+
ɉ1 - ɩɚɫɨɲɤɨ-ɰɚɪɢɧɫɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ - ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɟ ɧɚ ɢɡɥɚɡɭ ɢɡ ɡɟɦʂɟ
ɉ1ɚ - ɩɚɫɨɲɤɨ -ɰɚɪɢɧɫɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ - ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɟ ɧɚ ɭɥɚɡɭ ɭ ɡɟɦʂɭ
ɉ2 - ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɤɚɛɢɧɟ ɧɚ ɢɡɥɚɡɭ ɢɡ ɡɟɦʂɟ
ɉ2ɚ - ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɤɚɛɢɧɟ ɧɚ ɭɥɚɡɭ ɭ ɡɟɦʂɭ
ɉ3 - ɤɨɧɬɪɨɥɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ (Ɇɍɉ, ɍɐ)
ɉ4 - ɝɚɪɚɠɚ ɡɚ ɩɪɟɝɥɟɞ ɩɭɬɧɢɱɤɢɯ ɜɨɡɢɥɚ
ɉ5 - ɤɨɧɬɪɨɥɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ ɩɭɬɧɢɱɤɨɝ (ɚɭɬɨɛɭɫɤɨɝ) ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɢɡɥɚɡɭ ɢɡ ɡɟɦʂɟ
ɉ5ɚ - ɤɨɧɬɪɨɥɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɩɭɬɧɢɱɤɨɝ (ɚɭɬɨɛɭɫɤɨɝ) ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɭɥɚɡɭ ɭ ɡɟɦʂɭ
ɉ6 - ɨɛʁɟɤɚɬ ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ (ɛɚɧɤɚ, ɩɨɲɬɚ, ȺɆɋ...)
ɉ7 - ʁɚɜɧɢ ɬɨɚɥɟɬ ɧɚ ɢɡɥɚɡɭ ɢɡ ɡɟɦʂɟ
ɉ7ɚ - ʁɚɜɧɢ ɬɨɚɥɟɬ ɧɚ ɭɥɚɡɭ ɭ ɡɟɦʂɭ
ɉ8 - ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɚ ɡɚ ɩɪɟɝɥɟɞ ɚɭɬɨɛɭɫɚ ɧɚ ɢɡɥɚɡɭ ɢɡ ɡɟɦʂɟ
ɉ8ɚ - ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɚ ɡɚ ɩɪɟɝɥɟɞ ɚɭɬɨɛɭɫɚ ɧɚ ɭɥɚɡɭ ɭ ɡɟɦʂɭ
ɉ9 - ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɚ ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɨɞɭɡɟɬɢɯ ɜɨɡɢɥɚ

づだゐぞだ"/"ぴんづごぞでとご"どぎづぜごぞんず"ぞん"ごげずんげば"ごげ"げぎぜらぎ"*どご+
Ɍɂ1 - ɤɚɦɢɨɧɫɤɚ ɜɚɝɚ ɫɚ ɤɚɛɢɧɨɦ ɧɚ ɢɡɥɚɡɭ ɢɡ ɡɟɦʂɟ
Ɍɂ1.1 - ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɤɚɛɢɧɚ ɡɚ ɢɡɥɚɡ ɢɡ ɬɟɪɦɢɧɚɥɚ ɫɚ ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɨɦ
Ɍɂ2 - ɤɚɦɢɨɧɫɤɚ ɜɚɝɚ ɫɚ ɤɚɛɢɧɨɦ ɢ ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɨɦ
Ɍɂ3 - ɤɨɧɬɪɨɥɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ (ɍɐ)
Ɍɂ4 - ɨɛʁɟɤɚɬ ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ (ɤɚɮɟ, ɩɪɨɞɚɜɧɢɰɚ)
Ɍɂ5 - ʁɚɜɧɢ ɬɨɚɥɟɬ
Ɍɂ6 - ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɚ ɫɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɨɦ ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɜɨɡɢɥɚ ɢ ɬɟɪɟɬɚ
Ɍɂ7 - ɫɤɟɧɟɪ (ɨɝɪɚɻɟɧɢ ɩɥɚɬɨ)

づだゐぞだ"/"ぴんづごぞでとご"どぎづぜごぞんず"ぞん"ばずんげば"ば"げぎぜらば"*どば+
Ɍɍ1 - ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɤɚɛɢɧɚ ɫɚ ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɨɦ ɡɚ ɭɥɚɡ ɭ ɬɟɪɦɢɧɚɥ
Ɍɍ1.1 - ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɤɚɛɢɧɚ ɫɚ ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɨɦ ɡɚ ɢɡɥɚɡ ɢɡ ɬɟɪɦɢɧɚɥɚ
Ɍɍ2 - ɤɚɦɢɨɧɫɤɚ ɜɚɝɚ ɫɚ ɤɚɛɢɧɨɦ ɢ ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɨɦ
Ɍɍ3 - ɤɨɧɬɪɨɥɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ (Ɇɍɉ, ɍɐ, ɝɪɚɧɢɱɧɟ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟ)
Ɍɍ3.1 - ɨɛʁɟɤɚɬ ɲɩɟɞɢɰɢʁɟ
Ɍɍ4 - ɩɨɦɨʄɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ
Ɍɍ5 - ʁɚɜɧɢ ɬɨɚɥɟɬ
Ɍɍ6 - ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɚ ɫɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɨɦ ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɜɨɡɢɥɚ
Ɍɍ7 - ɫɤɟɧɟɪ (ɨɝɪɚɻɟɧɢ ɩɥɚɬɨ)
Ɍɍ8 - ɨɛʁɟɤɚɬ ɝɪɚɧɢɱɧɟ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟ ɫɚ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟɦ ɪɨɛɟ ɢ ɯɥɚɞʃɚɱɚɦɚ
Ɍɍ8.1 - ɦɚɧɢɩɭɥɚɬɢɜɧɢ ɩɥɚɬɨ
Ɍɍ9 - ɨɛʁɟɤɚɬ ɡɚ ɩɨɫɟɛɧɭ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɜɨɡɢɥɚ ɢ ɬɟɪɟɬɚ
Ɍɍ9.1 - ɦɚɧɢɩɭɥɚɬɢɜɧɢ ɩɥɚɬɨ
Ɍɍ10 - ɨɛʁɟɤɚɬ ɡɚ ɩɪɟɝɥɟɞ ɠɢɜɢɯ ɠɢɜɨɬɢʃɚ ɫɚ ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɨɦ
Ɍɍ11 - ɩɪɟɝɥɟɞ ɨɩɚɫɧɢɯ ɢ ɲɬɟɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚ (ɝɪɭɞɨɛɪɚɧ)

どぎびぞごぶとご"だゐよぎとどご"ご"でんがづぐんよご"/"どだ
ɌɈ1 - ɟɧɟɪɝɚɧɚ
ɌɈ1.1 - ɪɟɡɟɪɜɨɚɪ ɝɨɪɢɜɚ (ɩɨɞɡɟɦɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ)
ɌɈ2 - ɨɛʁɟɤɚɬ ɫɚ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɟɦ ɡɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɩɪɢɬɢɫɤɚ
ɌɈ3 - ɞɟɡɨɛɚɪɢʁɟɪɚ (ɨɛʁɟɤɚɬ ɢ ɛɚɡɟɧ ɭ ɤɨɥɨɜɨɡɭ)
ɌɈ4 - ɮɟɤɚɥɧɚ ɰɪɩɧɚ ɫɬɚɧɢɰɚ (ɩɨɞɡɟɦɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ)
ɌɈ5 - ɚɧɬɟɧɫɤɢ ɫɬɭɛ
ɌɈ6 - ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɢ ɦɨɧɢɬɨɪ ɡɪɚɱɟʃɚ
ɌɈ7 - ɦɨɛɢɥɧɟ ɬɨɚɥɟɬ ɤɚɛɢɧɟ
ɌɈ7α - ɦɨɛɢɥɧɟ ɬɨɚɥɟɬ ɤɚɛɢɧɟ ɡɚ ɥɢɰɚ ɫɚ ɢɧɜɚɥɢɞɢɬɟɬɨɦ
ɌɈ8 - ɤɚɧɚɥ ɡɚ ɩɪɟɝɥɟɞ ɬɟɪɟɬɧɢɯ ɜɨɡɢɥɚ
ɌɈ8.1 - ɤɚɧɚɥ ɡɚ ɩɪɟɝɥɟɞ ɤɨɦɛɢ ɜɨɡɢɥɚ ɢ ɚɭɬɨɛɭɫɚ

でんだゐづんるんよぞぎ"ぢだゑぷづごぞぎ"*で+
ɋ1 - Ⱦɪɠɚɜɧɢ ɩɭɬ ΙΑ ɪɟɞɚ ɛɪɨʁ Ⱥ1 (ɚɭɬɨɩɭɬ ȿ-75)
ɋ1.1 - ɞɨɞɚɬɧɟ ɫαοɛɪɚʄɚʁɧɟ ɬɪɚɤɟ
ɋ2 - ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɜɲɪɢɧɟ - ɢɡɥɚɡ ɢɡ ɡɟɦʂɟ
ɋ3 - ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ - ɭɥɚɡ ɭ ɡɟɦʂɭ
ɋ4 - ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ - ɭɥɚɡ ɭ ɪɨɛɧɨ-ɰɚɪɢɧɫɤɢ ɬɟɪɦɢɧɚɥ
ɋ5 - ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ - ɢɡɥɚɡ ɢɡ ɪɨɛɧɨ-ɰɚɪɢɧɫɤɨɝ ɬɟɪɦɢɧɚɥɚ
ɋ6 - ɩɚɪɤɢɧɝ ɡɚ ɫɥɭɠɛɟɧɚ ɜɨɡɢɥɚ
ɋ7 - ɩɚɪɤɢɧɝ ɡɚ ɩɭɬɧɢɱɤɚ ɜɨɡɢɥɚ
ɋ8 - ɩɚɪɤɢɧɝ ɡɚ ɚɭɬɨɛɭɫɟ
ɋ8.1 - ɤɚɧɚɥ ɡɚ ɩɪɟɝɥɟɞ ɤɨɦɛɢ ɜɨɡɢɥɚ ɢ ɚɭɬɨɛɭɫɚ
ɋ9 - ɩɚɪɤɢɧɝ ɡɚ ɬɟɪɟɬɧɚ ɜɨɡɢɥɚ
ɋ10 - ɬɪɚɤɟ ɡɚ ɩɪɟɭɫɦɟɪɚɜɚʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
ɋ11 - ɦɚɧɢɩɭɥɚɬɢɜɧɢ ɩɥɚɬɨ
ɋ12 - ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ ɜɟɡɚ ɫɚ Ƚɉ ɏɨɪɝɨɲ 2 (Ɇɚɥɢ ɏɨɪɝɨɲ)

だげぞんとん"でんだゐづんるんよぞぎ"どづんとぎ"ぢづぎぜん"ゑづでどご"ゑだげごずん
ぢん - ɫαοɛɪɚʄɚʁɧɚ ɬɪɚɤɚ ɡɚ ɩɭɬɧɢɱɤɟ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɟ
ゐばで - ɫαοɛɪɚʄɚʁɧɚ ɬɪɚɤɚ ɡɚ ɚɭɬɨɛɭɫɟ
どゑ - ɫαοɛɪɚʄɚʁɧɚ ɬɪɚɤɚ ɡɚ ɬɟɪɟɬɧɚ ɜɨɡɢɥɚ
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Ƚɪɚɧɢɰɚ ɍɉ ɡɚ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ Ƚɉ ∀ɏɨɪɝɨɲ∀,
ɨɩɲɬɢɧɚ Ʉɚʃɢɠɚ ɩɨɜɪɲɢɧɟ 337 150,92ɦ2

ɉɈȼɊɒɂɇȺ ɄɈɆɉɅȿɄɋȺ 337 150.92
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2019−620−10−ȺɊɏ−Ʉ1/2.3−ɐ02.1

どñ¿<"2331583:/356="ぱí¡ï<"2331583:/546=
ぞñ½í゛óÖí"8="33222"ゐñÜÇëíÑ="でëßó？í

でんだゐづんるんよぞご"ごぞでどごどばど"ぴごぢ."Ñ0Ü0Ü0

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ:

ɐɪɬɟɠ:

ɐɪɬɟɠ ɛɪ.

ωεβ σιτε: ωωω.σιχιπ.χο.ρσ

ɞɚɬɭɦ:
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1/2.3 ɉɊɈȳȿɄȺɌ ȺɊɏɂɌȿɄɌɍɊȿ ɈȻȳȿɄȺɌȺ Ɍɂ3, Ɍɂ4 ɂ Ɍɂ5



ɅȿȽȿɇȾȺ ɍɁ ɉɅȺɇ ɋȺɈȻɊȺȶȺȳɇȿ
ɋɂȽɇȺɅɂɁȺɐɂȳȿ ɂ ɈɉɊȿɆȿ

Ɋɟɮɥɟɤɬɭʁɭʄɢ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢ ɡɧɚɤ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɦ ɫɬɭɛɭ

Ⱦɜɚ ɪɟɮɥɟɤɬɭʁɭʄɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ ɡɧɚɤɚ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɦ ɫɬɭɛɭ
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Η2Ω4

Ɂɚɲɬɢɬɧɢ ɫɢɫɬɟɦ, ȳȾɈ
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Ɉɡɧɚɤɟ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɟ ɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚ ɤɨɥɨɜɨɡɭ, ɛɟɥɟ ɛɨʁɟ
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Ɂɚɲɬɢɬɧɢ ɫɢɫɬɟɦ, ȳȾɈ

Ν2Ω4 Ɂɚɲɬɢɬɧɢ ɫɢɫɬɟɦ, Ν ϑȾɈ
Ɂɚɲɬɢɬɧɢ ɫɢɫɬɟɦ, Ν2 ȳȾɈ

∆∆Ο−Η2Ω6 Ɂɚɲɬɢɬɧɢ ɫɢɫɬɟɦ, ȳȾɈ

Ⱦɟɬɟɤɬɨɪ ɡɚɭɡɟʄɚ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ ɡɚ ɬɟɪɟɬɧɚ ɜɨɡɢɥɚ

Ⱥɭɬɨɦɚɬɫɤɚ ɪɚɦɩɚ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢ ɩɨɝɨɧ

Ⱦɢɫɬɚɧɰɟɪ ɩɪɟɥɚɡɚ 

ɇɟɫɬɚɧɞɚɪɞɧɚ ɬɚɛɥɚ ɫɚ ɞɢɫɩɥɟʁɟɦ ɡɚɭɡɟʄɚ ɩɚɪɤɢɧɝ ɦɟɫɬɚ

ɇɟɫɬɚɧɞɚɪɞɧɚ ɬɚɛɥɚ ɧɚ ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɢ
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ΚΑΠΙϑΑ Κ1

20 παρκινγ µεστα

18 παρκινγ µεστα 11 παρκινγ µεστα

20 παρκινγ µεστα

ΠΥΤΝΙ⊥ΚΙ ΤΕΡΜΙΝΑΛ − ΙΖΛΑΖ ΙΖ ΖΕΜΘΕ

ΠΥΤΝΙ⊥ΚΙ ΤΕΡΜΙΝΑΛ − ΥΛΑΖ Υ ΖΕΜΘΥ

ΤΕΡΕΤΝΙ ΤΕΡΜΙΝΑΛ − ΙΖΛΑΖ ΙΖ ΖΕΜΘΕ

ΤΕΡΕΤΝΙ ΤΕΡΜΙΝΑΛ − ΥΛΑΖ Υ ΖΕΜΘΥ

ρεζερϖισανι προστορ ζα 
προ{ιρεωε σαοβρα}αϕνιη τρακα

ρεζερϖισανι προστορ ζα 
προ{ιρεωε σαοβρα}αϕνιη τρακα
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30 παρκινγ µεστα
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ΚΑΠΙϑΑ Κ3

2000

ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɫɬɭɛ ɫɩɨʂɧɨɝ ɨɫɜɟɬʂɟʃɚΣ

Τιπ σϖετιλϕκε : ΑΜΠΕΡΑ ΜΑΞΙ 128ΛΕ∆≅800µΑ / 5237 / 310Ω / ΩΩ

Visina montaže : Η=12,5µ

Montaža : lira dužine 2 x 2m
lira dužine 1 x 2m

Ναγιβ : 5°

Τιπ σϖετιλϕκε : ΟΜΝΙΣΤΑΡ 144ΛΕ∆≅1000µΑ / 5186 / 451Ω / ΩΩ / Φροστεδ Γλασσ

Visina montaže : Η=20µ

Η=30µ

Montaža : nosač za montažu 5 svetiljki Omnistar ( H=20m )
nosač za montažu 6 svetiljki Omnistar ( H=20m )
nosač za montažu 10 svetiljki Omnistar ( H=20m )
nosač za montažu 12 svetiljke Omnistar ( H=30m )

Ναγιβ : 45° do 65°

Τιπ σϖετιλϕκε : ΑΜΠΕΡΑ ΜΙ∆Ι 64ΛΕ∆≅700µΑ / 5237 / 135Ω / ΩΩ

Visina montaže : Η=10µ

Montaža : διρεκτνο να στυβ

ɅȿȽȿɇȾȺ    ɊȺɋȼȿɌȺ
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ɤɚɧɚɥ 1

ɤɚɧɚɥ 2

ɤɚɧɚɥ 3

ɤɚɧ
ɚɥ 4

ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɞɟɩɪɟɫɢʁɚ

ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɞɟɩɪɟɫɢʁɚ

ɤɚɧɚɥ 2

ɩɪɨɩɭɫɬ
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ΤΙ5

40 παρκινγ µεστα

38 παρκινγ µεστα

ΤΙ2

ΤΟ8

ΤΥ5

ΤΟ7

ΤΟ7

ΤΟ7α

ΤΟ7α

ΤΟ7

ΤΟ7

12 παρκινγ µεστα

ɇɈȼɈɉɊɈȳȿɄɌɈȼȺɇȺ ɂȼɂɐȺ ȻȺɇɄɂɇȿ

ɁȻɈȽ ɋɆȿɒɌȺȳȺ ɋɌɍȻɈȼȺ ɊȺɋȼȿɌȿ

ɈȽɊȺȾȺ ɈȾ
ɉɅȿɌȿɇȿ ɀɂɐȿ ɇȺ

ȼȿɊɌɂɄȺɅɇɈȳ ȻȺɊɂȳȿɊɂ

ɁȺ ɍɋɆȿɊȺȼȺȵȿ ɀɂȼɈɌɂȵȺη=0,50µ(ΜΙΝ)

ȼȿɊɌɂɄȺɅɇȺ ȻȺɊɂȳȿɊȺ

ɁȺ ɍɋɆȿɊȺȼȺȵȿ ɀɂȼɈɌɂȵȺη=0,50µ(ΜΙΝ)

ɉɈɋɌɈȳȿȶɂ ɉɊɈɉɍɋɌ

ɇɈȼɈɉɊɈȳȿɄɌɈȼȺɇɂ
ɉɊɈɅȺɁ ɁȺ ɀɂȼɈɌɂȵȿ

ɉɈɋɌɈȳȿȶȺ ɈȽɊȺȾȺ ɈȾ
ɉɅȿɌȿɇȿ ɀɂɐȿ

ɈȽɊȺȾȺ ɈȾ
ɉɅȿɌȿɇȿ ɀɂɐȿ

ɉɈɋɌɈȳȿȶȺ ɈȽɊȺȾȺ ɈȾ
ɉɅȿɌȿɇȿ ɀɂɐȿ

ɈȽɊȺȾȺ ɈȾ ɉɅȿɌȿɇȿ ɀɂɐȿ ɇȺ ȼȿɊɌɂɄȺɅɇɈȳ

ȻȺɊɂȳȿɊɂ ɁȺ ɍɋɆȿɊȺȼȺȵȿ ɀɂȼɈɌɂȵȺ

η=0,50µ(ΜΙΝ)
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ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɨɛʁɟɤɬɢ, ɧɩɪ.ɉ3,ɉ4 ɢɬɞ. 

ɅȿȽȿɇȾȺ

ɛɪɨʁ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ

ɝɪɚɧɢɰɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ

ɞɪɠɚɜɧɚ ɝɪɚɧɢɰɚ

ɝɪɚɧɢɰɚ ɉɚɪɤɚ ɩɪɢɪɨɞɟ 

ɝɪɚɧɢɰɚ Ɂɨɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɉɚɪɤɚ ɩɪɢɪɨɞɟ

ぢばどぞごぶとだ"/"ぴんづごぞでとご"どぎづぜごぞんず *ぢ+
ɉ1 - ɩɚɫɨɲɤɨ-ɰɚɪɢɧɫɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ - ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɟ ɧɚ ɢɡɥɚɡɭ ɢɡ ɡɟɦʂɟ
ɉ1ɚ - ɩɚɫɨɲɤɨ -ɰɚɪɢɧɫɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ - ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɟ ɧɚ ɭɥɚɡɭ ɭ ɡɟɦʂɭ
ɉ2 - ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɤɚɛɢɧɟ ɧɚ ɢɡɥɚɡɭ ɢɡ ɡɟɦʂɟ
ɉ2ɚ - ɤɨɧɬɪɨɥɧɟ ɤɚɛɢɧɟ ɧɚ ɭɥɚɡɭ ɭ ɡɟɦʂɭ
ɉ3 - ɤɨɧɬɪɨɥɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ (Ɇɍɉ, ɍɐ)
ɉ4 - ɝɚɪɚɠɚ ɡɚ ɩɪɟɝɥɟɞ ɩɭɬɧɢɱɤɢɯ ɜɨɡɢɥɚ
ɉ5 - ɤɨɧɬɪɨɥɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ ɩɭɬɧɢɱɤɨɝ (ɚɭɬɨɛɭɫɤɨɝ) ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɢɡɥɚɡɭ ɢɡ ɡɟɦʂɟ
ɉ5ɚ - ɤɨɧɬɪɨɥɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɩɭɬɧɢɱɤɨɝ (ɚɭɬɨɛɭɫɤɨɝ) ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɧɚ ɭɥɚɡɭ ɭ ɡɟɦʂɭ
ɉ6 - ɨɛʁɟɤɚɬ ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ (ɛɚɧɤɚ, ɩɨɲɬɚ, ȺɆɋ...)
ɉ7 - ʁɚɜɧɢ ɬɨɚɥɟɬ ɧɚ ɢɡɥɚɡɭ ɢɡ ɡɟɦʂɟ
ɉ7ɚ - ʁɚɜɧɢ ɬɨɚɥɟɬ ɧɚ ɭɥɚɡɭ ɭ ɡɟɦʂɭ
ɉ8 - ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɚ ɡɚ ɩɪɟɝɥɟɞ ɚɭɬɨɛɭɫɚ ɧɚ ɢɡɥɚɡɭ ɢɡ ɡɟɦʂɟ
ɉ8ɚ - ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɚ ɡɚ ɩɪɟɝɥɟɞ ɚɭɬɨɛɭɫɚ ɧɚ ɭɥɚɡɭ ɭ ɡɟɦʂɭ
ɉ9 - ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɚ ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ ɩɪɢɜɪɟɦɟɧɨ ɨɞɭɡɟɬɢɯ ɜɨɡɢɥɚ

づだゐぞだ"/"ぴんづごぞでとご"どぎづぜごぞんず"ぞん"ごげずんげば"ごげ"げぎぜらぎ"*どご+
Ɍɂ1 - ɤɚɦɢɨɧɫɤɚ ɜɚɝɚ ɫɚ ɤɚɛɢɧɨɦ ɧɚ ɢɡɥɚɡɭ ɢɡ ɡɟɦʂɟ
Ɍɂ1.1 - ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɤɚɛɢɧɚ ɡɚ ɢɡɥɚɡ ɢɡ ɬɟɪɦɢɧɚɥɚ ɫɚ ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɨɦ
Ɍɂ2 - ɤɚɦɢɨɧɫɤɚ ɜɚɝɚ ɫɚ ɤɚɛɢɧɨɦ ɢ ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɨɦ
Ɍɂ3 - ɤɨɧɬɪɨɥɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ (ɍɐ)
Ɍɂ4 - ɨɛʁɟɤɚɬ ɩɪɚɬɟʄɢɯ ɫɚɞɪɠɚʁɚ (ɤɚɮɟ, ɩɪɨɞɚɜɧɢɰɚ)
Ɍɂ5 - ʁɚɜɧɢ ɬɨɚɥɟɬ
Ɍɂ6 - ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɚ ɫɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɨɦ ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɜɨɡɢɥɚ ɢ ɬɟɪɟɬɚ
Ɍɂ7 - ɫɤɟɧɟɪ (ɨɝɪɚɻɟɧɢ ɩɥɚɬɨ)

づだゐぞだ"/"ぴんづごぞでとご"どぎづぜごぞんず"ぞん"ばずんげば"ば"げぎぜらば"*どば+
Ɍɍ1 - ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɤɚɛɢɧɚ ɫɚ ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɨɦ ɡɚ ɭɥɚɡ ɭ ɬɟɪɦɢɧɚɥ
Ɍɍ1.1 - ɤɨɧɬɪɨɥɧɚ ɤɚɛɢɧɚ ɫɚ ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɨɦ ɡɚ ɢɡɥɚɡ ɢɡ ɬɟɪɦɢɧɚɥɚ
Ɍɍ2 - ɤɚɦɢɨɧɫɤɚ ɜɚɝɚ ɫɚ ɤɚɛɢɧɨɦ ɢ ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɨɦ
Ɍɍ3 - ɤɨɧɬɪɨɥɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ (Ɇɍɉ, ɍɐ, ɝɪɚɧɢɱɧɟ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟ)
Ɍɍ3.1 - ɨɛʁɟɤɚɬ ɲɩɟɞɢɰɢʁɟ
Ɍɍ4 - ɩɨɦɨʄɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ
Ɍɍ5 - ʁɚɜɧɢ ɬɨɚɥɟɬ
Ɍɍ6 - ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɚ ɫɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɨɦ ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɜɨɡɢɥɚ
Ɍɍ7 - ɫɤɟɧɟɪ (ɨɝɪɚɻɟɧɢ ɩɥɚɬɨ)
Ɍɍ8 - ɨɛʁɟɤɚɬ ɝɪɚɧɢɱɧɟ ɢɧɫɩɟɤɰɢʁɟ ɫɚ ɫɤɥɚɞɢɲɬɟɦ ɪɨɛɟ ɢ ɯɥɚɞʃɚɱɚɦɚ
Ɍɍ8.1 - ɦɚɧɢɩɭɥɚɬɢɜɧɢ ɩɥɚɬɨ
Ɍɍ9 - ɨɛʁɟɤɚɬ ɡɚ ɩɨɫɟɛɧɭ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɜɨɡɢɥɚ ɢ ɬɟɪɟɬɚ
Ɍɍ9.1 - ɦɚɧɢɩɭɥɚɬɢɜɧɢ ɩɥɚɬɨ
Ɍɍ10 - ɨɛʁɟɤɚɬ ɡɚ ɩɪɟɝɥɟɞ ɠɢɜɢɯ ɠɢɜɨɬɢʃɚ ɫɚ ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɨɦ
Ɍɍ11 - ɩɪɟɝɥɟɞ ɨɩɚɫɧɢɯ ɢ ɲɬɟɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɢʁɚ (ɝɪɭɞɨɛɪɚɧ)

どぎびぞごぶとご"だゐよぎとどご"ご"でんがづぐんよご"/"どだ
ɌɈ1 - ɟɧɟɪɝɚɧɚ
ɌɈ1.1 - ɪɟɡɟɪɜɨɚɪ ɝɨɪɢɜɚ (ɩɨɞɡɟɦɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ)
ɌɈ2 - ɨɛʁɟɤɚɬ ɫɚ ɩɨɫɬɪɨʁɟʃɟɦ ɡɚ ɩɨɜɟʄɚʃɟ ɩɪɢɬɢɫɤɚ
ɌɈ3 - ɞɟɡɨɛɚɪɢʁɟɪɚ (ɨɛʁɟɤɚɬ ɢ ɛɚɡɟɧ ɭ ɤɨɥɨɜɨɡɭ)
ɌɈ4 - ɮɟɤɚɥɧɚ ɰɪɩɧɚ ɫɬɚɧɢɰɚ (ɩɨɞɡɟɦɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ)
ɌɈ5 - ɚɧɬɟɧɫɤɢ ɫɬɭɛ
ɌɈ6 - ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɢ ɦɨɧɢɬɨɪ ɡɪɚɱɟʃɚ
ɌɈ7 - ɦɨɛɢɥɧɟ ɬɨɚɥɟɬ ɤɚɛɢɧɟ
ɌɈ8 - ɤɚɧɚɥ ɡɚ ɩɪɟɝɥɟɞ ɬɟɪɟɬɧɢɯ ɜɨɡɢɥɚ
ɌɈ8.1 - ɤɚɧɚɥ ɡɚ ɩɪɟɝɥɟɞ ɤɨɦɛɢ ɜɨɡɢɥɚ ɢ ɚɭɬɨɛɭɫɚ

でんだゐづんるんよぞぎ"ぢだゑぷづごぞぎ"*で+
ɋ1 - Ⱦɪɠɚɜɧɢ ɩɭɬ ΙΑ ɪɟɞɚ ɛɪɨʁ Ⱥ1 (ɚɭɬɨɩɭɬ ȿ-75)
ɋ1.1 - ɞɨɞɚɬɧɟ ɫαοɛɪɚʄɚʁɧɟ ɬɪɚɤɟ
ɋ2 - ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɜɲɪɢɧɟ - ɢɡɥɚɡ ɢɡ ɡɟɦʂɟ
ɋ3 - ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ - ɭɥɚɡ ɭ ɡɟɦʂɭ
ɋ4 - ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ - ɭɥɚɡ ɭ ɪɨɛɧɨ-ɰɚɪɢɧɫɤɢ ɬɟɪɦɢɧɚɥ
ɋ5 - ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ - ɢɡɥɚɡ ɢɡ ɪɨɛɧɨ-ɰɚɪɢɧɫɤɨɝ ɬɟɪɦɢɧɚɥɚ
ɋ6 - ɩɚɪɤɢɧɝ ɡɚ ɫɥɭɠɛɟɧɚ ɜɨɡɢɥɚ
ɋ7 - ɩɚɪɤɢɧɝ ɡɚ ɩɭɬɧɢɱɤɚ ɜɨɡɢɥɚ
ɋ8 - ɩɚɪɤɢɧɝ ɡɚ ɚɭɬɨɛɭɫɟ
ɋ8.1 - ɤɚɧɚɥ ɡɚ ɩɪɟɝɥɟɞ ɤɨɦɛɢ ɜɨɡɢɥɚ ɢ ɚɭɬɨɛɭɫɚ
ɋ9 - ɩɚɪɤɢɧɝ ɡɚ ɬɟɪɟɬɧɚ ɜɨɡɢɥɚ
ɋ10 - ɬɪɚɤɟ ɡɚ ɩɪɟɭɫɦɟɪɚɜɚʃɟ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ
ɋ11 - ɦɚɧɢɩɭɥɚɬɢɜɧɢ ɩɥɚɬɨ
ɋ12 - ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɚ ɜɟɡɚ ɫɚ Ƚɉ ɏɨɪɝɨɲ 2 (Ɇɚɥɢ ɏɨɪɝɨɲ)

だげぞんとん"でんだゐづんるんよぞぎ"どづんとぎ"ぢづぎぜん"ゑづでどご"ゑだげごずん
ぢん - ɫαοɛɪɚʄɚʁɧɚ ɬɪɚɤɚ ɡɚ ɩɭɬɧɢɱɤɟ ɚɭɬɨɦɨɛɢɥɟ
ゐばで - ɫαοɛɪɚʄɚʁɧɚ ɬɪɚɤɚ ɡɚ ɚɭɬɨɛɭɫɟ
どゑ - ɫαοɛɪɚʄɚʁɧɚ ɬɪɚɤɚ ɡɚ ɬɟɪɟɬɧɚ ɜɨɡɢɥɚ

ɩɨɫɬɨʁɟʄɢ ɨɛʁɟɤɬɢ, ɧɩɪ.ɉ3,ɉ4 ɢɬɞ. 

ɅȿȽȿɇȾȺ

ɛɪɨʁ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ

ɝɪɚɧɢɰɚ ɤɚɬɚɫɬɚɪɫɤɟ ɩɚɪɰɟɥɟ

ɞɪɠɚɜɧɚ ɝɪɚɧɢɰɚ

ɝɪɚɧɢɰɚ ɉɚɪɤɚ ɩɪɢɪɨɞɟ 

ɝɪɚɧɢɰɚ Ɂɨɧɟ ɡɚɲɬɢɬɟ ɉɚɪɤɚ ɩɪɢɪɨɞɟ

 ɇ=30m 

ɩɥɚɧɢɪɚɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ, ɧɩɪ.Ɍɂ3,Ɍɂ4 ɢɬɞ. 

ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɟ, ɧɩɪ.ɉ1a ɢɬɞ. 

ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɧɚɞɫɬɪɟɲɧɢɰɟ, ɧɩɪ.ɉ1 ɢɬɞ. 

ɉɨɫɬɨʁɟʄɚ ɜɟɝɟɬɚɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɡɚɞɪɠɚɜɚ

ɋɊȿȾȵȿ ȼɂɋɈɄɂ ɂ ɇɂɋɄɂ ɅɂɒȶȺɊɂ  ɤɨɦ 46

ɅɂɋɌɈɉȺȾɇɈ ɒɂȻȴȿ  ɄɈɆ 195

ɁɂɆɁȿɅȿɇɈ ɒɂȻȴȿ  ɄɈɆ 63

ɑȿɌɂɇȺɊɋɄɈ ɒɂȻȴȿ  ɄɈɆ 592

ɋȿȳȺɇɂ ɌɊȺȼȵȺɄ

ɋɊȿȾȵȿ ȼɂɋɈɄɂ ɂ ɇɂɋɄɂ ɑȿɌɂɇȺɊɂ  ɤɨɦ 18

ɍɄɊȺɋɇȿ ɌɊȺȼȿ  ɄɈɆ 30

ɉȿɊȿɇȿ ɄɈɆ 1.680

ȾɊȼɈɊȿȾɇȿ ɋȺȾɇɂɐȿ ȼɂɋɈɄɂɏ ɅɂɒȶȺɊȺ ɄɈɆ 22
1.  Λιριοδενδρον τυλιπιφερα   κοµ 22

ɅȿȽȿɇȾȺ ɁȿɅȿɇɂɅɈ

ɈȽɊȺȾȿ ɭɡ ɲɤɚɪɩɟ ɭ ɡɨɧɢ ɩɚɪɤɚ ɩɪɢɪɨɞɟ
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ɈȽɊȺȾΑ ɭɡ ɲɤɚɪɩɭ ɭ ɡɨɧɢ ɩɚɪɤɚ ɩɪɢɪɨɞɟ− ɈȾ ɉɅȿɌȿɇȿ ɀɂɐȿ− ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ

ɈȽɊȺȾΑ ɭɡ ɲɤɚɪɩɟ ɭ ɡɨɧɢ ɩɚɪɤɚ ɩɪɢɪɨɞɟ− ȼȿɊɌɂɄȺɅɇȺ ȻȺɊɂȳȿɊȺ ɁȺ ɍɋɆȿɊȺȼȺȵȿ ɀɂȼɈɌɂȵȺ η=0,50µ

− ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ

ɈȽɊȺȾΑ ɭɡ ɲɤɚɪɩɟ ɭ ɡɨɧɢ ɩɚɪɤɚ ɩɪɢɪɨɞɟ− ɈȽɊȺȾΑ ɈȾ ɉɅȿɌȿɇȿ ɀɂɐȿ ɇȺ ȼȿɊɌɂɄȺɅɇɈȳ ȻȺɊɂȳȿɊɂ ɁȺ
ɍɋɆȿɊȺȼȺȵȿ ɀɂȼɈɌɂȵȺ η=0,50µ − ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ

ɉɈɋɌɈȳȿȶȺ ɈȽɊȺȾΑ ɭɡ ɲɤɚɪɩɭ ɭ ɡɨɧɢ ɩɚɪɤɚ ɩɪɢɪɨɞɟ− ɈȾ ɉɅȿɌȿɇȿ ɀɂɐȿ− ɩɪɟɞɦɟɬ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɧɢɰɚ

50µ

52µ

50µ

50µ

ɁȿɅȿɇȿ ɉɈȼɊɒɂɇȿ-ɉɊȿȾɆȿɌ ɉɊɈȳȿɄɌȺ ɋȺɈȻɊȺȶȺȳɇɂɐȺ ɝɪ
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ɈɄɈ ɈȻȳȿɄɌΑ ɌɈ 4 Ɏɐɋ

Ƚɪɚɧɢɰɚ ɍɉ ɡɚ ɩɪɨɲɢɪɟʃɟ Ƚɉ ∀ɏɨɪɝɨɲ∀,
ɨɩɲɬɢɧɚ Ʉɚʃɢɠɚ ɩɨɜɪɲɢɧɟ 337 150,92ɦ2
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だぞご"ぢずんぞ"でん"だでぞだゑんぜん
とづだゑん/

よ

2019−620−10−ȺɊɏ−Ʉ1/2.3−ɐ02.2

どñ¿<"2331583:/356="ぱí¡ï<"2331583:/546=
ぞñ½í゛óÖí"8="33222"ゐñÜÇëíÑ="でëßó？í

でんだゐづんるんよぞご"ごぞでどごどばど"ぴごぢ."Ñ0Ü0Ü0

Ɋɭɤɨɜɨɞɢɥɚɰ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ:

ɐɪɬɟɠ:

ɐɪɬɟɠ ɛɪ.

ωεβ σιτε: ωωω.σιχιπ.χο.ρσ

ɞɚɬɭɦ:

Ɋɚɡɦɟɪɚ:

Ɏɚɡɚ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:

ɍɧɭɬɪɚɲʃɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ:

Ƚɥɚɜɧɢ ɩɪɨʁɟɤɬɚɧɬ:

Ⱦɟɨ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:

1:1000

Ɉɛʁɟɤɚɬ:

ɉȽȾ

Ɉɞɝɨɜɨɪɧɢ ɩɪɨʁɟɤɬɚɧɬ ɡɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɭ

2021. Σϖετλανα Καρανοϖι}, διπλ.ιν.αρη.

だëÇíÖó£íîóÜÖí"？ñÑóÖóîí<げんゑだが"げん"んづびごどぎとどばづば"ご"ばづゐんぞごげんぜ

 Σϖετλανα Καρανοϖι}, διπλ.ιν.αρη.

 Μιρα Γα{ι}−Μοµ∼ιλοϖι}, διπλ.ιν.γρα|.

ɆɂɇɂɋɌȺɊɋɌȼɈ ȽɊȺȭȿȼɂɇȺɊɋɌȼȺ,

ɋȺɈȻɊȺȶȺȳȺ ɂ ɂɇɎɊȺɋɌɊɍɄɌɍɊȿ
ɇɟɦɚʃɢɧɚ 22−26, Ȼɟɨɝɪɚɞ

ɂɧɜɟɫɬɢɬɨɪ / ɇɚɪɭɱɢɥɚɰ ɩɪɨʁɟɤɬɚ:

ɋɚɪɚɞɧɢɰɢ:

ɥɢɰɟɧɰɚ ɛɪɨʁ: 
Μιρϕανα Σαµαρξιϕα, διπλ.ιν.αρη.

300 0801 03

ςεσνα ϑοκι}, αρη.τεη.

1/2.3 ɉɊɈȳȿɄȺɌ ȺɊɏɂɌȿɄɌɍɊȿ ɈȻȳȿɄȺɌȺ Ɍɂ3, Ɍɂ4 ɂ Ɍɂ5
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ずぎゎぎぞがん
ゎぢ"$びÜëÇÜü$."ÜäüöóÖí"とí゛ó¢í
ゎëíÖóîí"ばぢ"£í"äëÜüóëñ゛ñ"

ずぎゎぎぞがん
ゎぢ"$びÜëÇÜü$."ÜäüöóÖí"とí゛ó¢í
ゎëíÖóîí"ばぢ"£í"äëÜüóëñ゛ñ"

よ り

 Σϖετλανα Καρανοϖι}, διπλ.ιν.αρη.

 Σϖετλανα Καρανοϖι}, διπλ.ιν.αρη.

 Μιρα Γα{ι}−Μοµ∼ιλοϖι}, διπλ.ιν.γρα|.

ぢづだぱごず"45""づ"3<422

ぢづだぱごず"47""づ"3<422

ぢづだぱごず"64""づ"3<422

2019-620-10-んづび-と1/2.3-ぴ03a

どñ¿<"2331583:/356="ぱí¡ï<"2331583:/546=
ぞñ½í゛óÖí"8="33222"ゐñÜÇëíÑ="でëßó？í

でんだゐづんるんよぞご"ごぞでどごどばど"ぴごぢ."Ñ0Ü0Ü0

づÜ¡ÜçÜÑó¿íî"ÜëÇíÖó£íîóÜÖñ"？ñÑóÖóîñ<

ぴëöñ¢<

ぴëöñ¢"ßë0

ωεβ σιτε: ωωω.σιχιπ.χο.ρσ

ÑíöÜ½<

づí£½ñëí<

ぱí£í"äëÜ？ñ¡öí<

ばÖÜöëíü゛í"¡ÜÖöëÜ¿í<

ゎ¿íçÖó"äëÜ？ñ¡öíÖö<

がñÜ"äëÜ？ñ¡öí<

1:200

だß？ñ¡íö<

ぢゎが

だÑÇÜçÜëÖó"äëÜ？ñ¡öíÖö"£í"íëêóöñ¡öÜëÜ

2021.

だëÇíÖó£íîóÜÖí"？ñÑóÖóîí<げんゑだが"げん"んづびごどぎとどばづば"ご"ばづゐんぞごげんぜ

ぜごぞごでどんづでどゑだ"ゎづんみぎゑごぞんづでどゑん ,

でんだゐづんるんよん"ご"ごぞぱづんでどづばとどばづぎ
ぞñ½í゛óÖí"22-26, ゐñÜÇëíÑ

ごÖçñïöóöÜë"1"ぞíëÜôó¿íî"äëÜ？ñ¡öí<

でíëíÑÖóîó<

¿óîñÖîí"ßëÜ？<"
Μιρϕανα Σαµαρξιϕα, διπλ.ιν.αρη.

300 0801 03

ςεσνα ϑοκι}, αρη.τεη.



 Σϖετλανα Καρανοϖι}, διπλ.ιν.αρη.

 Σϖετλανα Καρανοϖι}, διπλ.ιν.αρη.

 Μιρα Γα{ι}−Μοµ∼ιλοϖι}, διπλ.ιν.γρα|.

ぢづだぱごず"45""づ"3<422

ぢづだぱごず"55""づ"3<422

2019-620-10-んづび-と1/2.3-ぴ03

どñ¿<"2331583:/356="ぱí¡ï<"2331583:/546=
ぞñ½í゛óÖí"8="33222"ゐñÜÇëíÑ="でëßó？í

でんだゐづんるんよぞご"ごぞでどごどばど"ぴごぢ."Ñ0Ü0Ü0

づÜ¡ÜçÜÑó¿íî"ÜëÇíÖó£íîóÜÖñ"？ñÑóÖóîñ<

ぴëöñ¢<

ぴëöñ¢"ßë0

ωεβ σιτε: ωωω.σιχιπ.χο.ρσ

ÑíöÜ½<

づí£½ñëí<

ぱí£í"äëÜ？ñ¡öí<

ばÖÜöëíü゛í"¡ÜÖöëÜ¿í<

ゎ¿íçÖó"äëÜ？ñ¡öíÖö<

がñÜ"äëÜ？ñ¡öí<

1:200

だß？ñ¡íö<

ぢゎが

だÑÇÜçÜëÖó"äëÜ？ñ¡öíÖö"£í"íëêóöñ¡öÜëÜ

2021.

だëÇíÖó£íîóÜÖí"？ñÑóÖóîí<げんゑだが"げん"んづびごどぎとどばづば"ご"ばづゐんぞごげんぜ

ぜごぞごでどんづでどゑだ"ゎづんみぎゑごぞんづでどゑん ,

でんだゐづんるんよん"ご"ごぞぱづんでどづばとどばづぎ
ぞñ½í゛óÖí"22-26, ゐñÜÇëíÑ

ごÖçñïöóöÜë"1"ぞíëÜôó¿íî"äëÜ？ñ¡öí<

でíëíÑÖóîó<

¿óîñÖîí"ßëÜ？<"
Μιρϕανα Σαµαρξιϕα, διπλ.ιν.αρη.

300 0801 03

ςεσνα ϑοκι}, αρη.τεη.

ずぎゎぎぞがん
ゎぢ"$びÜëÇÜü$."ÜäüöóÖí"とí゛ó¢í
Ñë¢íçÖí"ÇëíÖóîí

ゎëíÖóîí"ばぢ"£í"äëÜüóëñ゛ñ"

ÇëíÖóîí"ぢíë¡í"äëóëÜÑñ"

ずぎゎぎぞがん
ゎぢ"$びÜëÇÜü$."ÜäüöóÖí"とí゛ó¢í
Ñë¢íçÖí"ÇëíÖóîí

ゎëíÖóîí"ばぢ"£í"äëÜüóëñ゛ñ"

ÇëíÖóîí"ぢíë¡í"äëóëÜÑñ"

だゎづんがぎ"だとだ"とだぜぢずぎとでん - づばぷご"でぎ

だゎづんがぎ"ばぞばどんづ"とだぜぢずぎとでん  - づばぷご"でぎ

だゎづんがぎ  ぢづごずんげぞだゎ"ぢばどん ごげ"ぢづんゑぴん"ゐぎだゎづんがん - (*)

とだずでとん"とずごげぞん"とんぢごよん - づばぷご"でぎ

ぞんぢだぜぎぞぎ (*) ごぞどぎづゑぎぞぴごよぎ"でば"ぢづぎがぜぎど  ぢづだよぎとどん"でんだゐづんるんよぞごぴん
ぢづだぱごずご"45."55
ぢだでどだよぎるぎ"でどんりぎ
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