
 

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП д.о.о. 
11000 БЕОГРАД, НЕМАЊИНА 6/IV 

 
тел: 011/3618-134,  факс: 011/3618-324,  web site: www.sicip.co.rs 

 
2/2.1 НАСЛОВНА СТРАНА   

2/2.  ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА  

Инвеститор:  
Република Србија 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Немањина 22-26, Београд 

Објекат:  Реконструкција и проширење граничног прелаза Хоргош, општина Кањижа, 
на катастарским парцелама: 
3465/5, 3461/2, 3462, 3459/3, 3459/4, 3446/1, 3437/1, 3438/1, 3439/1, 3453, 3452, 3451/1, 
3450/1, 3449/1, 3448/1, 3447/1, 3430/7, 3403/1, 3402, 3401, 3383/2, 3344/2, 3344/4, 3344/3, 
3343/2, 3342/2, 3342/1, 3956/3, 3923/2, 3925/1, 3926/1, 3931/1, 3932/1, 3934/2, 3956/1, 
3936/2, 3937/3, 3339/4, 4426/3, 4426/6, 4426/8, 4426/4, 4420/4, 4421/4, 4425/3, 4425/1, 
4424/3, 4424/5, 4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 4425/4, 16788/3, 3937/1, 3936/1, 3936/4, 
3379/3, 3933, 3934/4, 3929/3, 3930, 3928, 3926/2, 3927/2, 3927/1, 3923/3, 3923/5, 3923/1, 
3914, 3411/1, 3375/2, 3375/3, 3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 3376/4, 3420/2, 3915, 3916/1, 
3421, 3376/6, 3376/5, 3378/1, 3391/3, 3391/4, 3409/4, 3409/2, 3409/6, 3409/1, 3408/2, 
3420/3, 3422, 3433, 3434/1, 3459/2, 3463/4, 3434/4, 3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 
3410/3, 3410/1, 3410/2, 3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 

3916/2, 3956/2, 3424, 3423, 3430/2, 3434/5, 3456 - све К.О. Хоргош 

Врста техничке 
документације:  

ПГД Пројекат за грађевинску дозволу 

Назив и ознака 
дела пројекта: 

2/2.  Пројекат саобраћaјница  

За грађење / 
извођење радова:  

Нова градња и реконструкција са могућношћу фазне изградње 

Пројектант:  Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. 
Немањина 6/IV, Београд,  
351-02-02009/2017-07 

Одговорно лице 
пројектанта:  

Генерални директор: 
Милутин Игњатовић, дипл.инж.  

Потпис:  

 
 

Одговорни 
пројектант:  

Ђурђе Маричић, дипл.грађ.инж. 

Број лиценце:  315 P744 18 

Потпис: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

  

Број техничке 
документације:  

620-10/19 

Место и датум:  Београд, 2021.год. 

 
 

 



Број 

техничке контроле:

Датум:

Вршилац 

техничке контроле:

Заступник вршиоца

техничке контроле:

Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.

»ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА«

Друштво за пројектовање и инжењеринг

"Шидпројект" ДОО Шид

43/21-TK

06.08.2021.

Никола Логарушић, дипл.инж.грађ.

лиценце бр. 315 И00678 19
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2/2.2 САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 
 

 

2/2.1 Насловна страна Пројекта саобраћајних површина 

2/2.2 Садржај Пројекта саобраћајница 

2/2.3 
Решење о одређивању одговорног пројектанта Пројекта 
саобраћајница 

2/2.4 Изјава одговорног пројектанта пројекта саобраћајница 

 

2/2.5 
Текстуална документација 
1. Технички опис 

 
2/2.6 

Нумеричка документација 
1. Нумерички подаци о осовинама 
2. Нумерички подаци о нивелетама 
3. Доказница радова 
4. Предмер и предрачун радова 
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2/2.7 Графичка документација 
Ц01 Постојеће стање,P=1:1000 
Ц02 Ситуациони план,P=1:1000 
Ц02.1 Ситуациони план,P=1:1000 

Ц02.2 Предвиђене мере санације и реконструкције граничног прелаза 
Р=1:1000 

Ц03 Подужни пресек, P=1:100/1000 
Ц03.1 Подужни пресек теретног терминала на излазу из земље, 
P=1:100/1000 
Ц03.2 Подужни пресек теретног терминала на улазу у земљу, 
P=1:100/1000 

Ц04 Нормални попречни профили са детаљем,P=1:100,50,25 

Ц04.1 Попречни пресек 1-1,P=1:200,10 

Ц06 Карактеристични попречни профили Р=1:100 

Ц07 Карактеристични попречни профили Р=1:100 

Ц08 Карактеристични попречни профили Р=1:100 

Ц09 Карактеристични попречни профили Р=1:100 

Ц10 Карактеристични попречни профили Р=1:100 

Ц11 Карактеристични попречни профили Р=1:100 

Ц12 Карактеристични попречни профили Р=1:100 

Ц13 Карактеристични попречни профили Р=1:100 

Ц14 Карактеристични попречни профили Р=1:100 

Ц15 Карактеристични попречни профили Р=1:100 

Ц16 Карактеристични попречни профили Р=1:100 

Ц17 Карактеристични попречни профили Р=1:100 

Ц18 Карактеристични попречни профили Р=1:100 

Ц19 Карактеристични попречни профили Р=1:100 

Ц20 Карактеристични попречни профили Р=1:100 

Ц21 Карактеристични попречни профили Р=1:100 

Ц22 Карактеристични попречни профили Р=1:100 

Ц23 Карактеристични попречни профили Р=1:100 

Ц24 Карактеристични попречни профили Р=1:100 

Ц25 Карактеристични попречни профили Р=1:100 

Ц26 Карактеристични попречни профили Р=1:100 

Ц27 Карактеристични попречни профили Р=1:100 
Ц28 Карактеристични попречни профили Р=1:100 
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  2/2.3 РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА     
               ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНИЦА 

 

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 
72/09,  81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - 
одлука УС, 98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20) и 
одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења 
контроле техничке документације према класи и намени објеката (“Службени 
гласник РС”, бр. 73/19) као: 
 

О Д Г О В О Р Н И  П Р О Ј Е К Т А Н Т  
 

за израду пројекта 2/2. Пројекат саобраћајница, који је део ПГД – Пројекат за 
грађевинску дозволу и проширења граничног прелаза Хогош, општина Кањижа, на 
катастарским парцелама: 3465/5, 3461/2, 3462, 3459/3, 3459/4, 3446/1, 3437/1, 3438/1, 
3439/1, 3453, 3452, 3451/1, 3450/1, 3449/1, 3448/1, 3447/1, 3430/7, 3403/1, 3402, 3401, 3383/2, 
3344/2, 3344/4, 3344/3, 3343/2, 3342/2, 3342/1, 3956/3, 3923/2, 3925/1, 3926/1, 3931/1, 3932/1, 
3934/2, 3956/1, 3936/2, 3937/3, 3339/4, 4426/3, 4426/6, 4426/8, 4426/4, 4420/4, 4421/4, 4425/3, 
4425/1, 4424/3, 4424/5, 4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 4425/4, 16788/3, 3937/1, 3936/1, 
3936/4, 3379/3, 3933, 3934/4, 3929/3, 3930, 3928, 3926/2, 3927/2, 3927/1, 3923/3, 3923/5, 
3923/1, 3914, 3411/1, 3375/2, 3375/3, 3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 3376/4, 3420/2, 3915, 
3916/1, 3421, 3376/6, 3376/5, 3378/1, 3391/3, 3391/4, 3409/4, 3409/2, 3409/6, 3409/1, 3408/2, 
3420/3, 3422, 3433, 3434/1, 3459/2, 3463/4, 3434/4, 3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 
3410/3, 3410/1, 3410/2, 3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 

3916/2, 3956/2, 3424, 3423, 3430/2, 3434/5, 3456 - све К.О. Хоргош, 
 
одређује се:  
 
Ђурђе Маричић, дипл.грађ.инж.________________________________  315 P744 18 

   

  Пројектант:  Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. 
Немањина 6/IV, Београд 
351-02-02009/2017-07 

  

Одговорно 
лице/заступник:  

Генерални директор: 
Милутин Игњатовић, дипл.инж. 

Потпис: 

 

  

Број техничке 
документације:  

620-10/19 

  

Место и датум: Београд, 2021.год. 
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2/2.4 ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА                                  

САОБРАЋАЈНИЦA  
 
Одговорни пројектант пројекта 2/2. Пројекат саобраћaјница, који је део ИДП - 
Идејног пројекта реконструкције и проширења граничног прелаза Хогош, општина 
Кањижа, на катастарским парцелама: 3465/5, 3461/2, 3462, 3459/3, 3459/4, 3446/1, 
3437/1, 3438/1, 3439/1, 3453, 3452, 3451/1, 3450/1, 3449/1, 3448/1, 3447/1, 3430/7, 3403/1, 
3402, 3401, 3383/2, 3344/2, 3344/4, 3344/3, 3343/2, 3342/2, 3342/1, 3956/3, 3923/2, 3925/1, 
3926/1, 3931/1, 3932/1, 3934/2, 3956/1, 3936/2, 3937/3, 3339/4, 4426/3, 4426/6, 4426/8, 4426/4, 
4420/4, 4421/4, 4425/3, 4425/1, 4424/3, 4424/5, 4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 4425/4, 
16788/3, 3937/1, 3936/1, 3936/4, 3379/3, 3933, 3934/4, 3929/3, 3930, 3928, 3926/2, 3927/2, 
3927/1, 3923/3, 3923/5, 3923/1, 3914, 3411/1, 3375/2, 3375/3, 3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 
3376/4, 3420/2, 3915, 3916/1, 3421, 3376/6, 3376/5, 3378/1, 3391/3, 3391/4, 3409/4, 3409/2, 
3409/6, 3409/1, 3408/2, 3420/3, 3422, 3433, 3434/1, 3459/2, 3463/4, 3434/4, 3411/2, 3430/3, 
3434/2, 3448/3, 3379/2, 3410/3, 3410/1, 3410/2, 3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 4312/2, 

16788/2, 3925/3, 3924/1, 3916/2, 3956/2, 3424, 3423, 3430/2, 3434/5, 3456 - све К.О. Хоргош, 
 

Ђурђе Маричић, дипл.грађ.инж. 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М  

   
1. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, 

стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 

2.  да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева 
за објекат прописаних елаборатима и студијама 

   

Одговорни пројектант ИДП:  Ђурђе Маричић, дипл.грађ.инж 

Број лиценце:  315 Р744 18 

      

Потпис: 

 

  

Број техничке документације:  620-10/19 

Место и датум:  Београд, 2020.год. 

   
   
 
 
 
 
 
 
 
  



 

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о                                                              

Немањина 6/IV,   11000 Београд 
 

2019 - 620 - 10 - САО - К2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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2/2.5.1. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
 

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА „ ХОРГОШ “ 

 
 
Интервенције у оквиру комплекса граничног прелаза требале би да омогуће 

смањење гужви на граничном прелазу и смање време чекања у критичном периоду 
(годишњи одмори, празници), уз обавезну безбедност свих учесника у саобраћају. 

Анализом узрока саобраћајних гужви може се утврдити да у највећој мери на 
то утиче не само непостојање потребних садржаја на самом граничном прелазу, већ 
и начин рада граничних служби суседне државе. 

Локација граничног прелаза „ Хоргош “ је изузетно атрактивна, обзиром да се 
налази на врло значајној саобраћајници Е-75 и представља значајан пункт за 
транзитни саобраћај. 

У технолошком процесу граничне контроле учествује више различитих 
субјеката: МУП, УЦ, Инспекције, који врше пасошку, царинску и инспекцијску 
контролу роба и путника, при чему сваки од њих има своју технолошко-
функционалну схему обављања формалности при улазу и излазу из земље, 
изражену пре свега решењем саобраћајних површина и токова, диспозицијом 
објеката и распоредом просторија и садржаја у њима. У путничко-царинском и 
робно-царинском терминалу исказани су потребни садржаји за функционалније 
обављање неопходних активности. 

На улазу и излазу из земље у теретним терминалима до граничне линије 
предвиђена је могућност изградње по још три саобраћајне траке. 

Поред аутопута од постојећег надвожњака испред граничног прелаза  (према 
граници са Републиком Мађарском) до граничног прелаза, предвиђају се додатне 
две саобраћајне траке за теретна возила. Након престанка зоне ауто-пута, теретна 
возила се одвајају кроз крајњу десну траку ка додатној траци за теретна возила, јер 
се испод подвожњака налази једна трака, док се друга отвара након завршетка кегле 
подвожњака и на тај начин се не утиче на постојећу конструкцију. Додатне траке за 
теретна возила имају попречни нагиб од 2,50% ка банкини. Након формирања две 
додатне траке за теретна возила, крајња десна трака задржава ширину од 3,50m и 
служиће за кретање аутобуса. Планирано је комплентна реконструкција коловозне 
контрукције те траке, услед повећања саобраћајног оптерећења, јер у постојећем 
стању представља зауставну траку ауто-пута. Нивелационо се задржава постојеће 
стање, као и на свим постојећим тракама на прилазу граничном прелазу било из 
Србије или Мађарске. 

Обезбеђена је саобраћајна веза пројектованог теретног терминала (излаз из 
земље) са постојећом саобраћајницом према граничном прелазу Хоргош 2. 

Дуж прилаза граничном прелазом из Србије, постављена је вертикална 
баријера за усмеравање малих животиња у будући одговарајући пропуст у складу 
са захтевима Покрајинског секретаријата за заштиту природе. На постојећем 
плочастом пропусту изршена је заштита косина габионским зидовима. 
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Путничко-царински терминал 

Ради нормализације остваривања саобраћајно-технолошких поступака и 
активности, уз постојеће садржаје на путничком терминалу, предвиђено је 
проширење капацитета, у складу са захтевом корисника на улазу и излазу из земље. 

На улазу у земљу предвиђена је изградња 2 нове саобраћајне траке за 
путничка возила и 2 за аутобусе на улазу у земљу. 

На излазу из земље постојећа трака за аутобусе пренамењена је у траку за 
путничка возила, а 2 камионске траке у аутобуске. 

На саобраћајним тракама распоред и тип контролних кабина предвиђен је у 
складу са саобраћајно техничким решењем и захтевима и потребама корисника 
(МУП и УЦ). Конципиране су тако да је могуће обављати прегледе обострано, тј. да 
се из кабине може вршити контрола две саобраћајне траке.  

Предвиђено је да саобраћајне траке и контролне кабине буду наткривене 
надстрешницом у складу са постојећом. 

За реализацију овог решења предвиђен је и канал за преглед аутобуса и 
комби возила.  

Нивелационо две додатне траке се уклапају у постојеће стање, при чему је 
попречни нагиб је био условљен котама затвореног система одводњавања. С тога 
је попречни нагиб окренут ка постојећим тракама, да би се добило довољно 
висинско одступање од положаја цеви. У зони постојећих контролних кабина 
задржавају се постојеће коте. 
 
 
Робно-царински терминал 

Ради нормализације остваривања саобраћајно-технолошких поступака и 
активности, уз постојеће садржаје на теретном терминалу, предвиђено је 
проширење капацитета, додавањем 3 траке за теретна возила на излазу из земље 
и једна трака за вангабаритна возила на улазу у земљу. Предвиђена су паркинг 
места на расположивом простору (108 паркинг места на излазу из земље и 113 
паркинг место на улазу у земљу). 

На терминалима за улаз и излаз из земље предвиђена је још једна колска 
вага, скенер за преглед камиона и надстрешница за преглед возила. У теретном 
терминалу за излаз из земље предвиђен је нови објекат за УЦ и тоалет за возаче 
теретних возила.  

Предвиђено је да се теретни терминал огради и одвоји од путничког 
стабилном заштитном оградом висине h=2,20 m, са посебним режимом уласка, 
контроле и кретања камионског саобраћаја. По ободу теретног терминала такође се 
предвиђа постављање одговарајућих заштитних ограда услед чега је бакина има 
кроваст попречни нагиб како би се избегла вода која би се сливала ка темељу 
ограде. 

 Нивелационо паркинг на излазу из земље условљен је котама постојећих 
трака и ободним каналом који иде око комплекса.  
 
Техничка инфраструктура 

За новопројектоване садржаје и објекте предвиђене су потребне спољашње 
и унутрашње инсталације (хидротехничке, електроенергетске, спољно осветљење, 
телекомуникационе, безбедносни и сигурносни системи, термотехничке, 
саобраћајна сигнализација и опрема)  
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Предвиђено је да се постојећи одводни канал измести у складу са условима 
Јавног комуналног предузећа на локацију која одговара пројектованим и постојећим 
садржајима. 

Да би се обезбедило проширење капацитета на путничком терминалу (две 
траке за путничке аутомобиле и две траке за аутобусе на улазу у земљу) дошло се 
у колизију са постојећим резервоаром намењеним за напајање хидрантске мреже. 
Предвиђено је измештање постојећег резервоара јер постоје техничке могућности 
за обезбеђење потребне количине воде за гашење пожара без резервоара, а 
потребан притисак би се обезбедио изградњом новог објекта за смештај постројења 
за повишење притиска на одговарајућу локацију, што је предложено идејним 
решењем. 

 
Попречни профили и коловозна конструкција 

Сви типови коловозних конструкција су приказани шематски у графичким 
прилозима и детаљно обрађени кроз пројекат коловозне конструкције. Попречни 
профили дати су на 20m и праказана су решења одвођења воде са коловоза, преко 
попречних и подужних нагиба до армирано бетонских сегметних ригола, а одатле 
вода се улива у сливнике и кишну канализацију. 
 

                               Саставили:  

Мира Гашић Момчиловић, дипл.инж.грађ. 

Ђурђе Маричић дипл.грађ.инж. 
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НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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2/2.6.1 НУМЕРИЧКИ ПОДАЦИ О ОСОВИНАМА 
 
Колоне - легенда 
 
 
Station – Стационажа 
 
Stat-Diff – Стационажна разлика 
 
 
 
R- Радијус 
 
A- Параметар клотоиде 
 
T1, T2- Тангенте елемената 
 
S- Дужина сечице 
 
 
 
Phi-T- Почетни азимут елемента [grad] 
 
D-Phi- Скретни угао елемента [grad] 
 
Phi-S- Азимут на средини дужине елемента [grad] 
 
 
 
YH, XH- Координате почетне тачке елемента 
 
YT, XT- Координате темена елемента 
 
YM, XM- Координате центра елемента 
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ОСА АП ПОСТОЈЕЋА 
 

Station R A Phi-T YH XH 

Stat-Diff T1 T2 D-Phi YT XT 

    S Phi-S YM XM 

            

0.0000 0.000 0.000 79.80653 7420311.9958 5114103.8370 

67.8866 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 

  67.8866 79.80653 0.000 0.000 

      

67.8866 0.0000 
-

670.8204 79.80653 7420376.4957 5114125.0112 

300.0000 200.1049 100.0953 -6.36620 7420566.6180 5114187.4251 

  299.8667 78.21498 0.000 0.000 

      

367.8866 
-

1500.0000 0.000 73.44034 7420658.1279 5114227.9838 

560.4147 283.5129 283.5129 -23.78474 7420917.3233 5114342.8634 

  557.1610 61.54797 7420050.3270 5115599.3255 

      

928.3014 
-

1500.0000 670.8204 49.65560 7421116.7097 5114544.4189 

300.0000 100.0953 200.1049 -6.36620 7421187.1039 5114615.5788 

  299.8667 32.14855 7420050.3270 5115599.3255 

      

1228.3014 0.000 0.000 43.28940 7421312.9266 5114771.1764 

448.6015 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 

  448.6015 43.28940 0.000 0.000 

      

1676.9029 0.000 0.000 0.0000 7421595.0000 5115120.0000 

0.000      
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ОСА ТЕРЕТНИ ИЗЛАЗ 

 

Station R A Phi-T YH XH 

Stat-Diff T1 T2 D-Phi YT XT 

    S Phi-S YM XM 

      

0 0 0 54.45198 7421038.815 5114448.595 

15.235 0 0 0 0 0 

  15.235 54.45198 0 0 

      

15.23515471 300 0 54.45198 7421050.314 5114458.589 

50.642 25.381 25.381 10.74649 7421069.471 5114475.238 

  50.582 59.82523 7421247.105 5114232.153 

      

65.87678472 0 0 65.19847 7421091.154 5114488.432 

149.229 0 0 0 0 0 

  149.229 65.19847 0 0 

      

215.1062151 -300 0 65.19848 7421218.635 5114566.007 

26.765 13.392 13.392 5.67977 7421230.075 5114572.969 

  26.756 62.35859 7421062.684 5114822.287 

      

241.8714837 0 0 59.5187 7421240.849 5114580.922 

191.129 0 0 0 0 0 

  191.129 59.5187 0 0 

      

433.0005501 -50 0 59.5187 7421394.622 5114694.43 

36.308 18.996 18.996 46.22872 7421409.905 5114705.712 

  35.515 36.40434 7421364.928 5114734.658 

      

469.3085041 0 0 13.28998 7421413.842 5114724.295 

6.121 0 0 0 0 0 

  6.121 13.28998 0 0 

      

475.429068 50 0 13.28998 7421415.111 5114730.283 

23.57 12.008 12.008 30.01044 7421417.599 5114742.031 

  23.353 28.2952 7421464.025 5114719.921 

      

498.9992107 0 0 43.30042 7421425.152 5114751.367 

45.813 0 0 0 0 0 

  45.813 43.30042 0 0 

      

544.8123511 -132.5 0 43.30041 7421453.964 5114786.985 
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34.775 17.488 17.488 16.70818 7421464.963 5114800.581 

  34.675 34.94633 7421350.949 5114870.317 

      

579.5871663 0 0 26.59224 7421472.057 5114816.566 

84.581 0 0 0 0 0 

  84.581 26.59224 0 0 

      

664.1683296 -237 0 26.59225 7421506.369 5114893.875 

67.225 33.84 33.84 18.0577 7421520.097 5114924.805 

  67 17.56339 7421289.746 5114990.018 

      

731.3933193 0 0 8.53454 7421524.62 5114958.341 

42.797 0 0 0 0 0 

  42.797 8.53454 0 0 

      

774.1905928 80 0 8.53454 7421530.34 5115000.754 

43.113 22.094 22.094 34.30799 7421533.293 5115022.65 

  42.593 25.68853 7421609.622 5114990.061 

      

817.3032844 0 0 42.84253 7421547.064 5115039.926 

111.187 0 0 0 0 0 

  111.187 42.84253 0 0 

      

928.491    7421616.368 5115126.872 
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ОСА ТЕРЕТНИ УЛАЗ 1 
 

Station R A Phi-T YH XH 

Stat-Diff T1 T2 D-Phi YT XT 

    S Phi-S YM XM 

      

      

0 0 0 251.91224 7421531.844 5115055.747 

69.633 0 0 0 0 0 

  69.633 251.91224 0 0 

      

69.63344465 150 0 251.91224 7421481.149 5115008.01 

100.146 52.02 52.02 42.50326 7421443.277 5114972.348 

  98.296 273.16387 7421378.316 5115117.214 

      

169.7793839 0 0 294.4155 7421391.458 5114967.79 

33.99 0 0 0 0 0 

  33.99 294.4155 0 0 

      

203.7694971 -120 0 294.4155 7421357.598 5114964.813 

94.615 49.921 49.921 50.19502 7421307.869 5114960.439 

  92.184 269.31799 7421368.111 5114845.274 

      

298.3848802 0 0 244.22048 7421275.915 5114922.085 

33.343 0 0 0 0 0 

  33.343 244.22048 0 0 

      

331.7279388 50 0 244.22047 7421254.573 5114896.467 

38.425 20.218 20.218 48.92466 7421241.632 5114880.934 

  37.487 268.68281 7421216.158 5114928.472 

      

370.1532802 0 0 293.14514 7421221.531 5114878.761 

60.384 0 0 0 0 0 

  60.384 293.14514 0 0 

      

430.537    7421161.497 5114872.272 
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2/2.6.2 НУМЕРИЧКИ ПОДАЦИ О НИВЕЛЕТАМА 

ОСА АП ПОСТОЈЕЋА 
Element Stacionaza Kota Rv Tangenta Ymax dI / In 

[%] 
Duzina Vis. 

razlika 

TPN 0.000 87.662 0.000 

In=const. -0.326 54.148 -0.177

TPN 0+54.148 87.486 0.000 -0.187

In=const. -0.139 87.199 -0.121

TPN 1+41.347 87.365 0.000 0.225 

In=const. -0.364 132.485 -0.482

TPN 2+73.831 86.882 0.000 -0.029

In=const. -0.335 75.494 -0.253

TPN 3+49.326 86.630 0.000 -0.016

In=const. -0.319 141.444 -0.451

TPN 4+90.769 86.179 0.000 -0.043

In=const. -0.275 128.082 -0.352

TPN 6+18.852 85.827 0.000 -0.054

In=const. -0.221 250.165 -0.553

TPN 8+69.016 85.274 0.000 -0.146

In=const. -0.074 156.510 -0.117

TPN 1.0+25.527 85.158 0.000 -0.207

In=const. 0.132 74.431 0.099 

TPN 1.0+99.958 85.256 0.000 -0.132

In=const. 0.265 246.082 0.651 

TPN 1.3+46.040 85.907 0.000 -0.084

In=const. 0.349 330.863 1.155 

TPN 1.6+76.903 87.062 0.000 
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ОСА ТЕРЕТНИ ИЗЛАЗ 
Element Stacionaza Kota Rv Tangenta Ymax dI / In 

[%] 
Duzina 

TPN 0+5.368 85.388 0 0.259 

in=const -0.185 74.632 

TPN 0+80.000 85.25 0 0.085 

in=const -0.1 110.926 

TPN 0+190.926 85.139 0 0.5 

in=const 0.4 94.899 

TPN 0+285.825 85.519 0 0.7 

in=const -0.3 63 

TPN 0+348.825 85.33 0 0.2 

in=const -0.1 71.645 

TPN 0+420.470 85.258 0 0.85 

in=const 0.75 48.947 

TPN 0+469.417 85.625 0 2 

in=const 2.75 25.583 

TPN 0+495.000 86.329 0 2.851 

in=const -0.101 137.756 

TPN 0+632.756 86.19 0 0.547 

in=const 0.446 146.532 

TPN 0+779.288 86.843 0 
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ОСА ТЕРЕТНИ УЛАЗ 1 
Element Stacionaza Kota Rv Tangenta Ymax dI / In 

[%] 
Duzina 

TPN 0+0.000 87.16 0 

in=const -0.544 10.332 

TPN 0+10.332 87.104 0 0.14 

in=const -0.684 6.565 

TPN 0+16.897 87.059 0 0.464 

in=const -0.22 17.59 

TPN 0+34.486 87.02 0 0.17 

in=const -0.05 23.954 

TPN 0+58.441 87.008 0 0.499 

in=const 0.449 12.287 

TPN 0+70.727 87.064 0 0.136 

in=const 0.313 31.252 

TPN 0+101.979 87.162 0 0.475 

in=const 0.788 86.477 

TPN 0+188.457 87.843 0 0.423 

in=const 0.364 45.335 

TPN 0+233.792 88.008 0 0.289 

in=const 0.654 5.222 

TPN 0+239.014 88.042 0 0.453 

in=const 0.201 10.986 

TPN 0+250.000 88.064 0 0.206 

in=const -0.005 25 

TPN 0+275.000 88.063 0 0.18 

in=const -0.186 33.483 

TPN 0+308.483 88.001 0 0.187 

in=const -0.373 19.161 

TPN 0+327.644 87.929 0 0.251 

in=const -0.624 34.467 

TPN 0+362.111 87.714 0 0.489 

in=const -1.113 18.928 

TPN 0+381.039 87.504 0 1.922 

in=const 0.809 15.675 

TPN 0+396.714 87.63 0 0.459 

in=const 0.351 3.545 

TPN 0+400.260 87.643 0 0.738 

in=const -0.387 21.231 

TPN 0+421.491 87.561 0 1.169 

in=const 0.782 4.769 

TPN 0+426.260 87.598 0 0.637 

in=const 0.145 2.106 

TPN 0+428.366 87.601 0 1.342 

in=const -1.197 2.171 

TPN 0+430.537 87.575 0 



ДОКАЗНИЦА РАДОВА -ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА- 1

Station Fdk31 SumFdk31 Fdk63 SumFdk63 Fi SumFi Fn SumFn Lhb SumLhb Lhk SumLhk Lp SumLp Lpt SumLpt Lsh SumLsh

4.14 2.06 0.00 2.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

20.00 2.26 34.26 3.03 45.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

40.00 1.99 76.76 2.65 102.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

60.00 1.87 115.36 2.49 154.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

75.29 1.88 144.03 2.51 192.42 3.28 25.08 0.38 2.91 2.65 20.26 1.13 8.64 0.00 0.00 4.69 35.86 4.05 30.96

80.00 1.95 153.05 2.71 204.71 0.00 32.80 0.36 4.65 0.00 26.50 0.98 13.61 0.00 0.00 7.51 64.59 4.30 50.63

88.83 2.26 171.63 3.21 230.85 0.00 32.80 6.36 34.32 2.80 38.86 5.25 41.11 18.23 80.49 4.29 116.68 9.69 112.39

100.00 2.80 199.89 3.95 270.84 2.28 45.53 15.04 153.84 11.68 119.73 1.96 81.38 19.97 293.83 9.92 196.05 23.92 300.10

120.00 4.36 271.49 6.07 371.04 2.74 95.73 14.60 450.24 17.89 415.43 7.89 179.88 30.66 800.13 22.09 516.15 45.39 993.20

140.00 5.98 374.89 8.47 516.44 2.73 150.43 11.97 715.94 6.88 663.13 1.89 277.68 42.84 1535.13 13.13 868.35 34.09 1788.00

160.00 3.37 468.39 7.18 672.94 7.70 254.73 16.34 999.04 5.95 791.43 2.27 319.28 24.38 2207.33 22.32 1222.85 41.05 2539.40

180.00 4.96 551.69 10.57 850.44 10.46 436.33 17.30 1335.44 18.94 1040.33 1.71 359.08 35.33 2804.43 35.35 1799.55 66.52 3615.10

200.00 7.53 676.59 15.09 1107.04 20.71 748.03 13.51 1643.54 27.04 1500.13 1.89 395.08 51.55 3673.23 29.16 2444.65 88.92 5169.50

220.00 0.00 751.89 18.64 1444.34 29.63 1251.43 11.91 1897.74 8.49 1855.43 1.82 432.18 64.46 4833.33 27.57 3011.95 82.76 6886.30

240.00 0.00 751.89 18.07 1811.44 29.08 1838.53 13.04 2147.24 6.76 2007.93 3.06 480.98 63.70 6114.93 34.42 3631.85 85.09 8564.80

260.00 0.00 751.89 18.71 2179.24 26.22 2391.53 17.66 2454.24 7.20 2147.53 3.77 549.28 66.40 7415.93 36.75 4343.55 103.09 10446.60

280.00 10.75 859.39 19.29 2559.24 21.85 2872.23 20.28 2833.64 6.33 2282.83 3.61 623.08 68.53 8765.23 35.75 5068.55 119.58 12673.30

300.00 11.85 1085.39 19.19 2944.04 18.90 3279.73 26.40 3300.44 5.95 2405.63 3.82 697.38 67.87 10129.23 37.09 5796.95 130.11 15170.20

320.00 9.24 1296.29 15.70 3292.94 10.71 3575.83 28.14 3845.84 5.69 2522.03 4.06 776.18 54.42 11352.13 37.22 6540.05 131.37 17785.00

340.00 5.86 1447.29 10.55 3555.44 7.13 3754.23 36.68 4494.04 5.36 2632.53 3.39 850.68 35.61 12252.43 95.06 7862.85 118.26 20281.30

400.00 6.15 1807.59 11.29 4210.64 57.97 5707.23 23.10 6287.44 25.38 3554.73 2.32 1021.98 38.09 14463.43 30.73 11636.55 82.19 26294.80

420.00 5.55 1924.59 11.61 4439.64 12.18 6408.73 14.70 6665.44 16.51 3973.63 2.48 1069.98 39.16 15235.93 31.61 12259.95 70.62 27822.90

440.00 13.95 2119.59 23.67 4792.44 41.72 6947.73 9.61 6908.54 27.09 4409.63 1.76 1112.38 84.45 16472.03 17.95 12755.55 104.90 29578.10

460.00 17.29 2431.99 28.32 5312.34 62.07 7985.63 15.27 7157.34 41.71 5097.63 0.00 1129.98 101.24 18328.93 14.34 13078.45 123.66 31863.70

480.00 21.88 2823.69 38.88 5984.34 44.30 9049.33 15.02 7460.24 20.27 5717.43 0.00 1129.98 135.77 20699.03 36.07 13582.55 148.07 34581.00

500.00 23.13 3273.79 44.28 6815.94 25.95 9751.83 16.41 7774.54 18.55 6105.63 0.89 1138.88 151.75 23574.23 27.15 14214.75 114.54 37207.10

520.00 23.76 3742.69 45.94 7718.14 47.68 10488.13 14.15 8080.14 3.83 6329.43 1.03 1158.08 153.75 26629.23 18.09 14667.15 132.16 39674.10

540.00 25.65 4236.79 48.65 8664.04 77.55 11740.43 15.59 8377.54 3.82 6405.93 1.59 1184.28 166.53 29832.03 18.10 15029.05 183.73 42833.00

560.00 23.14 4724.69 41.54 9565.94 81.73 13333.23 18.17 8715.14 3.93 6483.43 1.01 1210.28 143.44 32931.73 23.90 15449.05 152.65 46196.80

580.00 25.71 5213.19 49.86 10479.94 72.56 14876.13 19.56 9092.44 3.93 6562.03 0.38 1224.18 169.38 36059.93 31.14 15999.45 173.71 49460.40

600.00 24.90 5719.29 48.74 11465.94 56.19 16163.63 29.65 9584.54 15.07 6752.03 0.45 1232.48 165.66 39410.33 70.48 17015.65 172.84 52925.90

620.00 24.71 6215.39 48.95 12442.84 56.17 17287.23 43.59 10316.94 5.50 6957.73 1.34 1250.38 165.56 42722.53 87.76 18598.05 175.83 56412.60

640.00 21.30 6675.49 42.83 13360.64 59.66 18445.53 72.22 11475.04 21.28 7225.53 2.69 1290.68 145.07 45828.83 119.26 20668.25 177.34 59944.30

660.00 22.92 7117.69 46.24 14251.34 62.59 19668.03 79.92 12996.44 30.69 7745.23 11.80 1435.58 155.39 48833.43 138.61 23246.95 193.07 63648.40

680.00 20.17 7548.59 47.58 15189.54 47.18 20765.73 91.82 14713.84 21.90 8271.13 7.46 1628.18 140.14 51788.73 109.33 25726.35 197.57 67554.80

700.00 17.15 7921.79 35.29 16018.24 36.91 21606.63 81.68 16448.84 6.81 8558.23 7.79 1780.68 119.00 54380.13 124.24 28062.05 170.55 71236.00

720.00 14.15 8234.79 29.30 16664.14 12.19 22097.63 86.84 18134.04 6.58 8692.13 7.50 1933.58 101.45 56584.63 128.61 30590.55 159.65 74538.00

740.00 13.05 8506.79 27.15 17228.64 4.40 22263.53 88.24 19884.84 14.00 8897.93 6.28 2071.38 91.84 58517.53 114.14 33018.05 148.23 77616.80

760.00 10.04 8737.69 21.06 17710.74 1.87 22326.23 91.54 21682.64 5.62 9094.13 6.11 2195.28 71.56 60151.53 121.19 35371.35 142.91 80528.20

780.00 8.08 8918.89 16.95 18090.84 4.08 22385.73 73.76 23335.64 9.50 9245.33 7.38 2330.18 57.40 61441.13 111.73 37700.55 136.10 83318.30

787.61 6.57 8974.64 13.79 18207.80 1.65 22407.54 57.16 23833.79 7.58 9310.32 8.02 2388.78 47.04 61838.53 100.09 38506.52 126.60 84317.88

800.00 6.97 9058.52 14.38 18382.32 3.37 22438.64 63.96 24584.12 7.72 9405.11 7.93 2487.59 49.25 62435.04 97.40 39729.97 108.82 85776.30

820.00 6.61 9194.32 13.67 18662.82 2.83 22500.64 78.87 26012.42 8.84 9570.71 11.35 2680.39 46.44 63391.94 57.06 41274.57 85.42 87718.70

840.00 2.90 9289.42 6.17 18861.22 4.08 22569.74 44.96 27250.72 7.55 9734.61 9.72 2891.09 21.04 64066.74 30.65 42151.67 41.37 88986.60

860.00 2.11 9339.52 4.60 18968.92 0.61 22616.64 39.07 28091.02 5.75 9867.61 10.92 3097.49 15.52 64432.34 25.32 42711.37 33.82 89738.50

880.00 1.24 9373.02 3.38 19048.72 2.27 22645.44 25.51 28736.82 4.46 9969.71 10.35 3310.19 11.37 64701.24 20.35 43168.07 24.10 90317.70

900.00 1.25 9397.92 2.66 19109.12 1.02 22678.34 26.15 29253.42 2.82 10042.51 6.99 3483.59 8.63 64901.24 15.33 43524.87 17.66 90735.30

918.33 1.26 9420.92 2.66 19157.87 1.03 22697.12 26.99 29740.45 2.65 10092.64 6.69 3608.97 11.74 65087.93 15.78 43809.99 18.04 91062.50

920.00 1.26 9423.03 2.66 19162.32 1.03 22698.84 27.09 29785.61 2.65 10097.06 6.73 3620.17 11.76 65107.56 15.82 43836.38 18.18 91092.74

940.00 1.26 9448.23 2.67 19215.62 1.11 22720.24 27.80 30334.51 2.65 10150.06 7.47 3762.17 11.78 65342.96 16.46 44159.18 18.89 91463.44

960.00 1.26 9473.43 2.67 19269.02 1.14 22742.74 30.34 30915.91 2.65 10203.06 8.12 3918.07 11.78 65578.56 17.08 44494.58 19.54 91847.74

980.00 1.25 9498.53 2.66 19322.32 1.18 22765.94 31.68 31536.11 2.65 10256.06 8.73 4086.57 11.73 65813.66 17.23 44837.68 19.55 92238.64

1000.00 1.23 9523.33 2.62 19375.12 1.23 22790.04 32.99 32182.81 2.65 10309.06 8.85 4262.37 11.60 66046.96 17.57 45185.68 20.18 92635.94

1020.00 1.26 9548.23 2.67 19428.02 1.30 22815.34 28.56 32798.31 2.65 10362.06 8.42 4435.07 8.29 66245.86 17.17 45533.08 20.76 93045.34

1040.00 1.26 9573.43 2.66 19481.32 1.15 22839.84 31.21 33396.01 2.65 10415.06 8.40 4603.27 11.74 66446.16 17.29 45877.68 19.74 93450.34

1060.00 1.23 9598.33 2.63 19534.22 1.11 22862.44 32.50 34033.11 2.65 10468.06 8.04 4767.67 11.24 66675.96 16.63 46216.88 22.41 93871.84

1080.00 1.22 9622.83 2.61 19586.62 1.07 22884.24 32.69 34685.01 2.65 10521.06 8.02 4928.27 11.24 66900.76 17.02 46553.38 22.29 94318.84

1100.00 1.26 9647.63 2.66 19639.32 0.79 22902.84 31.81 35330.01 2.65 10574.06 8.14 5089.87 11.24 67125.56 17.11 46894.68 21.93 94761.04

1120.00 1.25 9672.73 2.65 19692.42 0.87 22919.44 26.76 35915.71 2.61 10626.66 7.60 5247.27 7.73 67315.26 8.98 47155.58 21.49 95195.24

1130.00 1.24 9685.18 2.64 19718.87 0.79 22927.74 27.32 36186.11 4.65 10662.96 7.10 5320.77 13.18 67419.81 17.16 47286.28 20.31 95404.24

1140.00 1.25 9697.63 2.65 19745.32 0.61 22934.74 22.88 36437.11 2.65 10699.46 6.76 5390.07 11.70 67544.21 14.71 47445.63 18.64 95598.99

1160.00 1.25 9722.63 2.64 19798.22 0.56 22946.44 22.06 36886.51 2.65 10752.46 5.70 5514.67 11.69 67778.11 13.95 47732.23 16.87 95954.09

1180.00 1.24 9747.53 2.63 19850.92 0.63 22958.34 21.54 37322.51 2.65 10805.46 5.77 5629.37 11.66 68011.61 14.17 48013.43 17.16 96294.39

1200.00 1.24 9772.33 2.63 19903.52 0.71 22971.74 22.07 37758.61 2.65 10858.46 5.36 5740.67 11.66 68244.81 13.82 48293.33 16.77 96633.69

1220.00 1.25 9797.23 2.65 19956.32 0.69 22985.74 21.15 38190.81 2.65 10911.46 5.37 5847.97 11.72 68478.61 13.76 48569.13 16.62 96967.59

1240.00 1.27 9822.43 2.67 20009.52 0.62 22998.84 20.26 38604.91 2.65 10964.46 5.10 5952.67 11.79 68713.71 13.64 48843.13 16.40 97297.79

1260.00 1.26 9847.73 2.66 20062.82 0.59 23010.94 18.19 38989.41 2.65 11017.46 4.34 6047.07 11.76 68949.21 12.98 49109.33 15.67 97618.49

1280.00 1.24 9872.73 2.64 20115.82 0.63 23023.14 14.84 39319.71 2.65 11070.46 3.53 6125.77 11.24 69179.21 12.01 49359.23 14.82 97923.39

1296.65 1.24 9893.37 2.63 20159.69 0.58 23033.22 13.93 39559.22 2.65 11114.59 2.86 6178.97 11.24 69366.35 11.59 49555.70 14.26 98165.48

1300.00 1.23 9897.51 2.61 20168.47 0.57 23035.14 13.63 39605.38 2.65 11123.46 2.67 6188.23 11.20 69403.94 11.38 49594.18 14.03 98212.87

1320.00 0.96 9919.41 2.09 20215.47 0.56 23046.44 10.38 39845.48 2.43 11174.26 1.44 6229.33 9.63 69612.24 8.64 49794.38 11.22 98465.37
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ДОКАЗНИЦА РАДОВА -ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА- 2

Station Fdk31 SumFdk31 Fdk63 SumFdk63 Fi SumFi Fn SumFn Lhb SumLhb Lhk SumLhk Lp SumLp Lpt SumLpt Lsh SumLsh

1340.00 0.67 9935.71 1.26 20248.97 2.03 23072.34 0.27 39951.98 1.78 11216.36 0.04 6244.13 4.13 69749.84 1.80 49898.78 6.60 98643.57

1360.00 0.66 9949.01 1.25 20274.07 2.12 23113.84 0.27 39957.38 1.65 11250.66 0.03 6244.83 4.10 69832.14 1.65 49933.28 6.42 98773.77

1380.00 0.69 9962.51 1.55 20302.07 0.68 23141.84 7.47 40034.78 1.67 11283.86 2.26 6267.73 7.09 69944.04 6.67 50016.48 9.27 98930.67

1383.18 0.69 9964.70 1.56 20307.01 0.69 23144.02 7.28 40058.24 1.70 11289.22 2.36 6275.08 7.13 69966.65 6.71 50037.75 9.35 98960.27

1400.00 0.52 9974.88 1.22 20330.39 0.78 23156.38 8.48 40190.78 2.68 11326.06 3.19 6321.75 6.96 70085.15 7.04 50153.39 9.81 99121.41

1420.00 0.19 9981.98 0.55 20348.09 0.80 23172.18 5.47 40330.28 2.65 11379.36 4.62 6399.85 4.70 70201.75 7.27 50296.49 8.64 99305.91

1428.77 0.20 9983.69 0.53 20352.83 0.74 23178.94 4.91 40375.79 2.65 11402.60 4.58 6440.19 4.49 70242.04 7.23 50360.07 8.46 99380.89

1440.00 0.19 9985.88 0.57 20359.00 0.68 23186.91 5.37 40433.52 2.65 11432.36 4.74 6492.53 4.55 70292.80 7.63 50443.51 8.66 99477.02

1460.00 0.18 9989.58 0.49 20369.60 0.47 23198.41 6.36 40550.82 2.70 11485.86 4.97 6589.63 4.13 70379.60 8.33 50603.11 8.92 99652.82

1480.00 0.16 9992.98 0.46 20379.10 0.48 23207.91 5.04 40664.82 2.70 11539.86 4.96 6688.93 3.88 70459.70 8.00 50766.41 8.79 99829.92

1500.00 0.17 9996.28 0.50 20388.70 0.45 23217.21 5.77 40772.92 2.65 11593.36 4.99 6788.43 4.10 70539.50 8.32 50929.61 8.80 100005.82

1520.00 0.18 9999.78 0.49 20398.60 0.51 23226.81 5.75 40888.12 2.65 11646.36 4.89 6887.23 4.08 70621.30 8.05 51093.31 8.78 100181.62

1540.00 0.19 10003.48 0.49 20408.40 0.70 23238.91 4.05 40986.12 2.77 11700.56 4.57 6981.83 3.83 70700.40 7.05 51244.31 8.41 100353.52

1560.00 0.18 10007.18 0.51 20418.40 0.73 23253.21 3.65 41063.12 2.43 11752.56 4.26 7070.13 3.84 70777.10 6.77 51382.51 8.10 100518.62

1572.90 0.18 10009.50 0.53 20425.11 0.75 23262.76 3.40 41108.59 2.77 11786.10 4.14 7124.31 3.85 70826.70 6.65 51469.07 7.96 100622.21

Збијање 

подтла

Скидање 

хумуса

51469.07 100622.21

Sum Lpt

[m
2
]

Sum Lsh

[m
2
]

Sum Lvp

[m
2
]

Sum Lhk

[m2]

Sum Lhb

[m
3
]

УКУПНО:

Ваљање постељице Хумузирање косина Хумузирање банкине

23262.76

Sum Fdk63

[m
3
]

Sum Fdk31

[m
3
]

Sum Fn

[m
3
]

Sum Fi

[m
3
]

Дробљени камен 0/31.5 Насип ИскопДробљени камен 0/63

70826.70 7124.31 11786.10 20425.11 10009.50 41108.59
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PREDMER I PREDRA^UN RADOVA -ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА- 1
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O П И С  Р А Д О В А
Jeд

мере
Koличина Цена ИЗНОС

I ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

Обележавање трасе и објеката

1. 1. Обележавање трасе и објеката, сва 

геодетска мерења, тј. преношење 

података сa пројекта на терен и 

обратно, осигурање, обнављање и 

одржавање обележених ознака на 

терену за све време грађења, 

односно до предаје радова 

Инвеститору.

Обрачун се врши према дневном 

присуству, километру снимљеног 

стања и техничким условима. km 3.38 1065090.00 3597874.02

ПРИПРЕМА ТЕРЕНА

Уклањање шибља и дрвећа

2. 2. Чишћење терена, са сечењем и 

уклањањем шибља, грања и сличног 

растиња чија дебљина не прелази 10 

cm са транспортом

 на средњу даљину до 10000 m у 

свему према техничким условима и 

пројекту.

Обрачун се врши по m
2
 очишћене 

површине. m
2

32758.00 60.00 1965480.00

3. 3. Сечење дрвећа са вађењем корења, 

одношењем грања, трупаца, ван 

трупа пута са транспортом на средњу 

даљину до 10000m, у свему према 

техничким условима и пројекту.

Обрачун се врши по комаду.

3.1. а) дрвеће Ø 10-30 cm kom. 15.00 1000.00 15000.00

3.2. б) дрвеће Ø 30-50 cm kom. 7.00 2600.00 18200.00

3.3. ц) дрвеће Ø преко 50 cm kom. 5.00 5200.00 26000.00

4. 4. Вађење пањева са уклањањем ван 

трупа пута са транспортом на средњу 

даљину до 10000m у свему према 

техничким условима и пројекту.

Обрачун се врши по комаду.

4.1. а) пањеви Ø 10-50 cm kom. 22.00 1500.00 33000.00

4.2. б) пањеви Ø 50-90 cm kom. 5.00 2600.00 13000.00

5. 5. Опсецање постојећих коловоза са 

припремом радног споја за наставак 

асфалтирања са одвозом материјала 

на даљину до 10000m.

Обрачун се врши по m'. m' 28.00 150.00 4200.00

6. 6. Демонтажа и рушење постојеће 

ограде од жичаног језгра са рушењем 

бетонског темеља на месту стубова и 

транспортом шута на 10km

m' 2405.00 50.00 120250.00

Напомена: Све позиције обухватају набавку и допрему материјала.
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Напомена: Све позиције обухватају набавку и допрему материјала.

7. 7. Ручно рушење бетонског ригола са 

чишћењем и  одвозом шута на 10km. 

Рушење се обавља 75% ручно и 25% 

машинским путем. m
2

48.84 500.00 24420.00

8. 8. Рушење бетонских ивичњака са 

чишћењем и одлагањем на 

градилишту до 20m. Обрачун се врши 

по m'. m' 1005.00 450.00 452250.00

9. 9. Претрес порушених ивичњака и 

транспорт неупотребљивих са 

градилишта до 10km. Претпоставка је 

да ће 50% бити неупотребљиво. 

Обрачун се врши по m'. m' 502.50 1450.00 728625.00

10. 10. Стругање асфалта у дебљини од 

10cm у једном пролазу. Позиција 

обухвата рад глодалице, 

аутоцистерне и превоз скинутог 

материјала на 10km. Обрачун по m2.

m
2

35940.00 300.00 10782000.00

11. 11. Стругање асфалта у дебљини од 5cm 

у једном пролазу. Позиција обухвата 

рад глодалице, аутоцистерне и 

превоз скинутог материјала на 10km. 

Обрачун по m2.

m
2

2240.00 150.00 336000.00

12. 12. Рушење и уклањање оштећених 

бетонских плоча d=20cm на теретном 

терминалу на излазу из земље. 

Позиција обухвата радове на рушењу, 

уклањању можданика, чишћењу и 

постављању најлона за поставвљање 

нових плоча . Обрачум по m2.

m
2

180.00 800.00 144000.00

13. 13. Рушење и уклањање  бетонских плоча 

d=20cm на теретном терминалу на 

улазу у земљу због нивелационог 

уклапања. Позиција обухвата радове 

на рушењу, уклањању можданика, 

чишћењу и постављању најлона за 

поставвљање нових плоча . Обрачум 

m
2

2622.00 800.00 2097600.00

14. 14. Рушење префабрикованих бетонских 

елемехата ("бехатон") са одлагањем 

на градилишту ради касније уградње 

и уклањање слоја песка који се 

налази испод. Обрачун по m2.

m
2

3664.00 650.00 2381600.00

15. 15. Уклањање дорбљеног камена 

агрегата 0/31 и 0/63 до кота према 

пројекту на привремену депонију у 

оквиру градилишта, ради касније 

уградње у слојеве насипа. Обрачун по 

m3.
m
3

1105.00 650.00 718250.00

I СВЕГА ПРЕТХОДНИ РАДОВИ 23,457,749.02
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II ЗEMЉАНИ РАДОВИ

Ови радови обухватају: ископ 

хумуса, широке ископе усека, 

ископе из позајмишта, ископе 

ровова, израду насипа, превозе и 

депоновање материјала, заштиту 

косина насипа и усека и све што је 

у вези ових радова.

Ценама су обухваћени сви 

трошкови рада, набавке 

потребних материјала, рад 

машина и транспортних средстава 

и сви помоћни послови потребни 

за извршење појединих радова из 

овог поглавља.

Радови се имају обављати у 

складу са захтевима из главних 

пројеката и техничких услова.

Ископ хумуса

16. 16. Машински ископ хумуса у слоју 

0.3m са фигурисањем на страни, а 

у свему према пројекту и према 

техничким условима

Ископ хумуса врши се 85% 

машинским путем, а до 15% ручно.

Обрачун се врши по м
3
 ископаног  

хумуса. m
3

30186.90 140.00 4226166.00

Транспорт хумусног материјала

17. 17. Машински утовар и транспорт 

ископаног хумусног материјала на 

даљину преко 6.0 km, а у свему 

према пројекту и према техничким 

условима

Обрачун се врши по m3 

превезеног материјала.

m³ 26404.90 320.00 8449568.00
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Широки ископ на траси

18. 18. Широки ископ усека машинским 

путем, према попречним 

профилима у материјалу III и IV 

категорије  истоваром материјала 

са грубим планирањем слојева 

насипа или депоније и 

планирањем усека и депоније,

а у свему према пројекту и 

техничким условима 

Обрачун се врши по m
3
. m

3
23263.00 180.00 4187340.00

Транспорт ископаног 

материјала

19. 19. Машински утовар и транспорт 

ископаног материјала на даљину 

преко 6.0 km, а у свему према 

пројекту и према техничким 

условима

Обрачун се врши по m3 

превезеног материјала. m³ 25590.00 320.00 8188800.00

Набавка и транспорт материјала 

за насип

20. 20. Машински утовар и транспорт 

материјала за израду насипа од 

песка из позајмишта са даљине до 

6.0 km, а у свему према пројекту и 

према техничким условима.

Обрачун се врши по m3 

превезеног земљаног материјала.

m³ 41109.00 1100.00 45219900.00

Израда насипа

21. 21. Машинска израда насипа од 

песка.

Насип се ради у слојевима од 20-

30 cm, а у свему према пројекту и 

техничким условима. m³ 41109.00 300.00 12332700.00

Обрачун се врши по m3 израђеног 

и сабијеног насипа.

22. 22. Набавка и уградња и сепарционог 

нетканог геотекстила 300g/m
2

m
2

55300.00 300.00 16590000.00
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Израда завршног слоја насипа и 

усека - постељице

23. 23. Израда постељице од ситнозрних 

земљаних материјала.

Овај рад обухвата планирање, 

евентуалну санацију, квашење, 

Обрачун се врши по m
2
 уређене и 

сабијене постељице.

m
2

70827.00 550.00 38954850.00

24. 24. Уређење темељног тла (подтла)

Уређење темељног тла (подтла) 

сабијањем, а у свему према 

пројекту и техничким условима. 

Обрачун се врши по m2 стварно 

уређеног темељног тла. m
2

51469.00 50.00 2573450.00

Заштита косине насипа и усека 

25. 25. Заштита косине насипа и усека 

хумунизирањем и затравањем

Овај рад обухвата заштиту 

ерозивних површина косина усека 

и насипа хумунизирањем и 

затрпавањем, а у свему према 

пројекту и техничким условима.

Обрачун се врши по m
2 

хумунизиране и затрављене 

косине. m
2

7124.00 120.00 854880.00

26. 26. Израда банкина

Израда банкина изнад нивелете 

насипа, заједно са језргом 

банкине, од материјала 

употребљених за израду завршног 

слоја у свему по пројекту и 

одредбама техничких услова.

а) Банкине хумузиране у дебљини 

20 cm и засејане травом.

m
2

11786.00 215.00 2533990.00

27. 27. Археолошки надзор. Сви земљани 

радови ископа морају се 

обављати уз присуство 

археолошког надзора. пауш 1.00 1000000.00 1000000.00

II СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 145,111,644.00
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III KOЛOВOЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Израда носивог слоја од 

дробљебог каменог материјала 

0/63 

28.   28 Израда носивог слоја од дробљеног 

каменог агрегата 0/63  дебљине 

према пројекту.

Рад обухвата набавку и уграћивање 

материјала.

Обрачун се врши по m
3
 уграђеног 

слоја у збијеном  стању према 

дебљинама из пројекта. m
3

20703.00 2700.00 55898100.00

Израда носивог слоја од 

дробљеног каменог материјала, 

0/31.5 mm

29. 29. Израда носивог слоја од дробљеног 

каменог материјала, 0/31.5 mm 

према пројекту.

Рад обухвата набавку и уграђивање 

материјала у слојевима 10-15 cm.

Обрачун се врши по m
3
 потпуно 

завршеног слоја по дебљинама из 

пројекта. m
3

10140.00 2750.00 27885000.00

30. 30. Набавка, транспорт и уградња 

асфалтне арамтурне мреже на 

царинско-пасошкој контроли за 

путнички саобраћај. Обрачун по m
2 

уграђене мреже. m
2

3664.00 320.00 1172480.00

31. Прскање асфалтног слоја   

битуменском  емулзијом испод 

ВОЗНИХ трака ауто-пута

31.1. a) Полимер модификована 

бит.емулзија између слојева AB и 

БНС22сА PmB и између БНС слојева 

количини 0,25-0,35l/m2. m
2

39994.00 64.00 2559616.00

31.2. б) Прскање битуменском емулзијом 

Бит 50/70 доњег слоја каменог 

материјала 0/31.5 пре израде првог 

слоја  БНС22сА,  у количини 0,8l/m2. m
2

38571.00 96.00 3702816.00
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Израда горњег битуменизираног 

носивог слоја (БНС)

32. 32.
Израда горњег битуменизираног 

носивог слоја (БНС) од мешавине 

каменог брашна, каменог агрегата и Рад обухвата набавку потребних 

материјала и уграђивање у 

слојевима  према пројекту.

Обрачун се врши по m
2
 израђеног 

слоја.

32.1. а) BNS 22А Bit 50/70 d =6 cm m
2

58000.00 1020.00 59160000.00

32.2. а) BNS 22sА Bit 50/70 d =7 cm m
2

6910.00 1190.00 8222900.00

32.3. а) BNS 22sА Bit 50/70 d = 8 cm m
2

6910.00 4841.00 33451310.00

32.4. б) BNS 22sA PmB 45-80/65 d= 6 cm m
2

44010.00 1050.00 46210500.00

32.5. в) BNS 22sA PmB 45-80/65 d= 7 cm m
2

6500.00 1225.00 7962500.00

32.6. в) BNS 22sA PmB 45-80/65 d= 8 cm m
2

2861.00 1400.00 4005400.00

Израда хабајућег слоја (ХС) 

33. 33. Израда хабајућег слоја (ХС) од 

асфалтбетона, од мешавине Рад обухвата набавку материјала и 

уграђивање у слојевима дебљине по 

пројекту.

Обрачун се врши по m
2
 уваљаног 

слоја.
33.1. а) AB 11s  д = 4 cm m

2
50905.00 960.00 48868800.00

33.2. б) AB 11s  д = 5 cm m
2

2465.00 1200.00 2958000.00

Израда бетонске коловозне 

конструкције
34. 34. Израда застора круте коловозне 

конструкције од цемент бетона 

C35/45 (MB40) XD3, XF4, XM3, M200, 

V-III. Позиција обухвата набавку 

материјала, израду цемент-бетонске 

плоче, уградњу можданика и котви, 

сечење и испуну спојница према 

детаљима из пројекта и обраду 

површине. Обрачун се врши по m
3 

изведеног бетона.

Обрачун по m
3 
уграђеног бетона. m

3
 11 717 23000.00 269480420.00

35. 35. Санација пукотина и ударних рупа 

након стругања асфалта. Паушално 

процењено ~10% на укупну 

површину стругања. m
2

 3 818 650.00 2481700.00

III СВЕГА КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

518,121,442.00
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IV OДВОДЊАВАЊЕ И ОИВИЧЕЊЕ

36 Израда ивичњака од бетона                   

МБ-40 класе I, димензија према 

пројекту.

Рад обухвата набавку материјала, 

израду и уграђивање ивичњака, 

припрему и изр. бет.подлоге и 

заливање спојница.

Обрачун се врши по м' изведеног 

ивичњака.
36. а) ивичњаци 18x24 cm - бели m' 5671.00 2100.00 11909100.00

37 37. Израда пропуста ᶲ600 од PP цеви 

класа  SN16. Позиција 

подразумева набавку, транспорт и 

уградњу цеви на слоју песка од 

10cm. Обрачун по m'. m' 48.00 8500.00 408000.00

38 38. Израда бетонског пропуста ᶲ300. 

Позиција подразумева набавку и 

уградњу цеви на слоју песка од 

10cm. Обрачун по m'. m' 32.00 4200.00 134400.00

IV СВEГA  OДВOДЊAВAЊE И 

ОИВИЧЕЊЕ 12,451,500.00
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V ОПРЕМА ПУТА

39. 39 Набавка и уградња путне-жичане 

ограде од поцинковане мреже на 

стубовима од челичних кутија 

40x40mm h=1.5m m' 1117.00 1770.00 1977090.00

Обрачун се врши по м' изведенe 

ограде.

40. 40 Набавка и уградња ограде за 

усмеравање кретања животиња. 

Ограда треба да има глатку ивицу 

и минамалне висине 0,50m. 

Ограда типа "New Jersey" или 

слично. Обрачун по m' изведене 

ограде. m' 525.00 2800.00 1470000.00

V СВEГA  ОПРЕМА ПУТА 3,447,090.00
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I СВЕГА ПРЕТХОДНИ РАДОВИ 23,457,749.02

II СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 145,111,644.00

III СВЕГА КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 518,121,442.00

IV СВЕГА ОДВОДЊАВАЊЕ 12,451,500.00

V СВЕГА ОПРЕМА ПУТА 3,447,090.00

У К У П Н O: 702,589,425.02 din.

Саставиo:

Маричић Ђурђе                                
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ГРАНИЦА ПАРКА КАМАРАШ

ЗАШТИТНА ЗОНА

БРОЈ КАТАСТАРСКЕ
ПАРЦЕЛЕ

ЛЕГЕНДА



ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ 

ПЛАНИРАНЕ НАДСТРЕШНИЦЕ

ПОСТОЈЕЋЕ НАДСТРЕШНИЦЕ

ЛЕГЕНДА
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ГРАНИЦA УП ЗА ПРОШИРЕЊЕ 

БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ГРАНИЦА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ДРЖАВНА ГРАНИЦА

1:1000СИТУАЦИОНИ ПЛАН
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НOВОПРОЈЕКТОВАНА ИВИЦА КОЛОВОЗА

НOВОПРОЈЕКТОВАНИ ИВИЧЊАК

НОВОПРОЈЕКТОВАНА ПАРКИНГ МЕСТА
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1. СИТУАЦИЈА ПРЕДСТАВЉА ФИНАЛНУ СИТУЦИЈУ САУКЛОЊЕНИМ
ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА. зА ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ПОГЛЕДАТИ ЦРТЕЖ
ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ.

НАПОМЕНЕ
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ПУТНИЧКИ ТЕРМИНАЛ - ЗОНА П

П1 - Надстрешнице на излазу из земље
П1а - Надстрешнице на улазу у земљу
П2 - Контролне кабине на излазу из земље
П2а - Контролне кабине на улазу у земљу
П3 - Контролни објекат (МУП и УЦ)
П4 - Гаража за преглед путничких возила
П5 - Контролни објекат путничког (аутобуског) саобраћаја

П5а - Контролни објекат путничког (аутобуског) саобраћаја

П6 - Објекат пратећих садржаја (банка, пошта, АМС...)
П7 - Јавни тоалет на излазу из земље 
П7а - Јавни тоалет на улазу у земљу
П8 - Надстрешница за преглед аутобуса на излазу из земље
П8а - Надстрешница за преглед аутобуса на улазу у земљу
П9 - Надстрешница за смештај привремено одузетих возила

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ НА ИЗЛАЗУ ИЗ ЗЕМЉЕ - ЗОНА ТИ

на излазу из земље

на улазу у земљу

ТИ1 - Контролна кабина са надстрешницо за улазак у терминал
ТИ1.1 - Контролна кабина са надстрешницом за излаз из терминала
ТИ2 - Камионска вага са кабином и надстрешницом
ТИ3 - Контролни објекат (УЦ)

ТИ6 - Надстрешница са платформом за контролу возила и терета
ТИ5 - Јавни тоалет
ТИ4 - Објекат пратећих садржаја (кафе, продавница...)

ТИ7 - Скенер (ограђени простор)

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ НА УЛАЗУ У ЗЕМЉУ - ЗОНА ТУ

ТУ1 - Контролна кабина са надстрешницом за улазак у терминал
ТУ1.1 - Контролна кабина са надстрешницом за излазак из терминала
ТУ2 - Камионска вага са кабином и надстрешницом
ТУ3 - Контролни објекат (МУП, УЦ, Граничне инспекције) 
ТУ3.1 - Објекат шпедиције
ТУ4 - Помоћни објекат
ТУ5 - Јавни тоалет
ТУ6 - Надстрешница са платформом за контролу возила и терета

ТУ8 - Објекат граничне инспекције са складиштем робе и хладњачама 
ТУ9 - Објекат за посебну контролу возила и терета
ТУ9.1 - Манипулативни плато
ТУ10 - Објекат за преглед живих животиња са надстрешницом
ТУ11 - Преглед опасних и штетних материја (грудобран)

ТУ7 - Скенер (ограђени плато)

ТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ - ЗОНА ТО

ТО1 - Енергана
ТO1.1 - Резервоар горива (подземни објекат)
ТO2 - Објекат са постројењем за повећање притиска
ТO3 - Дезобаријера (објекат и базeн у коловозу)
ТO4 - Фекална црпна станица (подземни објекат)
ТO5 - Антенски стуб
ТO6 - Стационарни монитор зрачења
ТO7 - Мобилне тоалет кабине
ТO8 - Канал за преглед теретних возила

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ - ЗОНА С

С1 - Државни пут IA реда (аутопут Е-75)
С1.1 - Додатне саобраћајне траке
С2 - Саобраћајне површине - излаз из земље
С3 - Саобраћајне површине - улаз у земљу
С4 - Саобраћајне површине - улаз у теретни терминал
С5 - Саобраћајне површине - излаз из теретног терминала
С6 - Паркинг за службена возила
С7 - Паркинг за путничка возила
С8 - Паркинг за аутобусе

TO8.1 - Канал за преглед комби возила и аутобуса

С9 - Паркинг за теретна возила
С10 - Траке за преусмеравање саобраћаја
С11 - Манипулативни плато
С12 - Саобраћајна веза са ГП Хоргош 2

СИТУАЦИОНИ ПЛАН ПРЕМА
ЗОНАМА
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Сарадници:
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Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;

Немањина 6; 11000 Београд; Србија
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ПОДУЖНИ ПРОФИЛ КРОЗ ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
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NORMALNI POPRE^NI PROFIL NA ULAZU U TERETNI TERMINAL

DETAQ "2"
DETAQ "1"

skidawe humusa  20 cm

os
a

zavr{ni sloj nasipa
DA 0/63mm   d=30 cm

humuzirawe  20 cm

DETAQ "2"

(u izgledu)
ku}ica

MB40                 d=22 cm
BNS 22A           d=6 cm
DA 0/31,5mm     d=15 cm
DA 0/63mm        d=25 cm DA 0/31,5mm   d=15 cm

HUMUS           d=43 cm

DA 0/63mm      d=25 cm

ivi~wak 18/24

MB15
MB15

MB15

zavr{ni sloj nasipa
DA 0/63mm   d=30 cm

DETAQ "3"

materijal iz useka
(pozajmi{ta)

zavr{ni sloj nasipa
DA 0/63mm   d=30 cm

MB40                 d=22 cm
BNS 22A           d=6 cm
DA 0/31,5mm     d=15 cm
DA 0/63mm        d=25 cm

DETAQ "3"humuzirawe  20 cm

NA MESTU NASTAVQAWA BETONSKOG KOLOVOZA

skidawe humusa  20 cm

os
a

NORMALNI POPRE^NI PROFIL 

DETAQ "1"

ХУМУЗИРАЊЕ 20cm
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ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ - ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ПУТНИЧКИ ТЕРМИНАЛ - ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ КОЛОВОЗ

БУС - ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ПОСТОЈЕЋЕ БЕХАТОН ПЛОЧЕ

(ОСТРВО)
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ПОСТОЈЕЋА ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

ПОСТОЈЕЋЕ БЕХАТОН ПЛОЧЕ ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ПОСТОЈЕЋЕ

БЕХАТОН

ПЛОЧЕ

ПОСТОЈЕЋЕ БЕХАТОН ПЛОЧЕ

ПРИСТУП ЦРПНОЈ СТАНИЦИ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

ПОСТОЈЕЋА ЗЕЛЕНА ПОВРШИНАЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

ПУТНИЧКИ ТЕРМИНАЛ - УЛАЗ У ЗЕМЉУ

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ - УЛАЗ У ЗЕМЉУ

ОБЈЕКАТ ПРЕМА ПРОЈЕКТУ АРХИТЕКТУРЕ

УНУТРАШЊА ОГРАДА

УНУТРАШЊА ОГРАДА

СПОЉАШЊА ОГРАДА

 ОКО КОМПЛЕКСА

ПЛАНИРАНИ КАНАЛ

СПОЉАШЊА ОГРАДА

 ОКО КОМПЛЕКСА

ПЛАНИРАНИ КАНАЛ

KK4

KK6

KK1

KK1 KK1
KK1

KK1

KK7

KK4

ТИП 1

d= 4 cm АБ11с, ПмБ 45-80/65

d= 6 cm БНС22сA, ПмБ 45-80/65

ТИП 4

d= 6 cm БНС22сA, Бит 50/70

d= 22 cm ЦБ, МБ40

d= 15 cm ДК 0/31,5

d= 30 cm ДК 0/63

ТИП 7

d= 4 cm АБ11с, ПмБ 45-80/65

d= 7 cm БНС22сA, ПмБ 45-80/65

ТИП 6

d= 20 cm ЦБ, МБ40

изливање нових, на месту

испуцалих бетонских плоча

ПОСТОЈЕЋА КОНСТРУКЦИЈА

ТИП 2

d= 4 cm АБ11с, ПмБ 45-80/65

d= 8 cm БНС22сA, ПмБ 45-80/65

d= 8 cm БНС22сA, Бит 50/70

d= 15 cm ДК 0/31,5

d=20 cm ДК 0/63

d= 25 cm постељица ДК 0/63

ТИП 3

d= 4 cm АБ11с, ПмБ 45-80/65

d= 6 cm БНС22сA, ПмБ 45-80/65

d= 7 cm БНС22сA, Бит 50/70

d= 20 cm ДК 0/31,5

d=25 cm ДК 0/63

ТИП 5

d= 5 cm АБ11с, ПмБ 45-80/65

d= 7 cm БНС22сA, ПмБ 45-80/65

d= 8 cm БНС22сA, Бит 50/70

d= 20 cm ДК 0/31,5

d=30 cm ДК 0/63

НОВА КОНСТРУКЦИЈА

ПОСТОЈЕЋА КОНСТРУКЦИЈА

ТИП 8

d= 15 cm ДК 0/31,5

d=30 cm ДК 0/63

d= 22 cm ЦБ, МБ40

d= 3 cm песак

d= 8 cm бехатон
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КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
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НАПОМЕНЕ:

1. ЗА СВЕ ДЕТАЉЕ ВЕЗАНЕ ЗА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ

ПОГЛЕДАТИ ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНИХ КОНСТРУКЦИЈА.



ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ 

ПЛАНИРАНЕ НАДСТРЕШНИЦЕ

ПОСТОЈЕЋЕ НАДСТРЕШНИЦЕ

ЛЕГЕНДА
ГП "ХОРГОШ", ОПШТИНА КАЊИЖА
ГРАНИЦA УП ЗА ПРОШИРЕЊЕ 

БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ГРАНИЦА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ДРЖАВНА ГРАНИЦА

1:1000НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН
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НOВОПРОЈЕКТОВАНА ИВИЦА КОЛОВОЗА

НOВОПРОЈЕКТОВАНИ ИВИЧЊАК

НОВОПРОЈЕКТОВАНА ПАРКИНГ МЕСТА

ГРАНИЦА ПАРКА КАМАРАШ

ЗАШТИТНА ЗОНА

ПОСТОЈЕЋА ИВИЦА АСФАЛТА
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ПЛАНИРАНИ ПРОПУСТИ

ПРОЈЕКТОВАНЕ ИЗОХИПСЕ (10cm ЕКВИДИСТАНЦА)86.50

ПРОЈЕКТОВАНЕ ИЗОХИПСЕ (2cm ЕКВИДИСТАНЦА)
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Немањина 6; 11000 Београд; Србија
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Цртеж:

Цртеж бр.

Инвеститор:

датум:Фаза пројекта:

2020.
Руководилац организационе јединице:

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

ПГД

Део пројекта:

Назив пројекта:

Одговорни пројектант:

01

Број Датум Опис

02

03

лиценца број: 315 Р744 18
Ђурђе Маричић, дипл.грађ.инж.

Славица Шакић, грађ.инж.
Иванчица Видић дипл.инж.грађ.
Светлана Павићевић маст.инж.грађ.
Катарина Чедић маст.инж.грађ.

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕЦИ
Р 1:100



3.5
3.5

1+
80

.0
0

1+
10

0.
00

1+
12

0.
00

1+
13

0.
00

1+
14

0.
00

1+
16

0.
00

1+
18

0.
00

1+
20

0.
00

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

83

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

ОДСТОЈАЊА

1

0+0.00

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

83

87
.4

6

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.4

6
87

.3
4

87
.4

6

2.60%

87
.6

3

2.12%

87
.6

3

87
.6

0

87
.5

5

1.00%

87
.3

2

2.62%

87
.4

8
87

.4
6

87
.3

4

87
.4

6

87
.6

3

87
.5

9

87
.5

9

87
.5

5

87
.3

2

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
4.

60
-1

4.
45

-1
4.

42

-9
.9

8

-1
.8

7

-0
.3

4

0.
66

5.
15

13
.9

0

ОДСТОЈАЊА

2

0+4.14

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

83

87
.4

1

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.4

1
87

.2
9

87
.4

0

2.47%

87
.5

8

2.27%

87
.6

0

87
.5

7

87
.5

1

1.26%

87
.2

3

2.83%

87
.4

8
87

.4
9

87
.4

9

87
.4

0

87
.5

8

87
.5

5

87
.5

5

87
.5

1

87
.2

3

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
4.

30
-1

4.
15

-1
4.

12

-9
.6

7

-1
.6

8

0.
00

1.
00

5.
60

15
.5

7

ОДСТОЈАЊА

3

0+20.00

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

83

87
.3

1

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.3

1
87

.1
9

87
.3

0

2.38%

87
.4

9

2.43%

87
.5

3

2.10%

87
.5

0

87
.4

2

1.76%

87
.2

0

2.57%

87
.4

1
87

.4
2

87
.1

9

87
.3

0

87
.4

9

87
.5

1

87
.4

8

87
.4

2

87
.2

0

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
4.

39
-1

4.
24

-1
4.

21

-9
.7

5

-1
.9

1

0.
00

1.
00

5.
82

14
.2

5

ОДСТОЈАЊА

4

0+40.00

Fi=0.00

Fi=0.00

Fi=0.00

Fdk63=2.65

Fdk63=3.03

Fdk63=2.77

Fdk31=1.99

Fdk31=2.26

Fdk31=2.06

51

52

53

54

84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

83

86
.9

4

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.1

4

2.42%

87
.3

4

2.36%

87
.4

2

87
.3

3

87
.2

1

2.74%

86
.9

3

2.77%

86
.7

8

87
.1

4

87
.3

4

87
.3

3

87
.3

3

87
.2

1

87
.0

0

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
8.

58

-1
0.

51

-2
.1

1

0.
00

1.
90

6.
11

16
.3

8

ОДСТОЈАЊА

9

0+100.00

86 86

87 87

88 88

89 89

2.64%
2.26%

0+120.00
2.61% 1.54%

10

87
.2

8
14

.2
0

87
.4

1
87

.4
3

87
.4

3
14

.3
8

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕКОНСТРУКЦИЈА

87
.1

9
15

.8
7

87
.3

2
15

.9
0

87
.3

2
16

.0
5

87
.3

3
87

.3
3

87
.3

3

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕКОНСТРУКЦИЈА

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕКОНСТРУКЦИЈА

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕКОНСТРУКЦИЈА

86 86

87 87

88 88

89 89

2.63% 2.31% 2.70% 2.38%

5

0+60.00

84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

83

87
.0

9

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.2

0

4.00%

87
.2

0
87

.0
8

87
.2

0

2.80%

87
.3

8

2.18%

87
.4

6

87
.3

9

87
.2

5

3.08%

87
.0

8

2.07%

86
.9

3

87
.2

1
87

.2
1

87
.0

8

87
.2

0

87
.3

8

87
.3

4

87
.3

9

87
.2

5

87
.0

8

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
7.

46

-1
4.

64
-1

4.
49

-1
4.

46

-1
0.

15

-2
.0

0

0.
00

1.
92

6.
21

14
.4

6

ОДСТОЈАЊА

6

0+75.29

84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

83

87
.0

7

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.1

9

4.44%

87
.1

9
87

.0
7

87
.1

9

2.73%

87
.3

7

2.14%

87
.4

5

87
.3

7

87
.2

4

3.16%

87
.0

5

2.22%

86
.9

2

87
.2

0
87

.2
0

87
.0

7

87
.1

9

87
.3

7

87
.3

2

87
.3

7

87
.2

4

87
.0

7

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
7.

53

-1
4.

75
-1

4.
60

-1
4.

57

-1
0.

22

-2
.0

1

0.
00

1.
95

6.
25

14
.4

7

ОДСТОЈАЊА

7

0+80.00

84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

83 И
ВИ

Ц
А 

П
О

С
ТО

ЈЕ
Ћ

ЕГ
АС

Ф
АЛ

ТА

87
.0

3

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.1

7

2.59%

87
.3

5

2.23%

87
.4

4

87
.3

5

87
.2

2

2.96%

87
.0

0

2.64%

87
.1

7

87
.1

7

87
.3

5

87
.3

2

87
.3

5

87
.2

2

87
.0

0

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
5.

72

-1
0.

35

-2
.0

6

0.
00

1.
92

6.
18

14
.6

7

ОДСТОЈАЊА

8

0+88.83

87
.0

5
87

.0
5

-1
4.

79

83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

82

86
.9

9
86

.9
9

86
.8

7

87
.0

1

1.80%

87
.2

2

2.12%

87
.3

7

87
.2

3

87
.1

3

2.25%

86
.9

6

1.09%

86
.8

5

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.8

3

3.26%

86
.8

2
86

.7
0

86
.7

9

0.69%

86
.8

4

1.38%

86
.9

6
86

.9
6

86
.9

5
86

.9
4

86
.8

5

87
.0

1

87
.2

2

87
.4

8

87
.2

3

87
.1

3

86
.5

4

86
.7

1

86
.7

5
86

.7
5

86
.7

6

85
.3

6

86
.8

9
86

.8
9

86
.9

3

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-2
1.

51
-2

1.
36

-2
1.

33

-1
3.

41

-3
.4

4

0.
00

1.
96

6.
23

21
.8

3

-4
4.

06

-4
0.

76
-4

0.
59

-4
0.

55

-2
8.

72

-2
4.

52
-2

4.
49

-2
4.

31ОДСТОЈАЊА

11

0+140.00

83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

82

86
.8

8
86

.8
8

86
.7

6

86
.9

6

87
.1

5

1.64%

87
.3

0

87
.1

7

87
.1

0

1.61%

87
.0

1

1.97%

86
.9

6

2.12%

87
.0

8
87

.0
8

87
.1

1

3.90%

86
.4

4

86
.7

7

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.7

2

3.19%

86
.7

2
86

.6
0

86
.6

8

0.66%

86
.7

1

0.66%

86
.8

3
86

.8
3

86
.7

3
86

.7
6

86
.7

6

86
.9

6

87
.3

7

87
.2

6

87
.2

4

87
.1

0

87
.0

1

87
.0

6

86
.4

0
86

.3
9

86
.3

4

85
.5

7

86
.4

4

86
.6

9

86
.7

3
86

.7
3

86
.7

3

86
.6

6

85
.2

6
85

.2
5

85
.2

1

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-2
6.

24
-2

6.
09

-2
6.

06

-1
6.

23

-4
.7

8

0.
00

1.
95

6.
27

10
.8

4

18
.3

0

24
.5

8
24

.6
1

24
.7

6

27
.6

1

29
.6

1

-5
6.

21

-5
2.

91
-5

2.
74

-5
2.

70

-4
0.

87

-3
5.

93
-3

5.
90

-3
5.

74ОДСТОЈАЊА

12

0+160.00

83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

82

86
.7

1

86
.8

9

87
.1

0

1.53%

87
.2

2

87
.1

3

87
.0

4

2.01%

86
.9

3

1.84%

86
.9

5

87
.0

2

2.31%

87
.1

4
87

.1
4

87
.1

8

3.92%

86
.4

4

1:2.10

86
.7

2

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.6

2

3.22%

86
.6

2
86

.5
0

86
.5

8

0.65%

86
.6

6

0.66%

86
.7

8
86

.7
8

86
.7

3

86
.8

9

87
.1

0

87
.2

3

87
.1

3

87
.0

4

86
.9

3

87
.0

6

87
.1

3

86
.5

2
86

.5
1

86
.4

6

85
.6

9

86
.4

4

86
.4

9

86
.4

8
86

.4
8

86
.4

8

86
.5

4

85
.1

9
85

.2
0

85
.2

4

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-3
4.

45

-2
0.

36

-6
.6

1

0.
00

1.
93

6.
08

12
.2

1

13
.2

8

22
.6

2

29
.0

9
29

.1
2

29
.2

8

32
.2

3

33
.7

7

-6
8.

35

-6
5.

06
-6

4.
89

-6
4.

85

-5
2.

69

-3
9.

61
-3

9.
59

-3
9.

46ОДСТОЈАЊА

13

0+180.00

83

84 84

85 85

86 86

87 87

82

88 88

89 89

86
.7

0
86

.7
0

86
.5

8

86
.8

0

87
.0

5

1.54%

87
.1

5

87
.0

6

86
.9

4

1.64%

86
.8

0

2.02%

86
.8

4

1.50%

87
.1

1

1.93%

87
.2

4
87

.2
4

87
.2

7

86
.4

8

3.97%
1:2.24

86
.5

1
86

.5
1

86
.4

4

86
.3

9

86
.4

0

86
.5

6
86

.5
5

86
.4

0

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.4

8

0.63%

86
.6

2

0.65%

86
.7

4
86

.7
4

86
.5

6
86

.5
8

86
.5

8

86
.8

0

87
.0

5

87
.1

5

87
.0

6

86
.9

4

86
.8

0

86
.9

8

87
.2

4

86
.7

8
86

.7
7

86
.7

1

86
.0

3

86
.4

8

86
.6

3
86

.6
3

86
.6

3

86
.6

2

87
.2

9
87

.2
3

86
.9

6

86
.6

2

86
.5

6

86
.3

1
86

.3
2

86
.3

7

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-3
6.

99
-3

6.
84

-3
6.

81

-2
4.

50

-8
.5

2

0.
00

1.
94

9.
25

16
.0

7

19
.0

8

29
.9

6

36
.7

8
36

.8
1

36
.9

7

40
.1

0

42
.0

7

-8
0.

14
-7

9.
84

-7
9.

78

-7
4.

86

-1
05

.0
7

-1
04

.9
0

-1
04

.0
5

-7
4.

86

-6
2.

36

-4
0.

75
-4

0.
72

-4
0.

57ОДСТОЈАЊА

14

0+200.00

83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

82

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.7

1

87
.0

0

1.62%

87
.0

8

86
.9

9

86
.8

5

1.70%

86
.6

6

1.80%

86
.7

9

1.50%

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.3

4

1.63%

87
.4

6
87

.4
6

87
.4

9

3.77%

86
.6

1

1:2.49

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.2

4
86

.2
4

86
.1

2

86
.3

1

1.88%

86
.3

1

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.3

8

0.61%

86
.5

3

0.62%

86
.6

5
86

.6
5

86
.7

1

87
.0

0

87
.0

8

87
.0

7

86
.8

5

86
.6

6

87
.0

5

87
.4

1

87
.0

2
87

.0
1

86
.9

5

86
.1

4

86
.6

1

86
.4

8
86

.4
8

86
.4

8

86
.5

2
86

.5
2

86
.5

5

86
.3

2
86

.3
3

86
.3

5

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-2
8.

63

-1
0.

44

0.
00

1.
95

10
.2

4

20
.5

9

29
.0

2

40
.8

7

48
.2

3
48

.2
7

48
.4

5

51
.8

8

54
.2

5

-9
1.

94
-9

1.
75

-9
1.

72

-8
1.

55
-8

1.
55

-6
9.

84

-4
5.

85
-4

5.
82

-4
5.

67ОДСТОЈАЊА

15

0+220.00

83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

82

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.6

1

1.91%

86
.9

7

1.70%

87
.0

1

86
.9

3

86
.7

8

1.62%

86
.5

8

1.48%

86
.8

1

1.50%

86
.4

1

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.3

6

86
.3

3

3.75%

86
.3

3
86

.2
1

86
.2

9

0.60%

86
.4

4

0.60%

86
.5

6
86

.5
6

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.5

5

1.25%

87
.6

7
87

.6
7

87
.7

1

3.56%

86
.8

1

1:2.80

86
.6

2

86
.9

6

87
.0

8

86
.9

3

86
.7

8

86
.5

8

87
.2

2

86
.4

1
86

.4
1

86
.4

0
86

.4
1

86
.4

1

86
.4

4

86
.1

8
86

.1
9

86
.2

5

87
.6

2

87
.3

0
87

.2
9

87
.2

3

86
.4

3

86
.8

1

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-3
3.

56

-1
2.

00

0.
00

1.
41

10
.2

8

24
.3

9

39
.7

3

-9
2.

24
-9

2.
18

-8
9.

26
-8

9.
11

-8
9.

08

-7
5.

53

-5
1.

24
-5

1.
21

-5
1.

05

56
.3

7

64
.6

7
64

.7
1

64
.9

2

68
.8

1

71
.5

2

ОДСТОЈАЊА

16

0+240.00

83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

82

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.5

5

86
.9

2

1.61%

86
.9

3

0.12%

86
.8

8

86
.7

2

1.77%

86
.5

0

1.43%

86
.7

8

1.50%

86
.3

0

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.3

6

86
.2

5

3.89%

86
.2

5
86

.1
3

86
.2

0

0.54%

86
.3

4

0.60%

86
.4

6
86

.4
6

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.7

8

1.47%

87
.9

0
87

.9
0

87
.9

3

2.72%

86
.8

0

1:3.18

86
.5

5

86
.9

2

87
.0

2

86
.8

8

86
.7

2

86
.5

0

87
.1

3

86
.3

0
86

.3
0

86
.2

9
86

.2
9

86
.2

9

86
.2

6

86
.1

7
86

.1
8

86
.2

3

87
.8

5

87
.4

8
87

.4
7

87
.4

1

86
.5

0

86
.8

0

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-3
6.

92

-1
4.

23

0.
00

1.
68

11
.1

3

26
.2

1

44
.8

3

-9
7.

69
-9

7.
56

-9
4.

64
-9

4.
49

-9
4.

45

-8
0.

90

-5
6.

63
-5

6.
60

-5
6.

44

76
.7

2

84
.6

5
84

.7
0

84
.9

3

89
.3

2

93
.0

5

ОДСТОЈАЊА

17

0+260.00

83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

82

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.4

6

86
.8

3

1.46%

86
.8

6

86
.8

1

86
.6

1

1.62%

86
.4

4

1.43%

86
.7

2

1.50%

86
.1

5

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.3

8

86
.2

7

3.89%

86
.2

7
86

.1
5

86
.2

1

0.46%

86
.3

2

0.46%

86
.4

4
86

.4
4

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.8

2

1.75%

87
.9

4
87

.9
4

87
.9

8

3.30%

86
.7

6

1:2.52

86
.4

6

86
.8

3

86
.8

4

86
.8

1

86
.6

1

86
.4

4

86
.9

2

86
.1

5
86

.1
6

86
.1

7
86

.1
7

86
.1

7

86
.1

4

85
.9

9
86

.0
0

86
.0

4

87
.9

5

86
.8

2
86

.8
1

86
.7

5

86
.8

2

86
.7

6

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-4
1.

02

-1
6.

13

0.
00

1.
97

14
.1

5

26
.5

0

45
.3

9

-1
03

.4
1

-1
02

.9
4

-1
00

.0
2

-9
9.

86
-9

9.
83

-8
6.

27

-6
2.

02
-6

1.
99

-6
1.

83

96
.3

1

10
5.

29
10

5.
33

10
5.

52

10
9.

11

11
2.

30ОДСТОЈАЊА

18

0+280.00

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕКОНСТРУКЦИЈА

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕКОНСТРУКЦИЈА

УЛИВ ТРАКЕ СА ТЕРЕТНОГ ТЕРМИНАЛА КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕКОНСТРУКЦИЈА

И
ВИ

Ц
А 

П
О

С
ТО

ЈЕ
Ћ

ЕГ
АС

Ф
АЛ

ТА

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕКОНСТРУКЦИЈА

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
УЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

87
.0

5
87

.0
0

16
.4

1
87

.0
5

87
.0

0
16

.5
6

И
ВИ

Ц
А 

П
О

С
ТО

ЈЕ
Ћ

ЕГ

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕКОНСТРУКЦИЈА

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

И
ВИ

Ц
А 

П
О

С
ТО

ЈЕ
Ћ

ЕГ

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
УЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ
КОЛОВОЗА

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕКОНСТРУКЦИЈА

И
ВИ

Ц
А 

П
О

С
ТО

ЈЕ
Ћ

ЕГ
АС

Ф
АЛ

ТА

СЛУЖБЕНИ ПРОЛАЗ

И
ВИ

Ц
А 

П
О

С
ТО

ЈЕ
Ћ

ЕГ
АС

Ф
АЛ

ТА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

И
ВИ

Ц
А 

П
О

С
ТО

ЈЕ
Ћ

ЕГ
АС

Ф
АЛ

ТА

ЗЕЛЕНА
ПОВРШИНА

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
ПОСТОЈЕЋЕ ОСТРВО

ПРОШИРЕЊЕ БЕТОНСКОГ
КОЛОВОЗА

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

87
.1

2
87

.1
2

24
.6

9

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
ПОСТОЈЕЋЕ ОСТРВО

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ПРОШИРЕЊЕ БЕТОНСКОГ
КОЛОВОЗА

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ
КОЛОВОЗА

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

И
ВИ

Ц
А 

П
О

С
ТО

ЈЕ
Ћ

ЕГ
АС

Ф
АЛ

ТА

ПРОПУСТ

87
.2

1
87

.2
1

32
.0

8

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

БАНКИНА
(ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА)

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ
КОЛОВОЗА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
ПОСТОЈЕЋЕ ОСТРВО

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПРОШИРЕЊЕ БЕТОНСКОГ
КОЛОВОЗА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

И
ВИ

Ц
А 

П
О

С
ТО

ЈЕ
Ћ

ЕГ
АС

Ф
АЛ

ТА

ОБРАЂЕНО КРОЗ ПРОФИЛЕ
ОСОВИНЕ "МАЛИ ХОРГОШ"

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ИЗЛАЗ КА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ МАЛИ ХОРГОШ ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
ПОСТОЈЕЋЕ ОСТРВО

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ
КОЛОВОЗА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ПРОШИРЕЊЕ БЕТОНСКОГ
КОЛОВОЗА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

-3
.6

9
87

.0
0

87
.0

0

87
.6

2
87

.6
2

59
.3

6

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

КАНАЛ ЗА ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА
ОБРАЂЕНО КРОЗ ЗАСЕБНЕ ПРОЈЕКТЕ

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНАПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ
КОЛОВОЗА

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПРОШИРЕЊЕ БЕТОНСКОГ
КОЛОВОЗА

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

87
.8

4
80

.0
9

87
.8

4

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ

ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ
ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ

КОЛОВОЗ

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
ПОСТОЈЕЋЕ ОСТРВО

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПРОШИРЕЊЕ БЕТОНСКОГ
КОЛОВОЗА

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ
КОЛОВОЗА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

87
.9

4
87

.9
4

98
.8

6

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ

ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
ПОСТОЈЕЋЕ ОСТРВО

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ
КОЛОВОЗА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ПРОШИРЕЊЕ БЕТОНСКОГ
КОЛОВОЗА

ПОСТОЈЕЋИ БЕХАТОН
ПАРКИНГ

ПОСТОЈЕЋИ БЕХАТОН
ПАРКИНГ

Lsh=119.58

Lsh=103.09

Lsh=85.09

Lsh=82.76

Lsh=88.92

Lsh=66.52

Lsh=41.05

Lsh=34.09

Lsh=23.92

Lsh=9.69

Lsh=4.30

Lsh=4.05

Lpt=35.75

Lpt=36.75

Lpt=34.42

Lpt=27.57

Lpt=29.16

Lpt=35.35

Lpt=22.32

Lpt=13.13

Lpt=9.92

Lpt=4.29

Lpt=7.51

Lpt=4.69

Lp=68.53

Lp=66.40

Lp=63.70

Lp=64.46

Lp=51.55

Lp=35.33

Lp=24.38

Lp=42.84

Lp=19.97

Lp=18.23

Lhk=3.61

Lhk=3.77

Lhk=3.06

Lhk=1.82

Lhk=1.89

Lhk=1.71

Lhk=2.27

Lhk=1.89

L =7.89

Lhk=1.96

Lhk=5.25

Lhk=0.98

Lhk=1.13

Lhb=6.33

Lhb=7.20

Lhb=6.76

Lhb=8.49

Lhb=27.04

Lhb=18.94

Lhb=5.95

Lhb=6.88

Lhb=17.89

Lhb=11.68

Lhb=2.80

Lhb=2.65

Fi=21.85

Fi=26.22

Fi=29.08

Fi=29.63

Fi=20.71

Fi=10.46

Fi=7.70

Fi=2.73

Fi=2.74

Fi=2.28

Fi=3.28

Fn=20.28

Fn=17.66

Fn=13.04

Fn=11.91

Fn=13.51

Fn=17.30

Fn=16.34

Fn=11.97

Fn=14.60

Fn=15.04

Fn=6.36

Fn=0.36

Fn=0.38

Fdk63=19.29

Fdk63=18.71

Fdk63=18.07

Fdk63=18.64

Fdk63=15.09

Fdk63=10.57

Fdk63=7.18

Fdk63=8.47

Fdk63=6.07

Fdk63=3.95

Fdk63=3.21

Fdk63=2.71

Fdk63=2.51

Fdk63=2.65

Fdk63=3.03

Fdk63=2.77

Fdk31=10.75

Fdk31=7.53

Fdk31=4.96

Fdk31=3.37

Fdk31=5.98

Fdk31=4.36

Fdk31=2.80

Fdk31=2.26

Fdk31=1.95

Fdk31=1.88

Fdk31=1.99

Fdk31=2.26

Fdk31=2.06

ПОСТОЈЕ
ЋИ ПРОПУСТ

КАРАКТЕРИСТИЧНИ
ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

Сарадници:

Ревизиони блок:

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Цртеж:

Инвеститор:

датум:Фаза пројекта:

2020.
Руководилац организационе јединице:

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

ПГД

Део пројекта:

Назив пројекта:

Одговорни пројектант:

01

Број Датум Опис

02

03

лиценца број: 315 Р744 18
Ђурђе Маричић, дипл.грађ.инж.

Славица Шакић, грађ.инж.
Иванчица Видић дипл.инж.грађ.
Светлана Павићевић маст.инж.грађ.
Катарина Чедић маст.инж.грађ.

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕЦИ
Р 1:100



83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

82

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.3

6

86
.7

4

1.43%

86
.7

9

86
.7

2

3.68%

86
.5

4

1.48%

86
.3

8

1.33%

86
.6

6

1.50%

86
.0

1

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.4

0

86
.2

9

3.89%

86
.2

9
86

.1
7

86
.2

3

0.46%

86
.3

4

0.46%

86
.4

6
86

.4
6

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.8

8

2.14%

88
.0

0
88

.0
0

88
.1

0

3.67%

86
.7

6

1:2.22

86
.3

6

86
.7

4

86
.7

6

86
.7

2

86
.5

4

86
.3

8

86
.8

5

86
.0

1

86
.0

2

86
.0

3
86

.0
3

86
.0

3

86
.0

9

85
.9

1
85

.9
2

85
.9

6

88
.0

5

86
.7

9
86

.7
8

86
.7

2

86
.8

5

86
.7

6

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-4
4.

59

-1
8.

09

0.
00

1.
96

14
.4

7

26
.5

2

45
.3

6

-1
09

.1
3

-1
08

.3
2

-1
05

.4
0

-1
05

.2
4

-1
05

.2
1

-9
1.

64

-6
7.

41
-6

7.
38

-6
7.

22

10
9.

66

11
8.

07
11

8.
10

11
8.

27

12
1.

41

12
4.

38ОДСТОЈАЊА

19

0+300.00

82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

81

86
.2

6

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.3

9

86
.6

7

1.07%

86
.7

3

86
.6

5

86
.5

2

1.05%

86
.3

5

1.43%

86
.5

8

1.19%

85
.7

5

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.4

2

1:2.03

86
.3

1

3.95%

86
.3

1
86

.1
9

86
.2

5

0.47%

86
.3

5

0.46%

86
.4

7
86

.4
7

88
.0

6

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.9

2

2.39%

88
.0

4
88

.0
4

88
.1

1

3.88%

86
.8

9

1:2.07

86
.3

2

86
.3

9

86
.6

7

86
.8

0

86
.6

5

86
.5

2

86
.3

6

86
.7

7

85
.7

5

85
.7

7

85
.8

2
85

.8
2

85
.8

2

86
.0

5

85
.4

6
85

.4
7

85
.5

2

88
.0

7

87
.0

6
87

.0
5

87
.0

0

86
.7

5

86
.8

9

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-7
1.

39

-4
6.

65

-2
0.

01

0.
00

1.
97

14
.4

3

26
.0

4

45
.3

3

-1
14

.6
3

-1
13

.2
6

-1
10

.3
8

-1
10

.2
2

-1
10

.1
9

-9
6.

82

-7
4.

17
-7

4.
14

-7
3.

97

11
8.

06

12
5.

67
12

5.
70

12
5.

86

12
8.

78

13
1.

32ОДСТОЈАЊА

20

0+320.00

82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

81

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.4

6

86
.6

5

0.78%

86
.6

6
86

.6
4

86
.5

5

0.65%

86
.4

8

0.60%

86
.5

8

0.55%

85
.8

7

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.4

4

1:2.00

86
.3

3

4.01%

86
.3

3
86

.2
1

86
.2

7

0.49%

86
.3

4

0.49%

86
.4

6
86

.4
6

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.9

1

2.50%

88
.0

3
88

.0
0

88
.1

1

3.98%

87
.0

3

1:2.01

86
.4

5

86
.6

5

86
.6

4
86

.6
3

86
.5

5

86
.4

7

86
.5

9

85
.8

7

85
.8

7

85
.8

6
85

.8
6

85
.8

6

86
.0

3

86
.1

0
86

.1
0

86
.1

0

88
.0

5

87
.5

5
87

.5
4

87
.4

9

86
.6

7

87
.0

3

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-4
7.

22

-2
2.

86

0.
00

0.
36

14
.4

5

26
.0

4

45
.2

9

-1
16

.3
5

-1
15

.2
3

-1
12

.4
6

-1
12

.3
1

-1
12

.2
8

-9
9.

51

-8
4.

77
-8

4.
74

-8
4.

59

12
2.

57

12
9.

17
12

9.
20

12
9.

36

13
2.

19

13
4.

24ОДСТОЈАЊА

21

0+340.00

12
0.

10

ВАГА
ОБРАЂЕНО КРОЗ ЗАСЕБНЕ ПРОЈЕКТЕ

88
.0

2
88

.0
2

11
1.

77

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ

КОЛОВОЗ
ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

ПОСТОЈЕЋЕ ОСТРВО
ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА

РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ
КОЛОВОЗА

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ПРОШИРЕЊЕ БЕТОНСКОГ
КОЛОВОЗА

ПОСТОЈЕЋИ БЕХАТОН
ПАРКИНГ

ПОСТОЈЕЋИ БЕХАТОН
ПАРКИНГ

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
ПОСТОЈЕЋЕ ОСТРВО

88
.0

5
88

.0
5

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

ПОСТОЈЕЋЕ ОСТРВО
ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА

РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ
КОЛОВОЗА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ПРОШИРЕЊЕ БЕТОНСКОГ
КОЛОВОЗА

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
ПОСТОЈЕЋЕ ОСТРВО

РЕКОНСТРУКЦИЈА КОЛОВОЗА ОД БЕХАТОН ПЛОЧА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

88
.0

2
88

.0
2

12
4.

78

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

РЕКОНСТРУКЦИЈА КОЛОВОЗА ОД БЕХАТОН ПЛОЧА ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
ПОСТОЈЕЋЕ ОСТРВО

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ПРОШИРЕЊЕ БЕТОНСКОГ
КОЛОВОЗА

Lsh=118.26

Lsh=131.37

Lsh=130.11

Lpt=95.06

Lpt=37.22

Lpt=37.09

Lp=35.61

Lp=54.42

Lp=67.87

Lhk=3.39

Lhk=4.06

Lhk=3.82

Lhb=5.36

Lhb=5.69

Lhb=5.95

Fi=7.13

Fi=10.71

Fi=18.90

Fn=36.68

Fn=28.14

Fn=26.40

Fdk63=10.55

Fdk63=15.70

Fdk63=19.19

Fdk31=5.86

Fdk31=9.24

Fdk31=11.85

82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

81

85
.9

1

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.2

7

4.38%

86
.3

2

86
.2

6

3.42%

86
.2

6
86

.1
4

86
.2

6

0.97%

86
.3

6

0.78%

86
.4

8
86

.4
8

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.4

3

86
.4

5

86
.4

7

86
.4

8

86
.4

0

0.61%

86
.4

1

0.02%

86
.4

7

0.33%

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.5

4

2.60%

87
.6

6
87

.6
6

87
.7

3

3.46%

86
.7

6

1:2.12

85
.9

1

85
.1

7

84
.7

6

84
.1

4
84

.1
0

84
.1

0

86
.0

3

86
.1

5
86

.1
5

86
.1

5

86
.4

3

86
.4

5

86
.4

7

86
.4

6

86
.4

1

86
.4

1

86
.4

7

87
.8

4

86
.8

2
86

.8
2

86
.8

2

86
.7

8

86
.7

6

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
23

.5
2

-1
15

.3
0

-1
14

.3
0

-1
12

.4
7

-1
12

.3
2

-1
12

.3
0

-1
00

.1
5

-8
7.

30
-8

7.
27

-8
7.

12

-4
7.

20

-2
2.

84

0.
00

1.
83

14
.4

2

26
.0

5

45
.2

0

12
5.

83

13
7.

99
13

8.
03

13
8.

19

14
1.

19

14
3.

26ОДСТОЈАЊА

22

0+400.00

0.06%

87
.7

8
87

.7
8

12
5.

62

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ПОСТОЈЕЋЕ БЕХАТОН ПЛОЧЕ
(ОСТРВО)

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

РЕКОНСТРУКЦИЈА КОЛОВОЗА ОД БЕХАТОН ПЛОЧА ПРЕМА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ПОСТОЈЕЋЕ ОСТРВО ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ПРОШИРЕЊЕ БЕТОНСКОГ
КОЛОВОЗА

86
.5

2
86

.5
2

-6
0.

50

86
.5

5
86

.5
5

-6
0.

50

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

Lsh=82.19

Lpt=30.73

Lp=38.09

Lhk=2.32

Lhb=25.38

Fi=57.97

Fn=23.10
Fdk63=11.29

Fdk31=6.15

1:100КАРАКТЕРИСТИЧНИ
ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

Сарадници:

Ревизиони блок:

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Цртеж:

Цртеж бр.

Инвеститор:

датум:Фаза пројекта:

2020.
Руководилац организационе јединице:

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

ПГД

Део пројекта:

Назив пројекта:

Одговорни пројектант:

01

Број Датум Опис

02

03

лиценца број: 315 Р744 18
Ђурђе Маричић, дипл.грађ.инж.

Славица Шакић, грађ.инж.
Иванчица Видић дипл.инж.грађ.
Светлана Павићевић маст.инж.грађ.
Катарина Чедић маст.инж.грађ.

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕЦИ
Р 1:100



0.57%

82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

81

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.7

8

85
.7

1

3.74%

85
.7

1
85

.5
9

85
.6

7

1.05%

85
.9

8

1.53%

85
.9

3

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.2

5

1.39%

86
.4

2

0.67%

86
.4

0

86
.4

0

86
.2

9

0.81%

86
.2

3

0.51%

86
.6

0

0.79%

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.4

4

2.58%

87
.5

6
87

.5
6

87
.6

1

3.30%

86
.6

6

85
.7

8

85
.7

2
85

.7
1

85
.7

1

83
.9

3

85
.8

9

86
.0

4

85
.9

2

86
.2

5

86
.5

4

86
.5

3

86
.3

9

86
.2

9

86
.2

3

86
.5

4

87
.6

7

86
.8

4
86

.8
3

86
.7

9

86
.6

5

86
.6

6

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
17

.2
8

-1
15

.3
7

-1
15

.2
1

-1
15

.1
8

-1
07

.1
3

-8
7.

14

-7
3.

72

-6
1.

17

-2
2.

38

0.
00

1.
67

14
.4

7

25
.9

7

45
.1

7

13
6.

47

14
7.

13
14

7.
16

14
7.

33

15
0.

57

15
2.

75ОДСТОЈАЊА

23

0+420.00

82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

81

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.6

4

85
.6

9

3.85%

85
.6

0

3.74%

85
.6

0
85

.4
8

85
.5

1

0.55%

85
.4

8

0.44%

85
.6

5

0.64%

85
.6

8

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.0

6

1.81%

86
.3

4

1.15%

86
.3

4

86
.3

3

86
.1

8

1.22%

86
.0

0

1.55%

86
.6

9

2.50%

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.5

6

1.34%

87
.6

8
87

.6
8

87
.8

0

3.39%

87
.1

5

1:2.61

86
.4

4

86
.4

3

86
.3

5
86

.3
3

86
.3

3

86
.0

2

85
.7

1

84
.2

0

85
.6

8

86
.0

6

86
.3

4

86
.4

8

86
.3

3

86
.1

8

86
.0

0

86
.6

1

87
.6

2

87
.7

5
87

.7
5

87
.7

5

87
.5

6

87
.1

5

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
30

.1
1

-1
28

.7
9

-1
26

.3
6

-1
26

.2
0

-1
26

.1
7

-1
20

.8
1

-1
13

.2
1

-8
5.

76

-7
5.

96

-4
7.

21

-2
2.

37

0.
00

1.
68

14
.4

8

25
.9

3

53
.7

5

15
6.

22

16
0.

61
16

0.
65

16
0.

84

16
4.

50

16
6.

1

ОДСТОЈАЊА

24

0+440.00

82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

81

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.5

4

85
.6

1

4.54%

85
.5

1

4.74%

85
.5

1
85

.3
9

85
.4

6

0.55%

85
.3

3

0.66%

85
.4

1
85

.5
3

85
.5

3

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.9

0

86
.2

7

1.48%

86
.2

8

86
.2

7

86
.0

6

1.63%

85
.9

5

1.32%

86
.8

6

2.50%

86
.1

9

86
.1

5

86
.1

0
86

.1
0

86
.1

0

85
.8

9

85
.5

6

84
.1

8
84

.1
6

84
.0

9

85
.8

9

86
.2

7

86
.2

7

86
.2

7

86
.0

6

85
.9

5

86
.7

7

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
46

.4
3

-1
44

.8
9

-1
42

.8
2

-1
42

.6
9

-1
42

.6
7

-1
30

.5
9

-1
10

.9
7

-8
1.

95
-8

1.
92

-8
1.

77

-4
7.

21

-2
2.

34

0.
00

1.
69

14
.5

0

22
.9

0

59
.4

0

ОДСТОЈАЊА

25

0+460.00

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПОСТОЈЕЋЕ БЕХАТОН ПЛОЧЕ
(ОСТРВО)

86
.0

6
86

.0
7

-4
7.

21

87
.6

2
87

.6
2

13
9.

83

1:2.50

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ПОСТОЈЕЋЕ БЕХАТОН ПЛОЧЕ
(ОСТРВО)

ПАРКИНГ ЗА АУТОБУСЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈА КОЛОВОЗА ОД БЕХАТОН ПЛОЧА

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

РЕКОНСТРУКЦИЈА КОЛОВОЗА ОД БЕХАТОН ПЛОЧА ПРЕМА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ПРОШИРЕЊЕ БЕТОНСКОГ
КОЛОВОЗА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

85
.5

3
85

.4
6

-1
04

.8
4

85
.5

9
85

.3
8

-9
6.

40

87
.6

4
87

.6
4

15
9.

54

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ПАРКИНГ ЗА АУТОБУСЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈА КОЛОВОЗА

ОД БЕХАТОН ПЛОЧА

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПОСТОЈЕЋЕ БЕХАТОН ПЛОЧЕ
(ОСТРВО)

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ
КОЛОВОЗА

БЕХАТОН ПЛОЧЕ
ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА

ПРЕМА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ПРОШИРЕЊЕ БЕТОНСКОГ
КОЛОВОЗА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА (ОСТРВО)

БЕХАТОН ПЛОЧЕ
ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА

0.66% 0.29%

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ КОЛОВОЗА
УКЉУЧУЈУЋИ И ПАРКИНГ ЗА АУТОБУСЕ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

Lsh=123.66

Lsh=104.90

Lsh=70.62

Lpt=14.34

Lpt=17.95

Lpt=31.61

Lp=101.24

Lp=84.45

Lp=39.16

Lhk=1.76

Lhk=2.48

Lhb=41.71

Lhb=27.09

Lhb=16.51

Fi=62.07

Fi=41.72

Fi=12.18

Fn=15.27

Fn=9.61

Fn=14.70

Fdk63=28.32

Fdk63=23.67

Fdk63=11.61

Fdk31=17.29

Fdk31=13.95

Fdk31=5.55

1:100КАРАКТЕРИСТИЧНИ
ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

Сарадници:

Ревизиони блок:

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Цртеж:

Цртеж бр.

Инвеститор:

датум:Фаза пројекта:

2020.
Руководилац организационе јединице:

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

ПГД

Део пројекта:

Назив пројекта:

Одговорни пројектант:

01

Број Датум Опис

02

03

лиценца број: 315 Р744 18
Ђурђе Маричић, дипл.грађ.инж.

Славица Шакић, грађ.инж.
Иванчица Видић дипл.инж.грађ.
Светлана Павићевић маст.инж.грађ.
Катарина Чедић маст.инж.грађ.

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕЦИ
Р 1:100



82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

81

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.4

2

85
.4

8

4.17%

85
.3

9

4.56%

85
.3

9
85

.2
7

85
.3

8

0.47%

85
.2

7

0.46%

85
.4

2

0.51%

85
.5

4
85

.5
4

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.8

8

86
.2

1

1.40%

86
.2

1

86
.2

0

86
.0

0

1.55%

85
.8

8

1.42%

86
.7

9

2.50%

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.2

6

1.86%

87
.6

4

85
.4

6

85
.4

3

85
.3

9
85

.3
9

85
.3

8

85
.3

5

85
.5

0

83
.4

4
83

.4
4

83
.4

6

85
.8

7

86
.2

1

86
.2

3

86
.2

0

86
.0

0

85
.8

8

86
.7

8

87
.1

1

87
.2

7

87
.6

4

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
54

.8
4

-1
53

.2
5

-1
51

.3
4

-1
51

.2
0

-1
51

.1
7

-1
29

.3
2

-1
05

.7
4

-7
6.

79
-7

6.
76

-7
6.

61

-4
5.

81

-2
2.

35

0.
00

1.
66

14
.4

7

22
.9

1

59
.3

6

85
.2

2

93
.4

5

11
3.

00ОДСТОЈАЊА

26

0+480.00

82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

81

85
.0

3

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.4

3

85
.4

8

85
.3

7

4.01%

85
.3

7
85

.2
5

85
.4

0

0.51%

85
.2

9

0.46%

85
.4

4

0.51%

85
.5

6
85

.5
6

85
.4

4

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.5

5
85

.5
5

85
.4

3

85
.8

7

86
.1

9

1.56%

86
.1

5

86
.1

6

85
.9

3

1.73%

85
.8

1

1.48%

86
.2

9

2.15%

86
.2

5

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.5

4

86
.5

1

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.0

4

2.06%

87
.6

0

2.69%

85
.0

3

85
.0

4

85
.0

4

85
.0

5
85

.0
6

85
.0

6

85
.0

6

85
.3

7

83
.7

8
83

.7
9

83
.8

5

85
.4

6

85
.4

1
85

.4
3

85
.4

3

86
.0

0

86
.1

9

86
.3

3

86
.1

7

85
.9

3

85
.8

1

86
.2

5

86
.2

1

86
.4

8

86
.7

8

87
.2

0

87
.6

0

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
56

.8
6

-1
56

.0
6

-1
54

.9
3

-1
52

.3
2

-1
52

.1
7

-1
52

.1
4

-1
23

.7
5

-1
00

.5
2

-7
1.

64
-7

1.
61

-7
1.

46

-6
6.

97

-6
4.

15
-6

4.
00

-6
3.

97

-4
3.

20

-2
2.

48

0.
00

1.
39

14
.4

6

22
.8

4

44
.9

9

43
.2

3

56
.7

9

67
.5

2

93
.4

0

11
4.

39ОДСТОЈАЊА

27

0+500.00

81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

80

85
.0

3

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.4

8

85
.5

1

85
.3

9

3.86%

85
.3

9
85

.2
7

85
.4

2

0.51%

85
.3

1

0.46%

85
.4

6

0.51%

85
.5

8
85

.5
8

85
.4

8

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.8

7

86
.1

4

1.65%

86
.1

0

86
.0

9

85
.8

6

1.79%

85
.7

2

1.67%

85
.9

8

1.15%

86
.1

5

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.9

4

3.00%

87
.5

5

2.90%

85
.0

3

85
.0

5

85
.0

6

85
.1

2
85

.1
2

85
.1

3

85
.2

9

85
.3

4

83
.8

2
83

.8
3

83
.8

8

85
.4

9

85
.8

7

86
.1

4

86
.2

4

86
.0

9

85
.8

6

85
.7

2

86
.2

8

86
.7

3

87
.1

3

87
.5

5

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
52

.5
3

-1
51

.6
0

-1
50

.8
6

-1
47

.6
6

-1
47

.5
1

-1
47

.4
8

-1
18

.5
5

-9
5.

33

-6
6.

53
-6

6.
50

-6
6.

35

-6
1.

78

-3
9.

31

-2
2.

64

0.
00

1.
69

14
.4

3

22
.7

7

44
.8

7

67
.1

3

93
.3

1

11
2.

86ОДСТОЈАЊА

28

0+520.00

91
.2

8

11
2.

42
87

.6
3

87
.6

4

87
.2

7
87

.2
7

87
.4

0
10

0.
66

87
.4

0

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПОСТОЈЕЋЕ БЕХАТОН ПЛОЧЕ
(ОСТРВО)

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ КОЛОВОЗА
УКЉУЧУЈУЋИ И ПАРКИНГ ЗА ЗАПЛЕЊЕНА ВОЗИЛА

БЕХАТОН ПЛОЧЕ
ПРЕМА ПРОЈЕКТУ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА

БЕХАТОН ПЛОЧЕ
ПРЕМА ПРОЈЕКТУ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА

85
.5

2
-1

09
.3

1
85

.2
9

85
.3

9
-1

25
.3

1
85

.3
6

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА (ОСТРВО)

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

НОВОПРОЈЕКТОВАНИ БЕТОНСКИ КОЛОВОЗЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
(ОСТРВО)

ПРОШИРЕЊЕ БЕТОНСКОГ
КОЛОВОЗА

85
.3

8
85

.0
8

-1
42

.8
9

85
.3

0
85

.1
0

-1
27

.3
5

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА (ОСТРВО)

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ КОЛОВОЗА БЕХАТОН ПЛОЧЕ НА ИНТЕРНОЈ КОЛСКО-ПЕШАЧКОЈ САЗИ
ПРЕМА ПРОЈЕКТУ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

НОВОПРОЈЕКТОВАНИ БЕТОНСКИ КОЛОВОЗ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА (ОСТРВО)

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

НОВОПРОЈЕКТОВАНИ БЕТОНСКИ КОЛОВОЗДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ КОЛОВОЗА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

Lsh=132.16

Lsh=114.54

Lsh=148.07

Lpt=18.09

Lpt=27.15

Lpt=36.07

Lp=153.75

Lp=151.75

Lp=135.77

Lhk=1.03

Lhk=0.89

Lhb=3.83

Lhb=18.55

Lhb=20.27

Fi=47.68

Fi=25.95

Fi=44.30

Fn=14.15

Fn=16.41

Fn=15.02

Fdk63=45.94

Fdk63=44.28

Fdk63=38.88

Fdk31=23.76

Fdk31=23.13

Fdk31=21.88

1:100КАРАКТЕРИСТИЧНИ
ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

Сарадници:

Ревизиони блок:

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Цртеж:

Цртеж бр.

Инвеститор:

датум:Фаза пројекта:

2020.
Руководилац организационе јединице:

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

ПГД

Део пројекта:

Назив пројекта:

Одговорни пројектант:

01

Број Датум Опис

02

03

лиценца број: 315 Р744 18
Ђурђе Маричић, дипл.грађ.инж.

Славица Шакић, грађ.инж.
Иванчица Видић дипл.инж.грађ.
Светлана Павићевић маст.инж.грађ.
Катарина Чедић маст.инж.грађ.

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕЦИ
Р 1:100



81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

80

84
.8

1

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.5

1

1:2.06

85
.5

3

85
.4

1

3.86%

85
.4

1
85

.2
9

85
.4

4

0.51%

85
.3

4

0.44%

85
.5

0

0.56%

85
.6

2
85

.6
2

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.8

4

86
.0

4

1.49%

86
.0

4

85
.9

9

85
.7

7

1.90%

85
.6

1

1.85%

85
.6

4

0.15%

85
.7

2

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.8

4

2.83%

87
.4

5

3.12%

84
.8

1

84
.8

2

84
.8

3

84
.8

9
84

.8
9

84
.8

9

85
.3

3

85
.4

3

83
.7

1
83

.7
2

83
.7

8

85
.8

4

86
.0

4

86
.0

3

85
.9

9

85
.7

7

85
.6

1

85
.9

8

86
.0

8

87
.0

6

87
.4

6

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
47

.9
0

-1
46

.4
7

-1
45

.7
3

-1
42

.5
3

-1
42

.3
8

-1
42

.3
5

-1
13

.3
9

-9
0.

19

-6
1.

48
-6

1.
45

-6
1.

29

-3
6.

32

-2
2.

68

0.
00

2.
12

14
.1

8

22
.5

7

43
.9

6

53
.4

0

93
.1

5

11
2.

71ОДСТОЈАЊА

29

0+540.00

81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

80

85
.1

1

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.5

5

85
.5

8

85
.4

5

3.82%

85
.4

5
85

.3
3

85
.5

0

0.56%

85
.4

0

0.41%

85
.5

6

0.56%

85
.6

8
85

.6
8

85
.6

2

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.8

2

85
.9

8

1.44%

85
.9

9

85
.9

5

85
.6

4

2.68%

85
.4

5

2.26%

85
.3

0

0.85%

85
.4

1

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.2

7

2.75%

87
.4

3

3.26%

85
.1

1

85
.1

2

85
.1

3

85
.1

7
85

.1
7

85
.1

7

85
.3

9

85
.4

1

83
.4

3
83

.4
4

83
.4

9

85
.6

2

85
.8

2

85
.9

8

85
.9

8

85
.9

5

85
.6

4

85
.4

5

85
.6

8

85
.7

6

86
.5

0

87
.4

3

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
42

.3
0

-1
41

.4
0

-1
40

.6
6

-1
37

.4
7

-1
37

.3
1

-1
37

.2
8

-1
08

.2
9

-8
5.

12

-5
6.

50
-5

6.
47

-5
6.

32

-5
0.

57

-3
3.

36

-2
2.

18

0.
00

2.
15

13
.6

0

21
.9

4

40
.0

3

44
.4

1

75
.7

3

11
3.

93ОДСТОЈАЊА

30

0+560.00

81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

80

85
.4

4

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.6

1
85

.6
4

85
.5

2

3.82%

85
.5

2
85

.4
0

85
.5

6

0.56%

85
.4

6

0.42%

85
.6

2

0.56%

85
.7

4
85

.7
4

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.7

9

85
.9

3

1.47%

85
.9

3

85
.9

2

85
.6

0

2.98%

85
.3

5

3.08%

85
.0

8

1.85%

85
.3

0

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.6

4

2.76%

87
.3

7

3.45%

85
.4

4
85

.4
5

85
.4

6

85
.5

0
85

.5
0

85
.5

0

85
.1

7

85
.2

5

83
.3

1
83

.3
2

83
.3

7

85
.7

9

85
.9

3

85
.9

5

85
.9

2

85
.6

0

85
.4

0

85
.5

2

85
.7

1

87
.0

3

87
.3

7

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
36

.7
5

-1
36

.4
1

-1
35

.6
7

-1
32

.4
9

-1
32

.3
3

-1
32

.3
0

-1
03

.2
9

-8
0.

15

-5
1.

63
-5

1.
60

-5
1.

45

-3
0.

63

-2
0.

93

0.
00

2.
12

12
.9

9

21
.1

8

35
.3

4

44
.0

7

92
.5

8

11
3.

61

ОДСТОЈАЊА

31

0+580.00

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНАПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

НОВОПРОЈЕКТОВАНИ БЕТОНСКИ КОЛОВОЗ ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ КОЛОВОЗАЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

БЕХАТОН ПЛОЧЕ
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

ПОСТОЈЕЋЕ БЕХАТОН ПЛОЧЕ
(ОСТРВО)

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

87
.2

6
87

.4
6

10
9.

03

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

НОВОПРОЈЕКТОВАНИ БЕТОНСКИ КОЛОВОЗДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ КОЛОВОЗА

БЕХАТОН ПЛОЧЕ
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

ПРЕМА ПРОЈЕКТУ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПОСТОЈЕЋЕ БЕХАТОН ПЛОЧЕ
(ОСТРВО)

ПОСТОЈЕЋЕ БЕХАТОН ПЛОЧЕ
(ОСТРВО)

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ КОЛОВОЗАДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

НОВОПРОЈЕКТОВАНИ БЕТОНСКИ КОЛОВОЗ ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

Lsh=173.71

Lsh=152.65

Lsh=183.73

Lpt=31.14

Lpt=23.90

Lpt=18.10

Lp=169.38

Lp=143.44

Lp=166.53

Lhk=0.38

Lhk=1.01

Lhk=1.59

Lhb=3.93

Lhb=3.93

Lhb=3.82

Fi=72.56

Fi=81.73

Fi=77.55

Fn=19.56

Fn=18.17

Fn=15.59

Fdk63=49.86

Fdk63=41.54

Fdk63=48.65

Fdk31=25.71

Fdk31=23.14

Fdk31=25.65

1:100КАРАКТЕРИСТИЧНИ
ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

Сарадници:

Ревизиони блок:

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Организациона јединица:САОБРАЋАЈНИЦЕ

Цртеж:

Цртеж бр.

Инвеститор:

датум:Фаза пројекта:

2020.
Руководилац организационе јединице:

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

ПГД

Део пројекта:

Назив пројекта:

Одговорни пројектант:

01

Број Датум Опис

02

03

лиценца број: 315 Р744 18
Ђурђе Маричић, дипл.грађ.инж.

Славица Шакић, грађ.инж.
Иванчица Видић дипл.инж.грађ.
Светлана Павићевић маст.инж.грађ.
Катарина Чедић маст.инж.грађ.

ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕЦИ
Р 1:100



3.5
3.5

1+
80

.0
0

1+
10

0.
00

1+
12

0.
00

1+
13

0.
00

1+
14

0.
00

1+
16

0.
00

1+
18

0.
00

1+
20

0.
00

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

83

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

ОДСТОЈАЊА

1

0+0.00

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

83

87
.4

6

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.4

6
87

.3
4

87
.4

6

2.60%

87
.6

3

2.12%

87
.6

3

87
.6

0

87
.5

5

1.00%

87
.3

2

2.62%

87
.4

8
87

.4
6

87
.3

4

87
.4

6

87
.6

3

87
.5

9

87
.5

9

87
.5

5

87
.3

2

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
4.

60
-1

4.
45

-1
4.

42

-9
.9

8

-1
.8

7

-0
.3

4

0.
66

5.
15

13
.9

0

ОДСТОЈАЊА

2

0+4.14

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

83

87
.4

1

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.4

1
87

.2
9

87
.4

0

2.47%

87
.5

8

2.27%

87
.6

0

87
.5

7

87
.5

1

1.26%

87
.2

3

2.83%

87
.4

8
87

.4
9

87
.4

9

87
.4

0

87
.5

8

87
.5

5

87
.5

5

87
.5

1

87
.2

3

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
4.

30
-1

4.
15

-1
4.

12

-9
.6

7

-1
.6

8

0.
00

1.
00

5.
60

15
.5

7

ОДСТОЈАЊА

3

0+20.00

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

83

87
.3

1

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.3

1
87

.1
9

87
.3

0

2.38%

87
.4

9

2.43%

87
.5

3

2.10%

87
.5

0

87
.4

2

1.76%

87
.2

0

2.57%

87
.4

1
87

.4
2

87
.1

9

87
.3

0

87
.4

9

87
.5

1

87
.4

8

87
.4

2

87
.2

0

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
4.

39
-1

4.
24

-1
4.

21

-9
.7

5

-1
.9

1

0.
00

1.
00

5.
82

14
.2

5

ОДСТОЈАЊА

4

0+40.00

ОБЈЕКТИ

ОБЈЕКТИ 0.57%

Fi=0.00

Fi=0.00

Fi=0.00

Fdk63=2.65

Fdk63=3.03

Fdk63=2.77

Fdk31=1.99

Fdk31=2.26

Fdk31=2.06

50

51

52

53

54

84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

83

86
.9

4

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.1

4

2.42%

87
.3

4

2.36%

87
.4

2

87
.3

3

87
.2

1

2.74%

86
.9

3

2.77%

86
.7

8

87
.1

4

87
.3

4

87
.3

3

87
.3

3

87
.2

1

87
.0

0

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
8.

58

-1
0.

51

-2
.1

1

0.
00

1.
90

6.
11

16
.3

8

ОДСТОЈАЊА

9

0+100.00

84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

83

2.64%
2.26%

0+120.00
2.61% 1.54%

10

84

86

88

83

84

85 85

86

87 87

88

89 89

90 90

91 91

82

88
.0

1

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

2.50%

87
.8

6
87

.9
8

87
.9

8

3.99%

88
.0

9

85
.9

6

86
.9

7

1:2.00

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.4

6

86
.3

5

4.00%

86
.3

5
86

.2
3

0.67%

86
.2

9

0.50%

86
.3

5

0.50%

86
.4

7
86

.4
7

86
.4

1

86
.5

2

4.00%

86
.5

2
86

.4
0

86
.5

6

86
.6

0

0.16%

86
.6

0

86
.6

9

3.91%

86
.6

2

0.63%

86
.5

2

0.31%

84

85

86

89

0+360.00

22

82

83 83

84

85

86

87 87

88 88

89

90 90

91 91

81

87
.9

4

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.7

4

2.51%

87
.8

6
87

.8
6

87
.9

7

86
.9

4

3.98%
1:2.04

85
.8

9

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.4

8

1:2.00

86
.3

7

4.00%

86
.3

7
86

.2
5

0.50%

86
.3

1

1.01%

86
.3

7

0.50% 0.18%

86
.4

9
86

.4
9

86
.3

6

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

0.63%

86
.4

8

4.00%

86
.4

8
86

.3
6

86
.5

9

86
.5

5

86
.5

3

0.09%

86
.5

8

2.00%

86
.6

5

86
.3

3

1.03%

87
.9

4

86
.9

3
86

.9
2

86
.8

7

86
.9

3

86
.9

4

85
.8

9

85
.8

8

85
.8

6
85

.8
6

85
.8

6

85
.5

6

86
.2

3
86

.2
3

86
.2

4

86
.4

7

86
.3

4
86

.3
5

86
.3

6

86
.5

4

86
.6

7

86
.6

7

86
.5

5

86
.6

6

86
.5

5

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

12
4.

04

13
2.

34
13

2.
37

13
2.

52

13
5.

40

13
7.

51

-1
16

.4
7

-1
15

.2
8

-1
12

.4
5

-1
12

.3
0

-1
12

.2
7

-9
9.

72

-8
7.

28
-8

7.
25

-8
7.

10

-7
3.

72

-7
0.

90
-7

0.
75

-7
0.

72

-4
7.

18

-2
3.

21

0.
00

2.
46

13
.8

2

45
.2

3

ОДСТОЈАЊА

24

0+380.00

87
.2

8
14

.2
0

87
.4

1
87

.4
3

87
.4

3
14

.3
8

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕКОНСТРУКЦИЈА

87
.1

9
15

.8
7

87
.3

2
15

.9
0

87
.3

2
16

.0
5

87
.3

3
87

.3
3

87
.3

3

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕКОНСТРУКЦИЈА

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕКОНСТРУКЦИЈА

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕКОНСТРУКЦИЈА

84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

83

2.63% 2.31% 2.70% 2.38%

5

0+60.00

84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

83

87
.0

9

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.2

0

4.00%

87
.2

0
87

.0
8

87
.2

0

2.80%

87
.3

8

2.18%

87
.4

6

87
.3

9

87
.2

5

3.08%

87
.0

8

2.07%

86
.9

3

87
.2

1
87

.2
1

87
.0

8

87
.2

0

87
.3

8

87
.3

4

87
.3

9

87
.2

5

87
.0

8

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
7.

46

-1
4.

64
-1

4.
49

-1
4.

46

-1
0.

15

-2
.0

0

0.
00

1.
92

6.
21

14
.4

6

ОДСТОЈАЊА

6

0+75.29

84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

83

87
.0

7

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.1

9

4.44%

87
.1

9
87

.0
7

87
.1

9

2.73%

87
.3

7

2.14%

87
.4

5

87
.3

7

87
.2

4

3.16%

87
.0

5

2.22%

86
.9

2

87
.2

0
87

.2
0

87
.0

7

87
.1

9

87
.3

7

87
.3

2

87
.3

7

87
.2

4

87
.0

7

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
7.

53

-1
4.

75
-1

4.
60

-1
4.

57

-1
0.

22

-2
.0

1

0.
00

1.
95

6.
25

14
.4

7

ОДСТОЈАЊА

7

0+80.00

84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

83 И
ВИ

Ц
А 

П
О

С
ТО

ЈЕ
Ћ

ЕГ
АС

Ф
АЛ

ТА

87
.0

3

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.1

7

2.59%

87
.3

5

2.23%

87
.4

4

87
.3

5

87
.2

2

2.96%

87
.0

0

2.64%

87
.1

7

87
.1

7

87
.3

5

87
.3

2

87
.3

5

87
.2

2

87
.0

0

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
5.

72

-1
0.

35

-2
.0

6

0.
00

1.
92

6.
18

14
.6

7

ОДСТОЈАЊА

8

0+88.83

87
.0

5
87

.0
5

-1
4.

79

83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

82

86
.9

9
86

.9
9

86
.8

7

87
.0

1

1.80%

87
.2

2

2.12%

87
.3

7

87
.2

3

87
.1

3

2.25%

86
.9

6

1.09%

86
.8

5

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.8

3

3.26%

86
.8

2
86

.7
0

86
.7

9

0.69%

86
.8

4

1.38%

86
.9

6
86

.9
6

86
.9

5
86

.9
4

86
.8

5

87
.0

1

87
.2

2

87
.4

8

87
.2

3

87
.1

3

86
.5

4

86
.7

1

86
.7

5
86

.7
5

86
.7

6

85
.3

6

86
.8

9
86

.8
9

86
.9

3

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-2
1.

51
-2

1.
36

-2
1.

33

-1
3.

41

-3
.4

4

0.
00

1.
96

6.
23

21
.8

3

-4
4.

06

-4
0.

76
-4

0.
59

-4
0.

55

-2
8.

72

-2
4.

52
-2

4.
49

-2
4.

31ОДСТОЈАЊА

11

0+140.00

83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

82

86
.8

8
86

.8
8

86
.7

6

86
.9

6

87
.1

5

1.64%

87
.3

0

87
.1

7

87
.1

0

1.61%

87
.0

1

1.97%

86
.9

6

2.12%

87
.0

8
87

.0
8

87
.1

1

3.90%

86
.4

4

86
.7

7

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.7

2

3.19%

86
.7

2
86

.6
0

86
.6

8

0.66%

86
.7

1

0.66%

86
.8

3
86

.8
3

86
.7

3
86

.7
6

86
.7

6

86
.9

6

87
.3

7

87
.2

6

87
.2

4

87
.1

0

87
.0

1

87
.0

6

86
.4

0
86

.3
9

86
.3

4

85
.5

7

86
.4

4

86
.6

9

86
.7

3
86

.7
3

86
.7

3

86
.6

6

85
.2

6
85

.2
5

85
.2

1

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-2
6.

24
-2

6.
09

-2
6.

06

-1
6.

23

-4
.7

8

0.
00

1.
95

6.
27

10
.8

4

18
.3

0

24
.5

8
24

.6
1

24
.7

6

27
.6

1

29
.6

1

-5
6.

21

-5
2.

91
-5

2.
74

-5
2.

70

-4
0.

87

-3
5.

93
-3

5.
90

-3
5.

74ОДСТОЈАЊА

12

0+160.00

83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

82

86
.7

1

86
.8

9

87
.1

0

1.53%

87
.2

2

87
.1

3

87
.0

4

2.01%

86
.9

3

1.84%

86
.9

5

87
.0

2

2.31%

87
.1

4
87

.1
4

87
.1

8

3.92%

86
.4

4

1:2.10

86
.7

2

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.6

2

3.22%

86
.6

2
86

.5
0

86
.5

8

0.65%

86
.6

6

0.66%

86
.7

8
86

.7
8

86
.7

3

86
.8

9

87
.1

0

87
.2

3

87
.1

3

87
.0

4

86
.9

3

87
.0

6

87
.1

3

86
.5

2
86

.5
1

86
.4

6

85
.6

9

86
.4

4

86
.4

9

86
.4

8
86

.4
8

86
.4

8

86
.5

4

85
.1

9
85

.2
0

85
.2

4

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-3
4.

45

-2
0.

36

-6
.6

1

0.
00

1.
93

6.
08

12
.2

1

13
.2

8

22
.6

2

29
.0

9
29

.1
2

29
.2

8

32
.2

3

33
.7

7

-6
8.

35

-6
5.

06
-6

4.
89

-6
4.

85

-5
2.

69

-3
9.

61
-3

9.
59

-3
9.

46ОДСТОЈАЊА

13

0+180.00

83

84 84

85 85

86 86

87 87

82

88 88

89 89

86
.7

0
86

.7
0

86
.5

8

86
.8

0

87
.0

5

1.54%

87
.1

5

87
.0

6

86
.9

4

1.64%

86
.8

0

2.02%

86
.8

4

1.50%

87
.1

1

1.93%

87
.2

4
87

.2
4

87
.2

7

86
.4

8

3.97%
1:2.24

86
.5

1
86

.5
1

86
.4

4

86
.3

9

86
.4

0

86
.5

6
86

.5
5

86
.4

0

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.4

8

0.63%

86
.6

2

0.65%

86
.7

4
86

.7
4

86
.5

6
86

.5
8

86
.5

8

86
.8

0

87
.0

5

87
.1

5

87
.0

6

86
.9

4

86
.8

0

86
.9

8

87
.2

4

86
.7

8
86

.7
7

86
.7

1

86
.0

3

86
.4

8

86
.6

3
86

.6
3

86
.6

3

86
.6

2

87
.2

9
87

.2
3

86
.9

6

86
.6

2

86
.5

6

86
.3

1
86

.3
2

86
.3

7

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-3
6.

99
-3

6.
84

-3
6.

81

-2
4.

50

-8
.5

2

0.
00

1.
94

9.
25

16
.0

7

19
.0

8

29
.9

6

36
.7

8
36

.8
1

36
.9

7

40
.1

0

42
.0

7

-8
0.

14
-7

9.
84

-7
9.

78

-7
4.

86

-1
05

.0
7

-1
04

.9
0

-1
04

.0
5

-7
4.

86

-6
2.

36

-4
0.

75
-4

0.
72

-4
0.

57ОДСТОЈАЊА

14

0+200.00

83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

82

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.7

1

87
.0

0

1.62%

87
.0

8

86
.9

9

86
.8

5

1.70%

86
.6

6

1.80%

86
.7

9

1.50%

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.3

4

1.63%

87
.4

6
87

.4
6

87
.4

9

3.77%

86
.6

1

1:2.49

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.2

4
86

.2
4

86
.1

2

86
.3

1

1.88%

86
.3

1

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.3

8

0.61%

86
.5

3

0.62%

86
.6

5
86

.6
5

86
.7

1

87
.0

0

87
.0

8

87
.0

7

86
.8

5

86
.6

6

87
.0

5

87
.4

1

87
.0

2
87

.0
1

86
.9

5

86
.1

4

86
.6

1

86
.4

8
86

.4
8

86
.4

8

86
.5

2
86

.5
2

86
.5

5

86
.3

2
86

.3
3

86
.3

5

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-2
8.

63

-1
0.

44

0.
00

1.
95

10
.2

4

20
.5

9

29
.0

2

40
.8

7

48
.2

3
48

.2
7

48
.4

5

51
.8

8

54
.2

5

-9
1.

94
-9

1.
75

-9
1.

72

-8
1.

55
-8

1.
55

-6
9.

84

-4
5.

85
-4

5.
82

-4
5.

67ОДСТОЈАЊА

15

0+220.00

83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

82

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.6

1

1.91%

86
.9

7

1.70%

87
.0

1

86
.9

3

86
.7

8

1.62%

86
.5

8

1.48%

86
.8

1

1.50%

86
.4

1

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.3

6

86
.3

3

3.75%

86
.3

3
86

.2
1

86
.2

9

0.60%

86
.4

4

0.60%

86
.5

6
86

.5
6

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.5

5

1.25%

87
.6

7
87

.6
7

87
.7

1

3.56%

86
.8

1

1:2.80

86
.6

2

86
.9

6

87
.0

8

86
.9

3

86
.7

8

86
.5

8

87
.2

2

86
.4

1
86

.4
1

86
.4

0
86

.4
1

86
.4

1

86
.4

4

86
.1

8
86

.1
9

86
.2

5

87
.6

2

87
.3

0
87

.2
9

87
.2

3

86
.4

3

86
.8

1

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-3
3.

56

-1
2.

00

0.
00

1.
41

10
.2

8

24
.3

9

39
.7

3

-9
2.

24
-9

2.
18

-8
9.

26
-8

9.
11

-8
9.

08

-7
5.

53

-5
1.

24
-5

1.
21

-5
1.

05

56
.3

7

64
.6

7
64

.7
1

64
.9

2

68
.8

1

71
.5

2

ОДСТОЈАЊА

16

0+240.00

83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

82

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.5

5

86
.9

2

1.61%

86
.9

3

0.12%

86
.8

8

86
.7

2

1.77%

86
.5

0

1.43%

86
.7

8

1.50%

86
.3

0

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.3

6

86
.2

5

3.89%

86
.2

5
86

.1
3

86
.2

0

0.54%

86
.3

4

0.60%

86
.4

6
86

.4
6

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.7

8

1.47%

87
.9

0
87

.9
0

87
.9

3

2.72%

86
.8

0

1:3.18

86
.5

5

86
.9

2

87
.0

2

86
.8

8

86
.7

2

86
.5

0

87
.1

3

86
.3

0
86

.3
0

86
.2

9
86

.2
9

86
.2

9

86
.2

6

86
.1

7
86

.1
8

86
.2

3

87
.8

5

87
.4

8
87

.4
7

87
.4

1

86
.5

0

86
.8

0

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-3
6.

92

-1
4.

23

0.
00

1.
68

11
.1

3

26
.2

1

44
.8

3

-9
7.

69
-9

7.
56

-9
4.

64
-9

4.
49

-9
4.

45

-8
0.

90

-5
6.

63
-5

6.
60

-5
6.

44

76
.7

2

84
.6

5
84

.7
0

84
.9

3

89
.3

2

93
.0

5

ОДСТОЈАЊА

17

0+260.00

83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

82

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.4

6

86
.8

3

1.46%

86
.8

6

86
.8

1

86
.6

1

1.62%

86
.4

4

1.43%

86
.7

2

1.50%

86
.1

5

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.3

8

86
.2

7

3.89%

86
.2

7
86

.1
5

86
.2

1

0.46%

86
.3

2

0.46%

86
.4

4
86

.4
4

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.8

2

1.75%

87
.9

4
87

.9
4

87
.9

8

3.30%

86
.7

6

1:2.52

86
.4

6

86
.8

3

86
.8

4

86
.8

1

86
.6

1

86
.4

4

86
.9

2

86
.1

5
86

.1
6

86
.1

7
86

.1
7

86
.1

7

86
.1

4

85
.9

9
86

.0
0

86
.0

4

87
.9

5

86
.8

2
86

.8
1

86
.7

5

86
.8

2

86
.7

6

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-4
1.

02

-1
6.

13

0.
00

1.
97

14
.1

5

26
.5

0

45
.3

9

-1
03

.4
1

-1
02

.9
4

-1
00

.0
2

-9
9.

86
-9

9.
83

-8
6.

27

-6
2.

02
-6

1.
99

-6
1.

83

96
.3

1

10
5.

29
10

5.
33

10
5.

52

10
9.

11

11
2.

30

ОДСТОЈАЊА

18

0+280.00

83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

82

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.3

6

86
.7

4

1.43%

86
.7

9

86
.7

2

3.68%

86
.5

4

1.48%

86
.3

8

1.33%

86
.6

6

1.50%

86
.0

1

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.4

0

86
.2

9

3.89%

86
.2

9
86

.1
7

86
.2

3

0.46%

86
.3

4

0.46%

86
.4

6
86

.4
6

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.8

8

2.14%

88
.0

0
88

.0
0

88
.1

0

3.67%

86
.7

6

1:2.22

86
.3

6

86
.7

4

86
.7

6

86
.7

2

86
.5

4

86
.3

8

86
.8

5

86
.0

1

86
.0

2

86
.0

3
86

.0
3

86
.0

3

86
.0

9

85
.9

1
85

.9
2

85
.9

6

88
.0

5

86
.7

9
86

.7
8

86
.7

2

86
.8

5

86
.7

6

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-4
4.

59

-1
8.

09

0.
00

1.
96

14
.4

7

26
.5

2

45
.3

6

-1
09

.1
3

-1
08

.3
2

-1
05

.4
0

-1
05

.2
4

-1
05

.2
1

-9
1.

64

-6
7.

41
-6

7.
38

-6
7.

22

10
9.

66

11
8.

07
11

8.
10

11
8.

27

12
1.

41

12
4.

38ОДСТОЈАЊА

19

0+300.00

82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

81

86
.2

6

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.3

9

86
.6

7

1.07%

86
.7

3

86
.6

5

86
.5

2

1.05%

86
.3

5

1.43%

86
.5

8

1.19%

85
.7

5

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.4

2

1:2.03

86
.3

1

3.95%

86
.3

1
86

.1
9

86
.2

5

0.47%

86
.3

5

0.46%

86
.4

7
86

.4
7

88
.0

6

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.9

2

2.39%

88
.0

4
88

.0
4

88
.1

1

3.88%

86
.8

9

1:2.07

86
.3

2

86
.3

9

86
.6

7

86
.8

0

86
.6

5

86
.5

2

86
.3

6

86
.7

7

85
.7

5

85
.7

7

85
.8

2
85

.8
2

85
.8

2

86
.0

5

85
.4

6
85

.4
7

85
.5

2

88
.0

7

87
.0

6
87

.0
5

87
.0

0

86
.7

5

86
.8

9

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-7
1.

39

-4
6.

65

-2
0.

01

0.
00

1.
97

14
.4

3

26
.0

4

45
.3

3

-1
14

.6
3

-1
13

.2
6

-1
10

.3
8

-1
10

.2
2

-1
10

.1
9

-9
6.

82

-7
4.

17
-7

4.
14

-7
3.

97

11
8.

06

12
5.

67
12

5.
70

12
5.

86

12
8.

78

13
1.

32ОДСТОЈАЊА

20

0+320.00

82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

81

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.4

6

86
.6

5

0.78%

86
.6

6
86

.6
4

86
.5

5

0.65%

86
.4

8

0.60%

86
.5

8

0.55%

85
.8

7

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.4

4

1:2.00

86
.3

3

4.01%

86
.3

3
86

.2
1

86
.2

7

0.49%

86
.3

4

0.49%

86
.4

6
86

.4
6

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.9

1

2.50%

88
.0

3
88

.0
0

88
.1

1

3.98%

87
.0

3

1:2.01

86
.4

5

86
.6

5

86
.6

4
86

.6
3

86
.5

5

86
.4

7

86
.5

9

85
.8

7

85
.8

7

85
.8

6
85

.8
6

85
.8

6

86
.0

3

86
.1

0
86

.1
0

86
.1

0

88
.0

5

87
.5

5
87

.5
4

87
.4

9

86
.6

7

87
.0

3

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-4
7.

22

-2
2.

86

0.
00

0.
36

14
.4

5

26
.0

4

45
.2

9

-1
16

.3
5

-1
15

.2
3

-1
12

.4
6

-1
12

.3
1

-1
12

.2
8

-9
9.

51

-8
4.

77
-8

4.
74

-8
4.

59

12
2.

57

12
9.

17
12

9.
20

12
9.

36

13
2.

19

13
4.

24ОДСТОЈАЊА

21

0+340.00

82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

81

85
.9

1

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.2

7

4.38%

86
.3

2

86
.2

6

3.42%

86
.2

6
86

.1
4

86
.2

6

0.97%

86
.3

6

0.78%

86
.4

8
86

.4
8

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.4

3

86
.4

5

86
.4

7

86
.4

8

86
.4

0

0.61%

86
.4

1

0.02%

86
.4

7

0.33%

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.5

4

2.60%

87
.6

6
87

.6
6

87
.7

3

3.46%

86
.7

6

1:2.12

85
.9

1

85
.1

7

84
.7

6

84
.1

4
84

.1
0

84
.1

0

86
.0

3

86
.1

5
86

.1
5

86
.1

5

86
.4

3

86
.4

5

86
.4

7

86
.4

6

86
.4

1

86
.4

1

86
.4

7

87
.8

4

86
.8

2
86

.8
2

86
.8

2

86
.7

8

86
.7

6

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
23

.5
2

-1
15

.3
0

-1
14

.3
0

-1
12

.4
7

-1
12

.3
2

-1
12

.3
0

-1
00

.1
5

-8
7.

30
-8

7.
27

-8
7.

12

-4
7.

20

-2
2.

84

0.
00

1.
83

14
.4

2

26
.0

5

45
.2

0

12
5.

83

13
7.

99
13

8.
03

13
8.

19

14
1.

19

14
3.

26ОДСТОЈАЊА

22

0+400.00

82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

81

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.7

8

85
.7

1

3.74%

85
.7

1
85

.5
9

85
.6

7

1.05%

85
.9

8

1.53%

85
.9

3

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.2

5

1.39%

86
.4

2

0.67%

86
.4

0

86
.4

0

86
.2

9

0.81%

86
.2

3

0.51%

86
.6

0

0.79%

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.4

4

2.58%

87
.5

6
87

.5
6

87
.6

1

3.30%

86
.6

6

85
.7

8

85
.7

2
85

.7
1

85
.7

1

83
.9

3

85
.8

9

86
.0

4

85
.9

2

86
.2

5

86
.5

4

86
.5

3

86
.3

9

86
.2

9

86
.2

3

86
.5

4

87
.6

7

86
.8

4
86

.8
3

86
.7

9

86
.6

5

86
.6

6

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
17

.2
8

-1
15

.3
7

-1
15

.2
1

-1
15

.1
8

-1
07

.1
3

-8
7.

14

-7
3.

72

-6
1.

17

-2
2.

38

0.
00

1.
67

14
.4

7

25
.9

7

45
.1

7

13
6.

47

14
7.

13
14

7.
16

14
7.

33

15
0.

57

15
2.

75ОДСТОЈАЊА

23

0+420.00

82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

81

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.6

4

85
.6

9

3.85%

85
.6

0

3.74%

85
.6

0
85

.4
8

85
.5

1

0.55%

85
.4

8

0.44%

85
.6

5

0.64%

85
.6

8

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.0

6

1.81%

86
.3

4

1.15%

86
.3

4

86
.3

3

86
.1

8

1.22%

86
.0

0

1.55%

86
.6

9

2.50%

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.5

6

1.34%

87
.6

8
87

.6
8

87
.8

0

3.39%

87
.1

5

1:2.61

86
.4

4

86
.4

3

86
.3

5
86

.3
3

86
.3

3

86
.0

2

85
.7

1

84
.2

0

85
.6

8

86
.0

6

86
.3

4

86
.4

8

86
.3

3

86
.1

8

86
.0

0

86
.6

1

87
.6

2

87
.7

5
87

.7
5

87
.7

5

87
.5

6

87
.1

5

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
30

.1
1

-1
28

.7
9

-1
26

.3
6

-1
26

.2
0

-1
26

.1
7

-1
20

.8
1

-1
13

.2
1

-8
5.

76

-7
5.

96

-4
7.

21

-2
2.

37

0.
00

1.
68

14
.4

8

25
.9

3

53
.7

5

15
6.

22

16
0.

61
16

0.
65

16
0.

84

16
4.

50

16
6.

1

ОДСТОЈАЊА

24

0+440.00

82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

81

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.5

4

85
.6

1

4.54%

85
.5

1

4.74%

85
.5

1
85

.3
9

85
.4

6

0.55%

85
.3

3

0.66%

85
.4

1
85

.5
3

85
.5

3

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.9

0

86
.2

7

1.48%

86
.2

8

86
.2

7

86
.0

6

1.63%

85
.9

5

1.32%

86
.8

6

2.50%

86
.1

9

86
.1

5

86
.1

0
86

.1
0

86
.1

0

85
.8

9

85
.5

6

84
.1

8
84

.1
6

84
.0

9

85
.8

9

86
.2

7

86
.2

7

86
.2

7

86
.0

6

85
.9

5

86
.7

7

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
46

.4
3

-1
44

.8
9

-1
42

.8
2

-1
42

.6
9

-1
42

.6
7

-1
30

.5
9

-1
10

.9
7

-8
1.

95
-8

1.
92

-8
1.

77

-4
7.

21

-2
2.

34

0.
00

1.
69

14
.5

0

22
.9

0

59
.4

0

ОДСТОЈАЊА

25

0+460.00

82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

81

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.4

2

85
.4

8

4.17%

85
.3

9

4.56%

85
.3

9
85

.2
7

85
.3

8

0.47%

85
.2

7

0.46%

85
.4

2

0.51%

85
.5

4
85

.5
4

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.8

8

86
.2

1

1.40%

86
.2

1

86
.2

0

86
.0

0

1.55%

85
.8

8

1.42%

86
.7

9

2.50%

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.2

6

1.86%

87
.6

4

85
.4

6

85
.4

3

85
.3

9
85

.3
9

85
.3

8

85
.3

5

85
.5

0

83
.4

4
83

.4
4

83
.4

6

85
.8

7

86
.2

1

86
.2

3

86
.2

0

86
.0

0

85
.8

8

86
.7

8

87
.1

1

87
.2

7

87
.6

4

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
54

.8
4

-1
53

.2
5

-1
51

.3
4

-1
51

.2
0

-1
51

.1
7

-1
29

.3
2

-1
05

.7
4

-7
6.

79
-7

6.
76

-7
6.

61

-4
5.

81

-2
2.

35

0.
00

1.
66

14
.4

7

22
.9

1

59
.3

6

85
.2

2

93
.4

5

11
3.

00ОДСТОЈАЊА

26

0+480.00

82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

81

85
.0

3

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.4

3

85
.4

8

85
.3

7

4.01%

85
.3

7
85

.2
5

85
.4

0

0.51%

85
.2

9

0.46%

85
.4

4

0.51%

85
.5

6
85

.5
6

85
.4

4

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.5

5
85

.5
5

85
.4

3

85
.8

7

86
.1

9

1.56%

86
.1

5

86
.1

6

85
.9

3

1.73%

85
.8

1

1.48%

86
.2

9

2.15%

86
.2

5

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.5

4

86
.5

1

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

87
.0

4

2.06%

87
.6

0

2.69%

85
.0

3

85
.0

4

85
.0

4

85
.0

5
85

.0
6

85
.0

6

85
.0

6

85
.3

7

83
.7

8
83

.7
9

83
.8

5

85
.4

6

85
.4

1
85

.4
3

85
.4

3

86
.0

0

86
.1

9

86
.3

3

86
.1

7

85
.9

3

85
.8

1

86
.2

5

86
.2

1

86
.4

8

86
.7

8

87
.2

0

87
.6

0

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
56

.8
6

-1
56

.0
6

-1
54

.9
3

-1
52

.3
2

-1
52

.1
7

-1
52

.1
4

-1
23

.7
5

-1
00

.5
2

-7
1.

64
-7

1.
61

-7
1.

46

-6
6.

97

-6
4.

15
-6

4.
00

-6
3.

97

-4
3.

20

-2
2.

48

0.
00

1.
39

14
.4

6

22
.8

4

44
.9

9

43
.2

3

56
.7

9

67
.5

2

93
.4

0

11
4.

39ОДСТОЈАЊА

27

0+500.00

81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

80

85
.0

3

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.4

8

85
.5

1

85
.3

9

3.86%

85
.3

9
85

.2
7

85
.4

2

0.51%

85
.3

1

0.46%

85
.4

6

0.51%

85
.5

8
85

.5
8

85
.4

8

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.8

7

86
.1

4

1.65%

86
.1

0

86
.0

9

85
.8

6

1.79%

85
.7

2

1.67%

85
.9

8

1.15%

86
.1

5

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.9

4

3.00%

87
.5

5

2.90%

85
.0

3

85
.0

5

85
.0

6

85
.1

2
85

.1
2

85
.1

3

85
.2

9

85
.3

4

83
.8

2
83

.8
3

83
.8

8

85
.4

9

85
.8

7

86
.1

4

86
.2

4

86
.0

9

85
.8

6

85
.7

2

86
.2

8

86
.7

3

87
.1

3

87
.5

5

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
52

.5
3

-1
51

.6
0

-1
50

.8
6

-1
47

.6
6

-1
47

.5
1

-1
47

.4
8

-1
18

.5
5

-9
5.

33

-6
6.

53
-6

6.
50

-6
6.

35

-6
1.

78

-3
9.

31

-2
2.

64

0.
00

1.
69

14
.4

3

22
.7

7

44
.8

7

67
.1

3

93
.3

1

11
2.

86ОДСТОЈАЊА

28

0+520.00

81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

80

84
.8

1

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.5

1

1:2.06

85
.5

3

85
.4

1

3.86%

85
.4

1
85

.2
9

85
.8

9

85
.4

4

0.51%

-1
31

.8
0

85
.3

4

0.44%

85
.5

0

0.56%

85
.6

2
85

.6
2

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.8

4

86
.0

4

1.49%

86
.0

4

85
.9

9

85
.7

7

1.90%

85
.6

1

1.85%

85
.6

4

0.15%

85
.7

2

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.8

4

2.83%

87
.4

5

3.12%

84
.8

1

84
.8

2

84
.8

3

84
.8

9
84

.8
9

84
.8

9

85
.3

3

85
.4

3

83
.7

1
83

.7
2

83
.7

8

85
.8

4

86
.0

4

86
.0

3

85
.9

9

85
.7

7

85
.6

1

85
.9

8

86
.0

8

87
.0

6

87
.4

6

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
47

.9
0

-1
46

.4
7

-1
45

.7
3

-1
42

.5
3

-1
42

.3
8

-1
42

.3
5

-1
13

.3
9

-9
0.

19

-6
1.

48
-6

1.
45

-6
1.

29

-3
6.

32

-2
2.

68

0.
00

2.
12

14
.1

8

22
.5

7

43
.9

6

53
.4

0

93
.1

5

11
2.

71ОДСТОЈАЊА

29

0+540.00

81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

80

85
.1

1

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.5

5

85
.5

8

85
.4

5

3.82%

85
.4

5
85

.3
3

85
.5

0

0.56%

85
.4

0

0.41%

85
.5

6

0.56%

85
.6

8
85

.6
8

85
.6

2

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.8

2

85
.9

8

1.44%

85
.9

9

85
.9

5

85
.6

4

2.68%

85
.4

5

2.26%

85
.3

0

0.85%

85
.4

1

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.2

7

2.75%

87
.4

3

3.26%

85
.1

1

85
.1

2

85
.1

3

85
.1

7
85

.1
7

85
.1

7

85
.3

9

85
.4

1

83
.4

3
83

.4
4

83
.4

9

85
.6

2

85
.8

2

85
.9

8

85
.9

8

85
.9

5

85
.6

4

85
.4

5

85
.6

8

85
.7

6

86
.5

0

87
.4

3

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
42

.3
0

-1
41

.4
0

-1
40

.6
6

-1
37

.4
7

-1
37

.3
1

-1
37

.2
8

-1
08

.2
9

-8
5.

12

-5
6.

50
-5

6.
47

-5
6.

32

-5
0.

57

-3
3.

36

-2
2.

18

0.
00

2.
15

13
.6

0

21
.9

4

40
.0

3

44
.4

1

75
.7

3

11
3.

93ОДСТОЈАЊА

30

0+560.00

81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

80

85
.4

4

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.6

1
85

.6
4

85
.5

2

3.82%

85
.5

2
85

.4
0

85
.5

6

0.56%

85
.4

6

0.42%

85
.6

2

0.56%

85
.7

4
85

.7
4

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.7

9

85
.9

3

1.47%

85
.9

3

85
.9

2

85
.6

0

2.98%

85
.3

5

3.08%

85
.0

8

1.85%

85
.3

0

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.6

4

2.76%

87
.3

7

3.45%

85
.4

4
85

.4
5

85
.4

6

85
.5

0
85

.5
0

85
.5

0

85
.1

7

85
.2

5

83
.3

1
83

.3
2

83
.3

7

85
.7

9

85
.9

3

85
.9

5

85
.9

2

85
.6

0

85
.4

0

85
.5

2

85
.7

1

87
.0

3

87
.3

7

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
36

.7
5

-1
36

.4
1

-1
35

.6
7

-1
32

.4
9

-1
32

.3
3

-1
32

.3
0

-1
03

.2
9

-8
0.

15

-5
1.

63
-5

1.
60

-5
1.

45

-3
0.

63

-2
0.

93

0.
00

2.
12

12
.9

9

21
.1

8

35
.3

4

44
.0

7

92
.5

8

11
3.

61

ОДСТОЈАЊА

31

0+580.00

81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

80

85
.5

5

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.6

7
85

.7
0

85
.5

8

3.83%

85
.5

8
85

.4
6

85
.6

2

0.56%

85
.5

1

0.50%

85
.6

2

0.40%

85
.7

4
85

.7
4

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.7

4

85
.8

9

1.65%

85
.8

8

85
.8

7

0.35%

85
.5

7

3.06%

85
.3

0

3.29%

85
.0

4

2.50%

85
.2

0

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.5

4

2.78%

87
.3

0

3.59%

85
.5

5
85

.5
4

85
.5

4

85
.5

1
85

.5
1

85
.5

1

85
.0

1

85
.1

6

83
.0

4
83

.0
4

83
.0

5

85
.5

8

85
.7

4

85
.8

9

85
.8

7

85
.5

7

85
.3

0

85
.3

0

85
.6

9

87
.0

2

87
.3

0

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
31

.5
3

-1
30

.8
0

-1
27

.6
1

-1
27

.4
6

-1
27

.4
3

-9
8.

40

-7
5.

30

-4
6.

88
-4

6.
85

-4
6.

69

-3
9.

89

-2
8.

20

-1
9.

11

0.
00

2.
13

12
.0

6

20
.3

1

30
.5

3

43
.6

2

92
.1

4

11
3.

19ОДСТОЈАЊА

32

0+600.00

81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

80

85
.0

7

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.6

6

1:2.05

85
.6

9

85
.5

6

3.99%

85
.5

6
85

.4
4

85
.5

6

0.40%

85
.4

2

0.58%

85
.5

4

0.40%

85
.6

6
85

.6
6

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.6

7
85

.6
7

85
.5

5

85
.6

5

1.59%

85
.8

5

2.06%

85
.8

2

85
.8

1

85
.5

4

3.09%

85
.3

1

3.17%

85
.1

2

2.50%

85
.0

9

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.4

5

2.80%

87
.2

5

3.80%

85
.0

7

85
.0

7

85
.0

7

85
.0

9
85

.1
0

85
.1

0

84
.8

7

84
.6

7

82
.8

1
82

.8
1

82
.8

2

85
.2

5

85
.6

9
85

.6
8

85
.5

5

85
.6

5

85
.8

5

85
.9

4

85
.8

1

85
.5

4

85
.3

1

85
.1

5

85
.7

0

87
.0

0

87
.2

5

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
27

.9
9

-1
26

.7
8

-1
26

.0
5

-1
22

.8
7

-1
22

.7
2

-1
22

.6
9

-9
3.

64

-7
0.

58

-4
2.

27
-4

2.
23

-4
2.

08

-3
5.

52

-3
2.

76
-3

2.
61

-3
2.

58

-2
6.

29

-1
6.

95

0.
00

2.
05

10
.9

7

17
.9

8

25
.5

8

43
.0

3

91
.5

6

11
2.

65ОДСТОЈАЊА

33

0+620.00

81

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

80

84
.4

0

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.5

7

1:2.05

85
.6

0

85
.4

7

4.00%

85
.4

7
85

.3
5

85
.4

7

0.40%

85
.3

4

0.57%

85
.4

5

0.39%

85
.5

7
85

.5
7

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

85
.5

8
85

.5
8

85
.4

6

85
.6

0

2.18%

85
.7

9

2.29%

85
.7

8

85
.7

5

85
.5

0

3.21%

85
.3

0

3.45%

85
.1

9

2.50%

84
.9

8

ПРОЈЕКТОВАНЕ КОТЕ

86
.4

4

3.01%

3.97%

84
.3

9

84
.4

2

84
.4

3

84
.4

7
84

.4
7

84
.4

7

84
.4

3

84
.4

5

82
.6

8
82

.6
9

82
.7

5

84
.8

6

85
.5

9
85

.5
9

85
.4

6

85
.6

0

85
.7

9

85
.8

9

85
.7

5

85
.5

0

85
.3

0

84
.3

1

85
.7

5

86
.9

9

87
.2

5

ПОСТОЈЕЋЕ КОТЕ

-1
24

.6
0

-1
22

.1
8

-1
21

.4
5

-1
18

.2
8

-1
18

.1
2

-1
18

.0
9

-8
9.

04

-6
6.

02

-3
7.

82
-3

7.
78

-3
7.

63

-3
1.

79

-2
8.

97
-2

8.
82

-2
8.

79

-2
2.

56

-1
4.

50

0.
00

2.
30

10
.1

5

15
.9

4

20
.4

6

42
.3

0

90
.8

5

11
1.

96ОДСТОЈАЊА

34

0+640.00

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕКОНСТРУКЦИЈА

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕКОНСТРУКЦИЈА

УЛИВ ТРАКЕ СА ТЕРЕТНОГ ТЕРМИНАЛА КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕКОНСТРУКЦИЈА

И
ВИ

Ц
А 

П
О

С
ТО

ЈЕ
Ћ

ЕГ
АС

Ф
АЛ

ТА

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕКОНСТРУКЦИЈА

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
УЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

87
.0

5
87

.0
0

16
.4

1
87

.0
5

87
.0

0
16

.5
6

И
ВИ

Ц
А 

П
О

С
ТО

ЈЕ
Ћ

ЕГ
АС

Ф
АЛ

ТА

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕКОНСТРУКЦИЈА

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

И
ВИ

Ц
А 

П
О

С
ТО

ЈЕ
Ћ

ЕГ
АС

Ф
АЛ

ТА

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
УЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ
КОЛОВОЗА

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕКОНСТРУКЦИЈА

И
ВИ

Ц
А 

П
О

С
ТО

ЈЕ
Ћ

ЕГ
АС

Ф
АЛ

ТА

СЛУЖБЕНИ ПРОЛАЗ

И
ВИ

Ц
А 

П
О

С
ТО

ЈЕ
Ћ

ЕГ
АС

Ф
АЛ

ТА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

И
ВИ

Ц
А 

П
О

С
ТО

ЈЕ
Ћ

ЕГ
АС

Ф
АЛ

ТА

ЗЕЛЕНА
ПОВРШИНА

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
ПОСТОЈЕЋЕ ОСТРВО

ПРОШИРЕЊЕ БЕТОНСКОГ
КОЛОВОЗА

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

87
.1

2
87

.1
2

24
.6

9

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
ПОСТОЈЕЋЕ ОСТРВО

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ПРОШИРЕЊЕ БЕТОНСКОГ
КОЛОВОЗА

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ
КОЛОВОЗА

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

И
ВИ

Ц
А 

П
О

С
ТО

ЈЕ
Ћ

ЕГ
АС

Ф
АЛ

ТА

ПРОПУСТ

87
.2

1
87

.2
1

32
.0

8

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

БАНКИНА
(ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА)

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

12
0.

10

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ
КОЛОВОЗА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
ПОСТОЈЕЋЕ ОСТРВО

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПРОШИРЕЊЕ БЕТОНСКОГ
КОЛОВОЗА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

И
ВИ

Ц
А 

П
О

С
ТО

ЈЕ
Ћ

ЕГ
АС

Ф
АЛ

ТА

ОБРАЂЕНО КРОЗ ПРОФИЛЕ
ОСОВИНЕ "МАЛИ ХОРГОШ"

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ИЗЛАЗ КА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ МАЛИ ХОРГОШ ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
ПОСТОЈЕЋЕ ОСТРВО

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ
КОЛОВОЗА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ПРОШИРЕЊЕ БЕТОНСКОГ
КОЛОВОЗА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

-3
.6

9
87

.0
0

87
.0

0

87
.6

2
87

.6
2

59
.3

6

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

КАНАЛ ЗА ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА
ОБРАЂЕНО КРОЗ ЗАСЕБНЕ ПРОЈЕКТЕ

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНАПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ
КОЛОВОЗА

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПРОШИРЕЊЕ БЕТОНСКОГ
КОЛОВОЗА

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

87
.8

4
80

.0
9

87
.8

4

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ

ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ
ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ

КОЛОВОЗ

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
ПОСТОЈЕЋЕ ОСТРВО

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПРОШИРЕЊЕ БЕТОНСКОГ
КОЛОВОЗА

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ
КОЛОВОЗА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

87
.9

4
87

.9
4

98
.8

6

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ

ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
ПОСТОЈЕЋЕ ОСТРВО

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ
КОЛОВОЗА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ПРОШИРЕЊЕ БЕТОНСКОГ
КОЛОВОЗА

ПОСТОЈЕЋИ БЕХАТОН
ПАРКИНГ

ПОСТОЈЕЋИ БЕХАТОН
ПАРКИНГ

ВАГА
ОБРАЂЕНО КРОЗ ЗАСЕБНЕ ПРОЈЕКТЕ

88
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2
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ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ

КОЛОВОЗ
ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

ПОСТОЈЕЋЕ ОСТРВО
ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА

РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ
КОЛОВОЗА

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ПРОШИРЕЊЕ БЕТОНСКОГ
КОЛОВОЗА

ПОСТОЈЕЋИ БЕХАТОН
ПАРКИНГ

ПОСТОЈЕЋИ БЕХАТОН
ПАРКИНГ

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
ПОСТОЈЕЋЕ ОСТРВО

88
.0

5
88

.0
5

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

ПОСТОЈЕЋЕ БЕХАТОН ПЛОЧЕ
(ОСТРВО)

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
ПОСТОЈЕЋЕ ОСТРВО

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ
КОЛОВОЗА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ПРОШИРЕЊЕ БЕТОНСКОГ
КОЛОВОЗА

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
ПОСТОЈЕЋЕ ОСТРВО

РЕКОНСТРУКЦИЈА КОЛОВОЗА ОД БЕХАТОН ПЛОЧА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

88
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ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

РЕКОНСТРУКЦИЈА КОЛОВОЗА ОД БЕХАТОН ПЛОЧА ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
ПОСТОЈЕЋЕ ОСТРВО

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ПРОШИРЕЊЕ БЕТОНСКОГ
КОЛОВОЗА

0.06%
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ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ПОСТОЈЕЋЕ БЕХАТОН ПЛОЧЕ
(ОСТРВО)

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

РЕКОНСТРУКЦИЈА КОЛОВОЗА ОД БЕХАТОН ПЛОЧА ПРЕМА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ПОСТОЈЕЋЕ ОСТРВО ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ПРОШИРЕЊЕ БЕТОНСКОГ
КОЛОВОЗА
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КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА
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ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ПОСТОЈЕЋЕ БЕХАТОН ПЛОЧЕ
(ОСТРВО)

ПАРКИНГ ЗА АУТОБУСЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈА КОЛОВОЗА ОД БЕХАТОН ПЛОЧА

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

РЕКОНСТРУКЦИЈА КОЛОВОЗА ОД БЕХАТОН ПЛОЧА ПРЕМА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ПРОШИРЕЊЕ БЕТОНСКОГ
КОЛОВОЗА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ КАНАЛА
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ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ПАРКИНГ ЗА АУТОБУСЕ
РЕКОНСТРУКЦИЈА КОЛОВОЗА

ОД БЕХАТОН ПЛОЧА

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПОСТОЈЕЋЕ БЕХАТОН ПЛОЧЕ
(ОСТРВО)

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ
КОЛОВОЗА

БЕХАТОН ПЛОЧЕ
ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА

ПРЕМА ПАРТЕРНОМ УРЕЂЕЊУ ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ПРОШИРЕЊЕ БЕТОНСКОГ
КОЛОВОЗА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА (ОСТРВО)

БЕХАТОН ПЛОЧЕ
ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА

0.66% 0.29%

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ КОЛОВОЗА
УКЉУЧУЈУЋИ И ПАРКИНГ ЗА АУТОБУСЕ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА
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ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПОСТОЈЕЋЕ БЕХАТОН ПЛОЧЕ
(ОСТРВО)

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ КОЛОВОЗА
УКЉУЧУЈУЋИ И ПАРКИНГ ЗА ЗАПЛЕЊЕНА ВОЗИЛА

БЕХАТОН ПЛОЧЕ
ПРЕМА ПРОЈЕКТУ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА

БЕХАТОН ПЛОЧЕ
ПРЕМА ПРОЈЕКТУ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА
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.3
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.3
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85
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ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА (ОСТРВО)

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

НОВОПРОЈЕКТОВАНИ БЕТОНСКИ КОЛОВОЗЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
(ОСТРВО)

ПРОШИРЕЊЕ БЕТОНСКОГ
КОЛОВОЗА

85
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27
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ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА (ОСТРВО)

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ КОЛОВОЗА БЕХАТОН ПЛОЧЕ НА ИНТЕРНОЈ КОЛСКО-ПЕШАЧКОЈ САЗИ
ПРЕМА ПРОЈЕКТУ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

НОВОПРОЈЕКТОВАНИ БЕТОНСКИ КОЛОВОЗ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА (ОСТРВО)

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

НОВОПРОЈЕКТОВАНИ БЕТОНСКИ КОЛОВОЗДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ КОЛОВОЗА

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНАПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

НОВОПРОЈЕКТОВАНИ БЕТОНСКИ КОЛОВОЗ ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ КОЛОВОЗАЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

БЕХАТОН ПЛОЧЕ
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

ПОСТОЈЕЋЕ БЕХАТОН ПЛОЧЕ
(ОСТРВО)

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА
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ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

НОВОПРОЈЕКТОВАНИ БЕТОНСКИ КОЛОВОЗДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ КОЛОВОЗА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

БЕХАТОН ПЛОЧЕ
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

ПРЕМА ПРОЈЕКТУ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ПОСТОЈЕЋЕ БЕХАТОН ПЛОЧЕ
(ОСТРВО)

ПОСТОЈЕЋЕ БЕХАТОН ПЛОЧЕ
(ОСТРВО)

ПОСТОЈЕЋЕ БЕХАТОН ПЛОЧЕ
(ОСТРВО)

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ КОЛОВОЗАДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ

ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

НОВОПРОЈЕКТОВАНИ БЕТОНСКИ КОЛОВОЗ ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
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