
1.1 – НАСЛОВНА СТРАНА 

2/2 – ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА 

Инвеститор: РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ 
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Краља Милана 16, 11000 Београд 

Објекат: Изградња и реконструкција граничног прелаза Хоргош, на 
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3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 3410/3, 3410/1, 3410/2, 

3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 

3916/2, 3956/2, 3424, 3423, 3430/2, 3434/5, 3456, све у КО 

Хоргош, на територији општине Кањижа 

Врста техничке документације: ПЗИ – Пројекат за извођење 

Назив и ознака дела пројекта: 2/2.2 – ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА 

За грађење / извођење радова: Нова градња и реконструкција са могућношћу фазне 

изградње 

Пројектант: „ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО.,   

ул. Кнеза Милоша 2, Шид  

Одговорно лице пројектанта: Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. 

Потпис: 

Одговорни пројектант: Никола Логарушић, дипл.грађ.инж. 

Број лиценце: ИКС 315 И00678 19 

Потпис: 

Број дела пројекта: 172/21-2/2.2 

Место и датум:  Шид, март 2022. године 
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1.3 – РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА 

САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 

У складу са овлашћењима из члана 38. Статута друштва за пројектовање и инжeњеринг 

„ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО Шид, члана 128. Закона о планирању и изградњи (''Службени 

гласник РС'', бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13–одлука УС, 

50/13–одлука УС, 98/13–одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 

и 52/2021) и  одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле 

техничке документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019) као: 

О Д Г О В О Р Н И   П Р О Ј Е К Т А Н Т 

За израду ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА, који је део Пројекта за извођење за 

Изградњу и реконструкцију граничног прелаза Хоргош, на кат. парцелама бр. 3465/5, 3461/2, 

3462, 3459/3, 3459/4, 3446/1, 3437/1, 3438/1, 3439/1, 3453, 3452, 3451/1, 3450/1, 3449/1, 3448/1, 3447/1, 

3430/7, 3403/1, 3402, 3401, 3383/2, 3344/2, 3344/4, 3344/3, 3343/2, 3342/2, 3342/1, 3956/3, 3923/2, 3925/1, 

3926/1, 3931/1, 3932/1, 3934/2, 3956/1, 3936/2, 3937/3, 3339/4, 4426/3, 4426/6, 4426/8, 4426/4, 4420/4, 

4421/4, 4425/3, 4425/1, 4424/3, 4424/5, 4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 4425/4, 16788/3, 3937/1, 3936/1, 

3936/4, 3379/3, 3933, 3934/4, 3929/3, 3930, 3928, 3926/2, 3927/2, 3927/1, 3923/3, 3923/5, 3923/1, 3914, 

3411/1, 3375/2, 3375/3, 3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 3376/4, 3420/2, 3915, 3916/1, 3421, 3376/6, 3376/5, 

3378/1, 3391/3, 3391/4, 3409/4, 3409/2, 3409/6, 3409/1, 3408/2, 3420/3, 3422, 3433, 3434/1, 3459/2, 3463/4, 

3434/4, 3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 3410/3, 3410/1, 3410/2, 3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 

4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 3916/2, 3956/2, 3424, 3423, 3430/2, 3434/5, 3456, све у КО Хоргош, на 

територији општине Кањижа,  

одређује се: 

Никола Логарушић, дипл.грађ.инж..................................лиц. ИКС бр. 315 И00678 19 

Пројектант: „ШИДПРОЈЕКТ“ ДОО ШИД 

Ул. Кнеза Милоша 2, Шид 

Одговорно лице/заступник: Сања Спасојевић, дипл.инж.арх. 

Потпис: 

Број техничке документације: 172/21-2/2.2 

Место и датум: Шид,  март 2022. године 



1.4 – ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 

Одговорни пројектант ПРОЈЕКТА САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА, који је део Пројекта за 

извођење за Изградњу и реконструкцију граничног прелаза Хоргош, на кат. парцелама бр. 

3465/5, 3461/2, 3462, 3459/3, 3459/4, 3446/1, 3437/1, 3438/1, 3439/1, 3453, 3452, 3451/1, 3450/1, 3449/1, 

3448/1, 3447/1, 3430/7, 3403/1, 3402, 3401, 3383/2, 3344/2, 3344/4, 3344/3, 3343/2, 3342/2, 3342/1, 

3956/3, 3923/2, 3925/1, 3926/1, 3931/1, 3932/1, 3934/2, 3956/1, 3936/2, 3937/3, 3339/4, 4426/3, 4426/6, 

4426/8, 4426/4, 4420/4, 4421/4, 4425/3, 4425/1, 4424/3, 4424/5, 4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 4425/4, 

16788/3, 3937/1, 3936/1, 3936/4, 3379/3, 3933, 3934/4, 3929/3, 3930, 3928, 3926/2, 3927/2, 3927/1, 

3923/3, 3923/5, 3923/1, 3914, 3411/1, 3375/2, 3375/3, 3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 3376/4, 3420/2, 

3915, 3916/1, 3421, 3376/6, 3376/5, 3378/1, 3391/3, 3391/4, 3409/4, 3409/2, 3409/6, 3409/1, 3408/2, 

3420/3, 3422, 3433, 3434/1, 3459/2, 3463/4, 3434/4, 3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 3410/3, 

3410/1, 3410/2, 3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 3916/2, 3956/2, 3424, 

3423, 3430/2, 3434/5, 3456, све у КО Хоргош, на територији општине Кањижа 

Никола Логарушић, дипл.грађ.инж. 

И З Ј А В Љ У Ј Е М 

1. да је пројекат у свему у складу са издатим локацијским условима, грађевинском дозволом

и пројектом за грађевинску дозволу;

2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима,

стандардима и норамтивима из области изградње објеката и правилима струке;

3. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за

објекат прописаних елаборатима и студијама.

Одговорни пројектант ПЗИ: Никола Логарушић, дипл.грађ.инж. 

Број лиценце: ИКС 315 И00678 19 

Потпис: 

Број техничке документације: 172/21-2/2.2 

Место и датум: Шид,  март 2022. године 



  ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 



 
 

 

1.5.1. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
 

ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 
РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА „ ХОРГОШ “ 

 
 
Интервенције у оквиру комплекса граничног прелаза требале би да омогуће 

смањење гужви на граничном прелазу и смање време чекања у критичном периоду 
(годишњи одмори, празници), уз обавезну безбедност свих учесника у саобраћају. 

Анализом узрока саобраћајних гужви може се утврдити да у највећој мери на 
то утиче не само непостојање потребних садржаја на самом граничном прелазу, већ 
и начин рада граничних служби суседне државе. 

Локација граничног прелаза „ Хоргош “ је изузетно атрактивна, обзиром да се 
налази на врло значајној саобраћајници Е-75 и представља значајан пункт за 
транзитни саобраћај. 

У технолошком процесу граничне контроле учествује више различитих 
субјеката: МУП, УЦ, Инспекције, који врше пасошку, царинску и инспекцијску 
контролу роба и путника, при чему сваки од њих има своју технолошко-
функционалну схему обављања формалности при улазу и излазу из земље, 
изражену пре свега решењем саобраћајних површина и токова, диспозицијом 
објеката и распоредом просторија и садржаја у њима. У путничко-царинском и 
робно-царинском терминалу исказани су потребни садржаји за функционалније 
обављање неопходних активности. 

На улазу и излазу из земље у теретним терминалима до граничне линије 
предвиђена је могућност изградње по још три саобраћајне траке. 

Поред аутопута од постојећег надвожњака испред граничног прелаза  (према 
граници са Републиком Мађарском) до граничног прелаза, предвиђају се додатне 
две саобраћајне траке за теретна возила. Након престанка зоне ауто-пута, теретна 
возила се одвајају кроз крајњу десну траку ка додатној траци за теретна возила, јер 
се испод подвожњака налази једна трака, док се друга отвара након завршетка кегле 
подвожњака и на тај начин се не утиче на постојећу конструкцију. Додатне траке за 
теретна возила имају попречни нагиб од 2,50% ка банкини. Након формирања две 
додатне траке за теретна возила, крајња десна трака задржава ширину од 3,50m и 
служиће за кретање аутобуса. Планирано је комплентна реконструкција коловозне 
контрукције те траке, услед повећања саобраћајног оптерећења, јер у постојећем 
стању представља зауставну траку ауто-пута. Нивелационо се задржава постојеће 
стање, као и на свим постојећим тракама на прилазу граничном прелазу било из 
Србије или Мађарске. 

Обезбеђена је саобраћајна веза пројектованог теретног терминала (излаз из 
земље) са постојећом саобраћајницом према граничном прелазу Хоргош 2. 

Дуж прилаза граничном прелазом из Србије, постављена је вертикална 
баријера за усмеравање малих животиња у будући одговарајући пропуст у складу 
са захтевима Покрајинског секретаријата за заштиту природе. На постојећем 
плочастом пропусту изршена је заштита косина габионским зидовима. 
 
 
  



Путничко-царински терминал 

Ради нормализације остваривања саобраћајно-технолошких поступака и 
активности, уз постојеће садржаје на путничком терминалу, предвиђено је 
проширење капацитета, у складу са захтевом корисника на улазу и излазу из земље. 

На улазу у земљу предвиђена је изградња 2 нове саобраћајне траке за 
путничка возила и 2 за аутобусе на улазу у земљу. 

На излазу из земље постојећа трака за аутобусе пренамењена је у траку за 
путничка возила, а 2 камионске траке у аутобуске. 

На саобраћајним тракама распоред и тип контролних кабина предвиђен је у 
складу са саобраћајно техничким решењем и захтевима и потребама корисника 
(МУП и УЦ). Конципиране су тако да је могуће обављати прегледе обострано, тј. да 
се из кабине може вршити контрола две саобраћајне траке.  

Предвиђено је да саобраћајне траке и контролне кабине буду наткривене 
надстрешницом у складу са постојећом. 

За реализацију овог решења предвиђен је и канал за преглед аутобуса и 
комби возила.  

Нивелационо две додатне траке се уклапају у постојеће стање, при чему је 
попречни нагиб је био условљен котама затвореног система одводњавања. С тога 
је попречни нагиб окренут ка постојећим тракама, да би се добило довољно 
висинско одступање од положаја цеви. У зони постојећих контролних кабина 
задржавају се постојеће коте. 

Робно-царински терминал 

Ради нормализације остваривања саобраћајно-технолошких поступака и 
активности, уз постојеће садржаје на теретном терминалу, предвиђено је 
проширење капацитета, додавањем 3 траке за теретна возила на излазу из земље 
и једна трака за вангабаритна возила на улазу у земљу. Предвиђена су паркинг 
места на расположивом простору (108 паркинг места на излазу из земље и 113 
паркинг место на улазу у земљу). 

На терминалима за улаз и излаз из земље предвиђена је још једна колска 
вага, скенер за преглед камиона и надстрешница за преглед возила. У теретном 
терминалу за излаз из земље предвиђен је нови објекат за УЦ и тоалет за возаче 
теретних возила.  

Предвиђено је да се теретни терминал огради и одвоји од путничког 
стабилном заштитном оградом висине h=2,20 m, са посебним режимом уласка, 
контроле и кретања камионског саобраћаја. По ободу теретног терминала такође се 
предвиђа постављање одговарајућих заштитних ограда услед чега је бакина има 
кроваст попречни нагиб како би се избегла вода која би се сливала ка темељу 
ограде. 

 Нивелационо паркинг на излазу из земље условљен је котама постојећих 
трака и ободним каналом који иде око комплекса.  

Техничка инфраструктура 

За новопројектоване садржаје и објекте предвиђене су потребне спољашње 
и унутрашње инсталације (хидротехничке, електроенергетске, спољно осветљење, 
телекомуникационе, безбедносни и сигурносни системи, термотехничке, 
саобраћајна сигнализација и опрема)  

Предвиђено је да се постојећи одводни канал измести у складу са условима 
Јавног комуналног предузећа на локацију која одговара пројектованим и постојећим 
садржајима. 



Да би се обезбедило проширење капацитета на путничком терминалу (две 
траке за путничке аутомобиле и две траке за аутобусе на улазу у земљу) дошло се 
у колизију са постојећим резервоаром намењеним за напајање хидрантске мреже. 
Предвиђено је измештање постојећег резервоара јер постоје техничке могућности 
за обезбеђење потребне количине воде за гашење пожара без резервоара, а 
потребан притисак би се обезбедио изградњом новог објекта за смештај постројења 
за повишење притиска на одговарајућу локацију, што је предложено идејним 
решењем. 

Попречни профили и коловозна конструкција 

Сви типови коловозних конструкција су приказани шематски у графичким 
прилозима и детаљно обрађени кроз пројекат коловозне конструкције. Попречни 
профили дати су на 20m и праказана су решења одвођења воде са коловоза, преко 
попречних и подужних нагиба до армирано бетонских сегметних ригола, а одатле 
вода се улива у сливнике и кишну канализацију. 

      Саставили:  

Никола Логарушић дипл.грађ.инж. 



 
1.5.2 ПРИЛОГ МЕРА ЗАШТИТЕ НА РАДУ 
 
  
 
ПРИКАЗ МЕРА СИГУРНОСТИ И ЗАШТИТА НА РАДУ 
 
Овим елаборатом о примени мера безбедности и здравља на раду прописују се 
посебне мере и нормативи безбедности и здравља на раду који се примењују при 
извођењу грађевинских радова на привременим и покретним градилиштима. Њиме 
су дате опште смернице за израду Елабората о уређењу градилишта од стране 
Извођача радова, а према технологији рада, расположивој механизацији, 
привременим објектима, унутрашњој организацији и др. 
Превентивне мере о спровођењу безбедности и здравља на раду обезбеђују се 
применом савремених, техничких, ергономских, здравствених, образовних, 
социјалних, организационих и других мера и средстава за отклањање ризика од 
повређивања и оштећења здравља запослених или њиховог свођења на најмању 
могућу меру. 
Сви учесници  у поступку грађења су обавезни да поштују поштују законску 
регулативу који регулишу ову област: 
• Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 
и 113/2017 - др. закон) 
• Закон о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 
64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 
98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др.закон, 
9/20)  
• Правилник о заштити на раду при извођењу грађевинских радова ("Сл.гласник 
РС", бр. 53/97) 
• Уредба о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним 
градилиштима ("Сл. гласник РС", бр.14/2009, 95/2010 и 98/2018) 
• Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу 
средстава и опреме за личну заштиту на раду ("Сл. гласник РС",бр. 92/2008 и 
101/2018) 
• Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад на радном месту 
("Сл. гласник РС", бр. 21/2009, 1/2019) 
• Правилник о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при коришћењу 
опреме за рад ("Сл. гласник РС", бр. 23/2009, 123/2012, 102/2015 и 101/2018) 
• Правилник о садржају елабората о уређењу градилишта ("Сл. гласник РС", бр. 
121/2012 и 102/2015) 
За обаврьање послова на привременим и покретним градилиштима примењују се 
мере безбедности и здравља на раду утврђене прописима из области безбедности 
и здравља на раду, мере утврђене Актом о процени ризика на радном месту и у 
радној околини, као и мере прописане овим пројектом и мере утврђене техничким 
прописима и стандардима. 
 



Учесници у поступку грађења (чије су обавезе прецизно утврђене Законом о 
безбедности и здрављу на раду) су: 

 
инвеститор 
извођач радова 
надзорни орган 
надлежни орган управе(општина) 
 

О уређењу градилишта и рад на градилишту извођач радова саставља посебан 
елаборате, који у погледу заштите на раду обухвата следеће мере: 

 
– Обезбеђење градилишта према околини путем ограђивања или 

обележавања дуж линије експроприације; 
– Уређење и одржавање саобраћајница преко којих се одвија локални 

саобраћај, путних прелаза и постављања одговарајућих саобраћајних 
упозорења 

– одређивање места, простора и начина размештања и 
ускладиштењаграђевинског материјала; 

– израда и урђење просторије за чување експлозива, горива, уља имазива; 
– начин транспорта, утовара и истовара разних грађевинскихматеријала и 

тешких предмета; 
– начин обезбеђења и обележавања опасних места и угрожених простора на 

градилишту, места где се појављују штетни гасови и прашина, места где 
може избити пожар, водова високог напона и електичних инсталација и др. 

– одређивање локације за грђевинску механизацију и начин њеног 
обезбеђења, као и обезбеђење од падова и заштита при радовима на путу 
под саобрћајем; 

– одређивање опасних места по здравље радника и утврђивање врсте и 
количине потребних заштитних средстава и појединачне одговорности  за 
спровођење мера заштите на раду на градилишту; 

– мере и средства у вези са предузимањем противпожарних мера, 
обавештење и упозорење ватрогасне бригаде, полицијске станице и службе 
обезбеђења; 

– начин организовања мера за спашавање и пружање прве помћи, као и начин 
обавештавања здравствене установе, инспекције рада и др. 

– по потрби организовање смештаја, исхране и превоза радника на 
градилиште и са градилишта; 

– друге неопходне мере заштите лица на градилишту. 
 
Према Правилнику о садржају елабората о уређењу градилишта, члан 3. за 
градилишта изван насељеног места извођач радова доставља надлежној 
инспекцији Општи елаборат са пријавом о почетку радова, а Посебан елаборате 
се налази и чува на градилишту доступан увиду испектора рада за време трајања 
радова. За градилишта у насељеним местима на којима се изграђује објекат, 
елаборат о уређењу градилишта се израђује јединствено и доставља надлежној 
инспекцији рада са пријавом о почетку радова. На основу члана 4. Правилника о 



уређењу градилишта Елаборат обезбрђује руководилац уз оверу представника 
инвеститора или надзорне службе, након чега могу да отпочну радови.  
 
На основу Уредбе о безбедности и здрављу на раду на привременим и покретним 
градилиштима предвиђене су следеће мере заштите: 
 
 
 
 
Опште мере  
 
1.Стабилност и чврстоћа  

 
Материјали, опрема и уопште било који елементи који услед било каквог 
померања могу да утичу на безбедност и здравље запослених, морају да буду на 
одговарајући и безбедан начин учвршћени. Приступ било којим подлогама које 
нису довољно чврсте није дозвољен, осим у случају када обезбеђена опрема и 
уређаји који омогућавају безбедно извођење радова радова. 
 
2. Енергетске инсталације  
 
Електричне инсталације морају да буду пројектоване, постављене и коришћене 
тако да не претстављају опасност која може да буде узрок пожара или експлозије. 
Сва лица на градилишту морају бити заштићена од опасног дејства електричне 
енергије, односно од опасности од директног или индиректног додира инсталација 
иопремеподнапоном.  
При пројектовању, постављању и избору заштитне опреме и уређаја морају се 
узети у обзир врста и снага енергије која се разводи, спољашњи утицаји и 
компетентност лица која имају приступ деловима инсталација. 
Електричне инсталације, а нарочито оне које су изложене спољашњим утицајима, 
морају се редовно прегледати и одржавати у исправном стању. Електро служба  
градилиштарадинапословимаинсталисањаиодржавањаелектроинсталације, стара 
се да сви електроуређаји - машине и инсталације буду технички исправни и да су 
прикључени на систем заштитног уземљења. Изолација електроуређаја- 
инсталација мора бити у исправном стању. Електричари су дужни да 
употребљавају сва прописана заштитна средства.  
Разводи инсталација електричне енергије постављају се изван саобраћаних 
површина и других места где постоји могућност њиховог механичког оштећења 
исметања манипулацији специјаних машина и опреме. Разводни ормани и други 
електроуређаји морају имати за а на  њима се мора истаћи натписи упозорења. На 
склопном блоку мора се на спољашњој стани налазити плочица на којој су иписани 
име произвођача, ознакапримењеног система у погледу уземљења (ТТ, ТН или 
др.) и други потребни подаци о опреми која се из њега напаја. 
Утоку рада на електроинсталацији и уређајима електричари морају употребљавати 
електроизолационе алате и прибор за рад. 
 
3. Саобраћајне површине и излази за евакуацију у случају опасности 



 
Саобраћајне површине намењене за кретање возила и лица као и излази за 
евакуацију у случају опасности морају увек да буду слободни и омогућавају излаз 
најкраћом саобраћајном површином до безбедног подручја. У случају опасности, 
запосленима мора бити обезбеђена благовремена и безбедна евакуација са свих 
радних места на градилишту. Број, распоред и величина саобраћајних површина и 
излаза за евакуацију у случају опасности мора бити предвиђен према врсти 
опреме за рад која се користи, величини градилишта и радних и помоћних 
просторија и највећем броју лица која су присутна на градилишту. Саобраћајне 
површине и излази за евакуацију у случају опасности морају бити обележени 
одговарајућим ознакама, у складу са прописима о безбедности и здрављу на раду.  
Ознаке морају бити постојане и постављене на одговарајућим 
местима.Саобраћајне површине и излази за евакуацију у случају опасности, као 
исаобраћајне површине и врата која омогућавају приступ њима, морају бити 
слободни од било каквих препрека тако да се могу користити у сваком тренуткубез 
сметњи. Саобраћајне површине и излази за евакуацију у случају опасности који 
захтевају осветљење, морају бити безбедносно осветљене и одговарајућег 
интензитета у случају престанка општег осветљења, односно престанка 
снабдевања градилишта електричном енергијом.  
 
4. Откривање и гашење пожара  
 
У зависности од карактеристика градилишта, величине и начина коришћења 
просторија, опреме, физичких и хемијских карактеристика присутних материјала и 
највећег могућег броја присутних лица, на градилишту мора бити обезбеђен 
довољан број уређаја и инсталација за гашење пожара и где је то потребно, за 
откривање и јављање пожара. За уређаје и инсталације за откривање,јављање и 
гашење пожара мора се спроводити периодична провера исправности и редовно 
сервисирање и одржавање у исправном стању.Опрема за гашење пожара која није 
уграђена мора да буде лако доступна, једноставна за употребу и обележена 
одговарајућим ознакама које морају бити постојане и постављене на 
одговарајућим местима. 
 У случају интервенције гашења пожара, техничке интервенције спасавања лица и 
имовине и друге интервенције, за ватрогасна возила обезбеђен је одговарајући и 
несметан прилаз. Потребно је обезбедити услове за сигурну евакуацију лица и 
имовине у случају пожара и других интервенција.  
 
5. Проветравање  
 
На радним местима предузимају се мере ради обезбеђивања довољне количине 
свежег ваздуха, узимајући у обзир радне методе и активности, односно послове 
који се обављају у процесу рада и физичке напоре који се захтевају од запослених.  
Када се користи систем принудног проветравања, тај систем се мора одржавати у 
исправном стању, а запослени не смеју бити изложени повећаној брзини струјања 
ваздуха штетној по здравље. Систем за принудно проветравање ваздуха мора 
бити опремљен уређајем за јављање квара.  
 



6. Излагање опасностима и штетностима  
 
Запослени не смеју бити изложени нивоима физичких, хемијских, биолошких или 
осталих штетности који су штетни по безбедност и здравље.  
Ако запослени морају ући у простор у чијој се атмосфери налазе опасне материје 
или није садржано довољно кисеоника или је запаљива, атмосфера у том 
простору мора да буде под надзором уз обавезну примену одговарајућих мера за  
спречавање опасности и штетности.  
Запослени, ни у ком случају, не сме да буде изложен високом ризику од настанка 
повреда или оштећења здравља у затвореној атмосфери, уколико није под 
сталним спољним надзором и уколико нису предузете све мере да му се у сваком 
моменту може пружити одговарајућа помоћ  
 
7. Температура 
 
У току рада на градилишту методе рада и активности, као и физичко оптерећење 
запосленог морају бити одређени према температури околине.  
 
8.Природно и вештачко осветљење радног места, просторија и саобраћајних 
површина  
 
Радна места, просторије и саобраћајне површине у највећој могућој мери, имају 
довољно природне светлости, а ноћу и кад природна светлост није довољна, 
обезбеђено је одговарајуће вештачко осветљење. Тамо где је то потребно 
користите се преносни извори светлости који су заштићени од механичких 
оштећења. Боја вештачког осветљења које се користи не сме утицати на 
препознавање ознака за безбедност. Инсталације за осветљавање радних 
места,просторија и саобраћајних површина морају бити постављене тако да не 
представљају опасност за запослене која би се појавила у зависности од врсте 
осветљења. Радна места, просторије и саобраћајне површине где запослени могу 
бити изложени посебним ризицима, у случају нестанка вештачког осветљења, 
морају бити опремљени безбедносним осветљењем одговарајуће јачине. 
 
9. Температура 
Врата и капије дуж саобраћајних површина за евакуацију морају бити обележени 
на одговарајући начин и морају бити оспособљена за аутоматско или ручно 
отварање, ради безбедне евакуације. 
 
10. Саобраћајне површине- опасне зоне  
 
Саобраћајне  површине, укључујући степеништа, непокретне лестве, места И 
рампе за утовар и истовар морају бити планирани, размештени и израђени тако да 
се обезбеди једноставан, безбедан и одговарајући приступ на начин да запослени 
који раде у близини тих саобраћајних површина не буду изложени опасностима. 
Димензије саобраћајних површина за кретање лица и/или превоз робе, укључујући 
и саобраћајне површине који се користе за утовар и истовар материјала морају 
бити одређене у зависности од броја могућих корисника и врсте активности које се 



обављају. Уколико се ове саобраћајне површине користе за кретање возила, мора 
се обезбедити довољно простора за безбедно кретање или друга адекватна 
заштита за остале кориснике. Саобраћајне површине морају бити видно 
обележене одговарајућим ознакама, морају се редовно контролисати и примерено 
одржавати између саобраћајних површина за кретање возила и врата, капија, 
прелаза за лица, ходника и степеништа потребно је обезбедитидовољну ширину 
пролаза. Уколико на градилишту постоје места на којима је  пристун ограничен 
опасне зоне, те зоне морају да буду опремљене направамакоје спречавају приступ 
неовлашћеним лицима. Потребно је предузети одговарајуће мере у циљу заштите 
запослених који овлашћени да улазе у опасне зоне. Опасне зоне морају бити јасно 
обележене одговарајућим ознакама.  
 
 
11. Места и рампе за утовар и истовар 
 
Места и рампе за утовар и истовар морају да одговарају димензијама терета 
којимсе манипулише. Места и рампеза утовар и истовар морају да имају један 
излаз. Рампе за утовар и истовар морају да буду обезбеђене тако да се спречава 
пад запослених.  
 
12. Несметано кретање на радном месту  
 
Површине на радном месту морају буду уређене тако се запослени могу 
несметано кретати при обављању послова, узимајући у обзир сву опрему или 
уређаје који се користе на тим површинама.  
 
13. Прва помоћ  
 
Послодавац је дужан да обезбеди пружање прве помоћи, оспособи одговарајући 
број запослених који ће увек бити на располагању за пружање прве помоћи. Мора 
се обезбедити превоз запослених, у случају повреде или изненадног 
обољења,ради обезбеђивања лечења. Потрбно је обезбедити једну просторију за 
пружање прве помоћи, уколико је то због обима и врсте послова потребно. 
 

 
 
 



Просторија за пружање прве помоћи мора да буде опремљена неопходном 
опремом за пружање прве помоћи и приступачна за манипулацију 
носилима.просторије морају бити обележене одговарајућим ознакама.Опрема за 
пружање прве помоћи мора да буде доступна и приступачна на свим местима где 
услови рада то захтевају и обележена у складу са прописима. Адреса и број 
телефона најближе службе хитне помоћи морају бити истакнути на видном месту.  
Кад се радови на грађењу путева, као и радови на изградњи прилаза градилишту 
или радови у кругу градилишта, изводе у земљишту које указује на могућност 
постојања отровних змија, овакво градилиште мора да буде снабдевена серумом  
против змијског уједа и организовано тако да серум може да се допреми до места 
кретања и рада радника и буде благовремено употрбљен у случају потребе.  
 
 
 
14. Помоћне просторије 
 
а) Гардеробе и гардеробни ормани  
 
Адекватне гардеробе и гардеробни ормани морају да буду обезбеђени за 
запослене који користе радна одела и униформе уколико се због здравствених или 
других разлога не може очекивати да се пресвлаче у другим просторијама. 
Гардеробе морају бити приступачне, довољног капацитета и да имају места за 
седење 
Гардеробе морају да буду довољно велике и, и када је потребно, мора се 
омогућити сваком запосленом да може да осуши мокру радну одећу и да одложи 
изакључа своју личну одећу и ствари. Када околности то захтевају (нпр. опасне 
материје, влага, нечистоћа и сл.) морају се обезбедити услови у којима се радна 
одећа чува на месту одвојено од личне одеће и ствари. Неопходно је обезбедити  
одвојене гардеробе или одвојено коришћење гардероба за мушкарце и жене.  
Уколико није неопходно обезбедити гардеробе, тада за сваког запосленог мора да 
буде обезбеђен простор у којем може да закључа своју личну одећу и ствари.  
 
б) Тушеви и умиваоници  
 
За запослене мора да буде обезбеђен довољан број одговарајућих тушева, ако то 
захтева природа посла или из здравствених разлога. Неопходно је обезбедити 
одвојене тушеве или одвојено коришћење тушева за мушкарце и жене. Купатила 
са тушевима морају бити довољно велика како би сваки запослени могао да се 
опера без ограничења у погледу услова или одговарајућих хигијенских стандарда. 
Тушеви морају да имају топлу и хладну текућу воду. Уколико није неопходно 
обезбедити тушеве, у близини радних места и гардероба мора да буде обезбеђен 
довољан број умиваоника са текућом водом (топлом водом ако је 
потребно).Неопходно је обезбедити одвојене умиваонике или одвојено 
коришћењеумиваоника за мушкарце и жене, уколико то захтевају разлози за 
приватност. Ако 
су просторије са тушевима или умиваоницима одвојене од гардероба, те 
просторије мора буду непосредно повезане.  



 
с)Тоалети  
 
У близини радних места, радних просторија, просторија за одмор, гардероба и  
просторија са тушевима, морају бити обезбеђене посебне просторије са 
одговарајућим бројем тоалета и умиваоника. Неопходно је обезбедити одвојене 
тоалете или одвојено коришћење тоалета за мушкарце и жене 
 
 15. Просторије за одмор и/или смештај  
 
У циљу обезбеђивања безбедности и здравља, а нарочито у односу на врсту 
послова, број запослених или удаљеност градилишта од места боравка 
запослених, запосленима морају бити обезбеђене приступачне просторије за 
одмор и/или смештај.Просторије за одмор и/или смештај морају да буду довољно 
велике и опремљене одговарајућим бројем столова и седишта са наслоном за 
довољан број запослених. Ако не постоје посебне просторије за одмор, мора се 
обезбедити други процтор где ће запослени моћи да буду за време одмора.Сталне 
просторије за смештај, осим када се користе у изузетним приликама, морају имати 
задовољавајуће гардеробе,тушеве,тоалете, просторију за одмор, просторију за 
коришћење слободног времена. Оне морају да буду опремљене, узимајући у обзир 
број запослених, креветима, орманима, столовима и седиштима са наслоном, 
уређене тако да су, ако је то потребно, одвојене за мушкарце и жене.  
У просторијама за одмор и/или смештај потребно је спровести одговарајуће мере 
како би се заштитили непушачи од штетног утицаја дуванског дима. Ако је 
потребно, просторије за одмор и/или смештај пушача треба да буду одвојене.  
 
16. Остало  
 
Спољне границе и круг градилишта морају да буду обележени ознакама и 
изведени тако да буду јасно видљиви и препознатљиви. Запосленима на 
градилишту мора да буде обезбеђена довољна количина воде за пиће и по 
могућности и друга безалкохолна пића како у номоћним просторијама тако и 
ублизини радног места. Запосленима је најстрожије забрањено конзумирање 
алкохола и других опојних средстава. Запосленима мора да буду: обезбеђене 
посебне просторије са задовољавајућим хигијенским условима за узимање хране и 
када то потребно, обезбеђене просторије за припрему хране у  
задовољавајућим хигијенским условима.  
 
 
Посебне мере (радна места на отвореном нростору)  
 
1.Стабилност и чврстоћа  

 
Покретне или непокретне радне површине, без обзира на висину на којој су 
постављене, морају да буду стабилне и чврсте, узимајући у обзир: број запослених 
који их користи; највећу носивост и расподелу оптерећења; спољне утицаје којима 
су изложени. Ако ослонци и друге компоненте потпорнеконструкције радне 



површине нису сами по себи стабилни, њихова стабилност се мора обезбедити 
одговарајућим безбедним методама учвршћивања да би се спречила случајна или 
неочекивана померања конструкције или појединих њених делова. Стабилност и 
чврстоћа радних површина морају се на одговарајући начин проверавати, а 
нарочито код сваке промене нивоа по висини или дубини.  
 
2. Енергетске инсталације 
 
Енергетске инсталације, а нарочито оне које су изложене спољним утицајима, 
морају се редовно прегледати и одржавати у исправном стању. Инсталације које 
су постојале пре почетка рада на градилишту морају да буду идентификоване, 
прегледане и означене. Кад год је то могуће, постојеће ваздушне електричне 
водове треба преместити изван градилишта или искључити њихово напајање. Ако 
то није могуће, мора се поставити одговарајућа заштита или упозорења да би се 
обезбедило да запослени, возила, електричне и друге инсталације на градилишту 
не дођу у директан или индиректан додир са ваздушним електричним водовима. 
Ако возила пролазе испод ваздушних електричних водова мора се поставити 
одговарајућа заштита и ознаке упозорења. 
 
3. Атмосферски утицаји 
 
Запослени морају бити заштићени од штетног дејства атмосферских утицаја на 
њихову безбедност и здравље. 
 
4. Предмети који могу пасти 
 
Кад год је то технички изводљиво, запослени морају бити заштићени од предмета 
који могу да падну на њих обезбеђивањем конструкција и објеката за колективну 
безбедност и здравље на раду. Материјали и опрема морају бити распоређени или 
постављени тако да се не могу срушити или преврнути. Када год је то потребно, 
пролази на градилишту морају да буду наткривени или приступ опасним местима 
мора да буде забрањен  
 
5. Пад са висине  
 
Пад са висине мора се спречити физичким ограђивањем радних места на висини 
прописаним заштитним оградама. Рад на висини може се обављати искључиво уз 
коришћење одговарајуће заштитне опреме или примену колективних мера заштите 
као што су заштитне корпе, радне платформе или заштитне мреже. Ако употреба 
такве опреме, услед природе посла није могућа, мора се применомдругих мера 
обезбедити одговарајућа безбедност запослених. 
 



 
 
За време рада на висини радник мора да се прижава следећег:  
• увек да је везан заштитним опсачем по могућности изнад своје главе, за место 
чију сигурност проверава пре него што закорачи на нови ослонац;  
• на нови ослонац закорачује и ослања се тек пошто је проверио његову  
сигурност;  
• не оптерећује свој нови привремени ослонац додатним оптерећењем (материјал, 
алат и сл.), ако није сигуран да ослонац може издржати додатно оптерећење;  
• не користи истовремено са другим радником привремени ослонац;  
• приручни алат и остали прибор неопходан за обављање рада оставља на дохват 
руку на местима са којих неће да падне или га по потреби веже;  
• не сагиње се до положаја лабилне равнотеже тела или лабилне равнотеже тела 
са предметом који држи у рукама или носи на себи;  
• превезивање прихватног конопца заштитног опасача са једног места на друго 
обавља у положају у коме је често ослоњен на проверене и сигурне ослонце или, 
уколико има други прихватни конопац, кад је везан њиме за сигуран ослонац;  
• не искорачује изнад празног простора и не чини нагле покрете;  
• када се монтажни елемент приближава, стално га прати погледом и уклања се са 
његове евентуалне продужене путање; 
• ако није  могуће извести радну операцију на начин или по редоследу који је 
прописан пројектом монтаже или по договору са руководиоцем монтаже, радник не 
наставља рад, већ заузевши сигуран положај чека и прима нова упуства од 
одговорног радника по којима наставља даљи рад. 
Радник не сме да отпочне рад, нити да ради на висини ако је уморан, неиспаван, 
психички растројен,под дејством лекова,седативних средстава,алкохола и других 
опојних средстава. 
 
6. Скеле и лестве 
 
Све скеле морају бити пројектоване, постављене и одржаване у складу са 
прописима, да се не сруше или случајно помере. Радни подови, прелази и 
приступи на радне етаже скеле морају бити постављени, 
димензионисани,заштићени и коришћени тако да запослени не могу да падну са 
њих и да не буду изложени предметима који могу пасти на њих. Скеле се морају 
прегледати и контролисати од стране стручног лица на градилишту, а могу се 



користити након извршеног прегледа и издатог одобрења за коришћење. Прегледи 
и контроле се врше: пре почетка коришћења као и пре коришћења на новим месту 
рада после премештања; у току коришћења у редовним временским размацима; 
после било какве модификације, после дужег коришћења, после излагања лошем 
времену или потресима и било ком сличном утицају који би угрозио стабилност и 
чврстину скеле. Лестве морају бити довољно чврсте и одржаване у исправном 
стању.  
Лестве морају правилно да се користе и приликом употребе морају да се 
постављају на местима која одговарају њиховој намени. Покретне скеле 
морајубити обезбеђене од неконтролисаног померања.  
 
 
7. Опрема за дизање 
 
Сва опрема за дизање, укључујући њихове саставне делове, додатну 
опрему,анкере и мора да буде: пројектована и израђена у складу са прописима и 
довољно чврста за коришћење у складу са наменом; правилно постављена и 
коришћена; одржавана у исправном стању; прегледана и испитана у складу са 
прописима; коришћена од стране стручно оспособљених запослених. На свој 
опреми за дизање мора бити јасно назначена носивост. Опрема за дизање не сме 
се користити за намене за које није предвиђена.  
Обезбеђују се у маневарском и манипулативном простору дизалице следеће  
мере:  
• угрожено подручије се ограђује и постављају се упозорење са забраном проласка 
• код радних операција дизања и преноса терета у трајању од неколико часова, 
угрожено подручије се означава видним ознакама, најчешће тракама разапетим 
између стубова висине1м и постављају се радници који упозоравају и спречавају 
приступ у угрожено подручије, све док се радна операција не заврши 
• заштитне надстрешнице од пада терета са висине израђују се на основу пројекта, 
којима мора бити доказано да ће терет, у случају пада, да буде заустављен на 
конструкцији надстрешнице и да се неће расути по околини. 
Помоћна средства за дизање терета (челична ужад, ланци, карике, куке и сл.) и 
захтевна носећа средства, која се користе на дизалицама или самостално, у 
погледу заштитних мера морају да одговарају прописима о дизалицама и 
стандардима. Захтевне направе и друга средства за преношење сипког и сличног 
материјала, својом конструкцијом и обликом морају да одговарају врсти 
материјала који се у њима преноси, а испадање материјала из ових направа за  
време преношења спречава се заштитним поклопцем или на други погодан начин.  
Приликом дизања дугачких предмета дизалицом (греде, даске, шипке и 
сл.)радници који примају и скидају терет не смеју уклањати заштитну ограду, 
уколико нису обезбеђени заштитним појасом од пада у околни простор.  
 
8. Возила и опрема за ископавање и преношење материјала 
 
Сва возила и опрема за ископавање и преношење материјала која се користе, 
мора пројектована и израђена у складу прописима, узимајући у обзир принципе 
ергономије; одржавана у исправном стању; коришћена у складу са њиховом 



наменом. Возачи и лица која управљају возилима и опремом заископавање, 
преношење и превоз материјала морају да буду стручно оспособљени за 
руковање том опремом Морају се применити превентивне мере да би се 
обезбедило да возила и опрема за ископавање и преношење материјала не 
упадне у ископе или воду. Возила и опрема за ископавање, преношење и  
превоз материјала, када је то потребно, морају да буду опремгьени заштитним 
конструкцијама које штите возача, односно руковаоца у случају превртања и/или 
од падајућих предмета.  
Превожење, утовар и истовар грађевинског материјала моторним средствима на 
градилишту обавља се уз примену мера заштите на раду утврђених прописима о 
заштити на раду при одржавању моторних возила и превозу моторним возилима и 
прописима о заштити на раду при утовару терета у теретна возила и истовару 
терета из таквих возила.  
 
9. Инсталације, опрема и уређаји 
 
Инсталације, опрема и уређаји, укључујући и ручни алат, морају да буду: 
пројектована и израђена у складу прописима, узимајући у обзир принципе 
ергономије; одржавана у исправном стању; коришћена у складу са њиховом 
наменом; инсталацијама, опремом и уређајима могу да рукују и/или да са 
њимауправљају само стручно оспособљена лица. Уређаји и опрема под притиском 
морају се редовно прегледати и испитивати у складу са прописима.  
Елктричне инсталације на градилишту могу постављати, поправљати, одржавати и 
уклањати само стручни радници, упознати са опасностима које се могу појавити 
при тим радовима и оспособљени за примену мера заштите на раду којима се те 
опасности отклањају. Прикључивање на електричну мрежу електромотора, 
електрифицираног уређаја, електричног осветљења и других електричних 
пријемника може да се врши само помоћу направа предвиђених за ове намене. 
Електрична инсталација на градилишту треба да буде тако изведена да се са 
места могу искључивати сви проводници под напоном оних потрошача код којих 
може доћи до потребе за хитним искључењем.Уређаји за искључивање, уз мере за 
спречавање нежељеног укључивања, постављају се на електричне инсталације за 
кранове, лифтове, транспортне траке и другее уређаје при чијем одржавању  може 
доћи до повређивања радника.Прикључивање електричних пријемника на 
електричну мрежу увијањем крајева проводника или на други непрописан начин 
забрањено је .настављање електричних проводника дозвољено је само помоћу 
продужне кутије од материјала са отпорношћу на механичка оштећења, 
постављеном са утичним делом према извору напајања и  утикачем (виљушком) 
на страни потрошача. Електрична инсталација се поставља тако да не буде 
механичких напрезања на спојевима праведника, осим ако нисупосебно израђени 
за ти сврху.  
 
10. Ископи, бунари, подземни радови, тунели и земљани радови  
 
За време извођења радова на ископима, у бунарима, под земљом, у тунелима и 
земљаних радова, морају се применити мере за безбедан и здрав рад, а 
посебно:користити одговарајуће подграде или насипе; отклонити опасности од 



пада запослених, материјала или предмета или поплава; обезбедити 
задовољавајуће проветравање у свим радним просторима, односно обезбедити 
свеж ваздух којиније загађен и штетан за здравље запослених; обезбедити 
запосленима евакуацију до безбедне зоне у случају пожара, поплаве или 
обрушавања материјала. Пре почетка радова на ископавању морају се предузети 
мере како би се препознале и смањиле опасности које могу да настану на местима 
на којима постоје подземни водови или друге инсталације. Приступи ископима 
морају да буду обезбеђени и безбедни. Материјали и возила морају да буду 
прописно удаљени од ископа, а ако је потребно, треба поставити одговарајуће 
ограде.  
Код радова на ручном ископу отворених бунара и шахтова у земљишту подложном 
обрушавању, предузимају се следеће мере заштите:  

- ископ се изводи уз истовремено израду заштите облоге од обрушавања, која 
се поставља по омотачу и може бити од привремене подграде, од зида 
бунара, од челичних прстенова који се утискују вертикалном силом и 
армирано-бетонске цеви која тежином савлађује трење и комбиновано;  

- када се ископ изводи у земљишту са подземном водом, мора се свака фаза 
ископа обезбедити од дејства спољног воденог стуба на дно ископа (узрон) 
и на заштитну облогу по омотачу; црпљење провирне воде из унутрашњости 
бунара не сме се вршити уз извлачење чврстих честица материјала са 
спољне стране зидова бунара,да не би дошло до прелома околног тла; 

- у горњим слојевима зоне хумуса и растреситог тла ставља се у 
унутрашњост бунара посебна заштита од обрушавања у виду чврстог 
заштитног прстена, осигураног од пада у бунар, а дуж ивице бунара 
поставља се пуна ограда висине најмање 90 цм мерена од нивоа терена, за 
заштиту од упада земљане синтнежи и других предмета;  

- када се копа бунар дубине до 2,0 м поставља се на терену чврста заштитна 
спољна ограда висине најмање 1 ,О м, на растојању од ивице ископа према 
потребама радног процеса, али не мањим од 1 ,О м;  

- када је бунар дубине до 2,0 м, на растојању најмање 1,0 м од ивице отвора 
поставља се пуна заштитна ограда висока најмање 2,0 м;  

- на могућим прилазима градилишту бунара, постављају се табле са 
забраном прилаза беспосленим лицима; 

- отвор на терену, уколико није огрђен чврстом заштитном оградом, приликом 
прекида рада мора бити означен и покривен, а ноћу и осветљен.Поклопац 
отвора израђује се  и поставља тако да спречи упад пешака 

- Чиста ширина пролаза за раднике несме бити мања од 60цм 
У току ископа узимају се градилишни узорци земљаног материјала из сваког слоја 
и врши се осматрање понашања земљаног материјала. У случају промене 
карактеристика или промене понашања у односу на карактеристике тла 
предвиђене главним пројектом или документацијом градилишта, не сме се 
настављати са радом, док се не обаве провере насталих промена и предузму мере 
за безбедно настављање радова;  

-  радници који раде у бунарима дубљим од 3,0 м, морају имати заштитни 
појас са конопцем за извлачење;  

-  извлачење ископаног материјала изнад глава радника забрањено је, осим 
уколико није постављена настрешница најмање висине 2,0 м од равни којој 



стоје радници, уређена је тако да може да заштити раднике од пада 
земљаног материјала или направе за извлачење;  

- силазак и излазак радника из бунара, обавља се прописаним мердевинама 
до дубине 3,0 м; преко дубине 3,0 м, зависно од расположивог простора, 
обавља се прописаним степеништем,пењалицама са происаним 
леђобраном или пењалицама са заштитнимужетом учвршћеним на оба краја 
или кудељним лествама са заштитнимужетом учвршћеним на оба краја, 
заштитно уже причвршћује се по висини држачима чврсто уграђеним у део 
завршног зида на свака 3,0 м обавезнаје примена заштитног појаса чијим се 
везивањем за заштитно уже спречава пад радника у околни простор;  

- витло за извлачење и спуштање материјала, алата и опреме мора у погледу 
мера заштите на раду да одговара прописима о дизалицама.  

За силазак и излазак радника из бунара, шахта или јаме забрњено је коришћење 
захватних направа за извлачење материјала. Забрањено је обављање радова у 
унутрашњости бунара или у близини док се радници налазе испод места на коме 
се обављају радови.  
Када се ископ бунара, шахта или јаме врши минирањем, поред мера заштите на 
раду предвиђених прописима о минирању, примењују се следеће мере:  

-  паљење мина сме се вршити само помоћу електичног уређаја са површине 
терена;  

-  пре уласка радника у буна р, шахт или јаму, а после извршеног минирања, 
врши се провера присутности штетних запаљивих или експлозивних гасова, 
па ако се утврди њихова присутност, радници не смеју прилазити отвору док 
се не предузму мере за безбедан рад;  

- после минирања, а пре настављања радова треба проверити стање 
бочнихстрана и дна, као и стање примењених заштитних мера, како би се 
омогућио безбедан наставак радова.  

Ископ и израда бунара, шахта или јаме, као и радови на оправци или чишћењу, 
изводе се под сталним надзором и уз упутства стучног радника.  
 
11. Рушење  
 
У случају када радови на рушењу објекта или конструкције могу да представљају 
опасност морају се: одредити одговарајуће мере, методе и поступак рушења; 
планирати и изводити радови искључиво под надзором стручног лица. Пре почетка 
радова на рушењу објекта морају бити искључени водови електичних,гасних и 
других инсталација и осигурани суседни објекти. Кретање по градилишту мора се 
организовати и уредити тако да свима пружа сигурност. 
 
12. Метални и бетонски рамови, оплате и тешки монтажни елементи 
 
Метални или бетонски рамови и њихови елементи, оплате, монтажни елементи 
или привремени носачи и подупирачи морају се монтирати и демонтирати само 
под надзором стручног лица.Морају да буду примењене превентивне мере за 
безбедност запослених од опасности које настају услед привремене недовољне 
чврстоће или нестабилности конструкције.Оплате, привремени носачи и 
подупирачи морају се пројектовати и конструисати, односно израдити, поставити и 



одржавати тако да без опасности могу поднети оптерећење и напрезање коме 
могу бити изложени.  
 
13. Ризик од затрпавања у ископима дубљим од 1 м  
 
Услед обрушавања земље,пропадања услед рада на меком или мочварном терену 
или пада са висине од 3 м, при чему је тај ризик повећан услед саме природе 
процеса рада или утицаја околине радног места.  
Посебне мере заштите од обрушавања предузимају се при ископима дубљим од 
1м или насипима вишим од 1 м уколико се ископ или насип изводе под углом 
једнаким или већим од угла клизне равни материјала у зависности од висине 
ископа или насипа. Обрушавање страна ископа спречава се касим ископом 
подуглом мањим од угла клизне равни материјала, степенастим ископом, ако 
материјал на мањим висинама може вертикално да стоји, а најчешће подградом.  
Подграда се састоји од оплате и унутрашњих елемената. Оплата се поставља тако 
да прихвата земљане притиске са стране ископа и преноси их на унутрашње 
елементе подграде који ове силе међусобно расподељују и уравнотежавају. 
Оплата не сме да буде тако проређена да се земљани материјал може обрушити у 
ров. Код растреситих материјала елемети оплате се међусобно пријубљују, а са 
спољне стране оплате шупљине у земљаном материјалу се затрпавају, да не дође 
до деформације оплате услед притиска са друге стране. Хоризонтални унутрашњи 
елементи подграде не смеју да мењају положај под оптерећењем, па се међусобно 
чврсто повезују, а између хоризонталних подужних носача оплате,по потреби, 
постављају се вертикални стубови. Подграђивање се врши постепено 
истовремено са ископом, од горње ивице ка дну побијањем оплате и 
постављањем унутрашњих елемената подграде, уз избацивање ископаног 
материјала Вађење се врши обрнутим редоследом, истовремено са затрпавањем. 
Материјал употребљен за подграду мора да одговара техничким нрописима и 
стандардима за материјале носећих констукција. Ширина ископа одређује се тако 
да у попречном пресеку најмања ширина чистог отвора имеђу елемената подграде 
износи 60 цм. Места или поља за вертикално спуштање и подизање материјала и 
опреме кроз подграду, посебно се подграђује и подешавају се за несметан 
пролазак терета, а димензије и међусобна растојања им се одрђују у зависности 
од потрба технолошког процеса. Места или поља за вертикално спуштање и 
подизање материјала и опреме кроз подграду, посебно се подгрђују и подешавају 
за несметан пролазак терета, а димензије и међусобна растојања им се одрђују у 
зависности од потреба технолошког процеса.  
 
14. Рад у близини електричних водова високог напона 
 
Земљани радови који се изводе на местима на коме постоје електроинсталације, 
инсталације ПТТ, водовода и канализације или друге инсталације, опрема или 
објекти које користи друго предузеће, земљани радови се врше нрема унутству 
добијеном почетка радова од организације која одржава те инсталације,опрему 
или објекте. Ако се у току земљаних радова наиђе на непознату инсталацију, 
радови се на том делу обустављају, обезбеђује се спречавање приступа оруђима 
за рад и транспорт, радницима и другим лицима, док организација која одржава 



инсталацију не постави стручног радника под чијим  ће се упутствима и сталним 
надзором наставити земљани радови. 
 
15. Рад са експлозивним материјама 
 
Пре почетка и за време радова у земљаним материјалима и на местима на којима 
постоји могућност појаве штетних, запаљивих или експлозивних материјала, као иу 
старим јамама, бунарима и другим запушеним и неиспитаним местима, проверава 
се присуство ових материја. Улаз се може дозволити радницима тек кад се утврди 
да штетне, запаљиве или екслозивне материје нису присутне или је њихово 
постојање сведено на безопасне количине.Примена експлозива при земљаним 
радовима дозвољена је само ако је претходно обезбеђена од извођача и оверена 
од стране инвеститора или надзорне службе 
техничка документација са мерама заштите на раду, израђена у складу са 
прописима о манипулацији и употреби експлозивних материјала.  
 
16. Рад у близини насељених места  
 
Поред мера утврђених саобраћајним и другим прописима, морају се предузети и 
следеће мере заштите:  

- круг градилишта се обезбеђује пре почетка и одржава се у току радова од 
опасног упада средстава јавног саобраћаја, постављањем сигнализације, 
физичких препрека, променом режима саобраћаја, премештањем 
саобраћаја на безбедну скретањем на друге правце, или потпуним 
укидањем за време трајања радова; за ове мере потребна је претходна 
сагласност надлежних органа безбедности саобраћаја и органа за 
одржавање јавних саобраћајница;  

- круг градилишта огрђује се пре почетка радова и у току године монтажном 
пуном оградом висине најмање 2,0 м која је обезбеђена од померања и 
претурања; код градилишта која се не могу у потпуности оградити,поставља 
се, ради спречавања присутности беспослених лица, ограда на местима 
могућих прилаза, а постојећи прилази се запречавају или ограђују, уз 
постављање знакова обавештења и упозорења;  

- кад градилиште мења положај, односно помера се, као што је случај код 
ископа ровова за постављање водоводних или канализационих цеви, фазе 
радног процеса се збијају у краће деонице, радови се обављају 
паралелно,да би се заузео и оградио што мањи простор;  

- када се земљани радови изводе у густом градском ткиву није дозвољено 
гомилање материјала преко количине потрбне за једнодневну уградњу, а 
ископани материјал мора се одвазити истовремено са ископом;  

-  недовршени земљани радови морају бити обезбеђени од упада 
саобраљћајних средстава или прилаза беспослених лица;  

- на отворима у огради намењеним за пролазак радника, градилишних возила 
и уређаја постављају се знаци забране улаза за беспослена лица и возила, 
а код градилишта са дужим трајањем поставља се капија, а за возила -
рампа са слижбом обезбеђења;  



- улаз у круг градилишта поставља се тако да радници могу безбедно прићи 
улазу, а излаз из круга тако да радници не излазе непосредно на коловоз 
који је у јавном саобраћају;  

- на местима на којима радови пресецају постојеће пешачке прилазе 
стамбеним и другим објектима постављају се прелази са чврстом 
конструкцијом, заштитном оградом и ивичном заштитом за спречавање пада 
предмета; кад прелаз осим радника користе и грађани, заштитна ограда се 
поставља са обе стране, а прелаз мора да буде хоризонталан 

- На местима на којима радови пресецају постојеће улазе за возила у објекте, 
гараже или попречне саобраћајнице, постављају се прелазне конструкције 
сан а оба краја означеним највећим дозвољеним оптерећењем, а по 
потреби и габаритом, које се користи, одржавају ии уклањају на основу 
пројекта. 

- када се копа у непосредној близини постојећих објеката, саобраћајница, ПТТ 
и електричних стубова, извођач радова мора да предузме мере 
заспречавање њихових оштећења, деформација, слегања или пада и 
осталих појава које могу угрозити безбедност радника на раду;  

- по завршетку радова, забрањено је остављати рупе и неравнине или 
делимично затрпане јаме, ровове, шахтове и њихове делове, необезбеђене 
од упада радника или возила.  

 
 
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЗАПОСЛЕНИХ НА ГРАДИЛИШТУ 
 
1.Обавезе запослених 
 
У циљу спровођења и унапређења безбедности и здравља на раду запослени су 
нарочито дужни: 

- Право и обавеза запосленог је да пре почетка рада буде упознат са мерама 
безбедности и здравља на раду на пословима или радном месту на које је 
одређен,  

- Даје предлоге, примедбе и обавештења директору о питањима безбедности 
и здравља на раду,  

- Контролише своје здравље према ризицима радног места,  
- Запослени је дужан да примењује прописане мере за безбедан и здрав рад,  
- Дужан је да наменски користи средства за рад и опасне материје,  
- Запослени је дужан да користи прописана средства и опрему за личну 

заштиту на раду и да са њима пажљиво рукује да не би угрозио безбедност 
и здравље других лица,  

- Пре почетка рада прегледа своје радно место укључујући и средства за рад 
која користи као и средства и опрему за личну заштиту на раду,  

- У случају уочених недостатака при контроли у претходном ставу, извешава 
послодавца директора или друго овлашћено лице (шеф градилишта и 
стручно лице за безбедност и здравље на раду), 

- Пре напуштања радног места запослени дужан да место и за рад остави у 
да не угрожавају друге запослене,  



- Запослени дужан да сарађује са послодавцем и лицем за безбедност 
издравље на раду како би се спровеле прописане мере за безбедност и 
здравље на пословима на којима ради, 

- Пре ступања на радно место запослени је дужан да пријавити здравствено 
оштећење које се није могло открити редовним лекарским прегледом, а 
може утицати на личну безбедност и безбедност других запослених и 
присутних лица на градилишту,  

- Запослени је дужан прихватити проверу на алко-тест и друге опојне дроге 
које сеспроводе на градилишту, а уређене су нормативним актом и 
колективним уговором,  

- Сваки запослени дужан да одмах, а најкасније у року 24 сата пријави 
повреду на раду шефу градилишта или непосредном руководиоцу.  

- Свим запосленима је најстроже забрањен долазак на радно место под 
дејством алкохолна и опојних средстава.  

- Обавеза свих запослених је да у случају примећивања радника под утицајем 
алкохола и опојних средстава, одмах известе непосредног руководиоца или 
шефа градилишта који ће предузети потребне мере удаљења са радног 
места и друге предвиђене радње.  

Послодавац- директор је дужан·  
- Да одмах, а најкасније у року од 24 часа од настанка усмено и писменој 

форми пријави надлежној инспекцији рада и надлежном органу за 
унутрашње пословесваку смртну, колективну или тешку повреду на раду, 
због које запослени није способан за рад више од три узастопна радна дана 
као и опасну појаву која би могла да угрози безбедност и здравље 
запослених.  

- Да најкасније у року три узастопна радна дана од дана сазнања, пријави 
надлежној инспекцији рада професионално оболење, опасно оболење у 
вези са радом запосленог.  

 
2.Права запослених 
 
Запослени има право да одбије да ради у следећим случајевима: 

- Ако му прети непосредна опасност по живот и здравље, ако нису 
спроведене прописане мере за безбедност и здравље на раду, све док се те 
мере не спроведу,  

- Ако му послодавац не обезбеди прописани лекарски преглед или ако се на 
прегледу утврди да не испуњава прописане здравствене услове,  

- Ако у процесу оспособљавања за безбедан и здрав рад није упознат са свим 
врстама ризика и мерама за њихово отклањање,  

- Ради дуже од пуног радног времена односно ноћу, ако по оцени службе 
медицине рада такав рад може да погорша његово здравствено стање,  

- На средства за рад на којем нису примењене прописане мере за безбедност 
и здравље на раду,  

 
3. Начин пружања помоћи повређенима на градилишту  
 
а. Санитетски материјал 



 
Градилиште ће бити обезбеђено одговарајућим санитетским материјалом 
запружање помоћи одређеним радницима.  
Санитетски материјал лично дужити оперативац на градилишту који истовремено 
руководити пружањем прве помоћи. Санитетски материјал мора бити увек на 
дохват свим радницима, а за случај превоза повређеног, биће одређено путничко 
или полутеретно возило које је стално присутно на градилишту.  
 
б. Повреде од струјног удара  
 
У случају да се повреда деси услед струјног удара, повређенор треба што пре 
одвојити од предмета који је под напоном, сигурним заштитним средством.  
Повређеном дати вештачко дисање и транспортовати га што пре у амбулантну 
станицу.  
Приликом транспорта повређенор поставити у бочном лежећем положају, при чему 
један радник треба да буде поред повређенор и да му даје вештачко дисањепо 
потреби.  
 
с. Остале повреде  
 
Остале повреде (нарнечења, преломи, посекотине, опекотине, ... ) прву помоћ  
пружити према врсти повреде, заустављањем крварења, подвезивањем дела 
тела, завијањем и делимичним чишћењем повређеног места, изнад или испод 
расеченог места, и мобилизација дела тела где је прелом настао, ослобађањем од 
одеће и др.  
За све врсте пружања помоћи лично је одговоран оперативац на градилишту 
илице које има положен испит пружања прве помоћи (возачи). 
и за ове врсте повреда неопходно је повређеног што пре транспортовати у 
најближу лекарску службу или позвати екипу хитне медицинске помоћи. 
 

 
 
4. Стручно лице за безбедност и здравље на раду  
 
Лице за безбедност и здравље на раду своје послове обавља независно и 
самостално у складу са Законом безбедности и здрављу на раду и непосредно је 
одговоран послодавцу директору предузећа.  



Лице за безбедност и здравље на раду обавља следеће послове: 
- учествује у припреми аката о процени ризика,  
- врши контролу и даје савете послодавцу- директору у планирању, избору, 

коришћењу и одржавању средстава за рад, опасних материја и средстава и 
опрема за личну заштиту на раду,  

-  учествује у опремању и уређењу радног места у циљу обезбеђења 
безбедности и здравих услова рада,  

-  организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине,  
-  организује превентивне и периодичне прегледе и испитивање опреме за 

рад, 
- предлаже мере за побољшање услова рада нарочито на радним местима за 

повећаним ризиком,  
- свакодневно контролише примену мера за безбедност и здравље 

запослених,  
- прати стање у вези са повредама на раду и професионалним оболењима, 

учествује у утврђивању њихових узрока и припрема извештаје са 
предлозима мера за њихово отклањање,  

- припрема и спроводи оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, 
- припрема упутства за безбедан рад и контролише њихову примену,  
- забрањује рад на радном месту или употребу средстава за рад у случају 

када утврди непосредну опасност по живот и здравље запослених,  
- сарађује и координира рад са службама медицине рада по свим питањима у 

области безбедности и здравља на раду, 
- води евиденцију у области безбедности и здравља на раду, 
- мучествује у изради Прилога о уређењу градилишта, прати његову примену 

и подноси извештај послодавцу директору,  
- врши и друге послове у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду 

и других подзаконских прописа у вези са Законом.  
 
5. Шеф градилишта  
 
Шеф градилишта је по преношењу одговорности од директора предузећа 
одговоран да обезбеди максималну сигурност радника у процесу рада а у складу 
са овим Прилогом и другим нормативним актима о безбедности и здрављу на раду 
у грађевинарству и предузећу.  

- одговоран је за безбедност и здравље на раду радника који учествују на 
градилишту, или се по било ком основу налазе на градилишту,  

- обезбеђује на градилишту машине и уређаје и алате као и заштитна 
средства у складу са општим и посебним прописима ради непосредне 
заштите радника од несретних случајева и професионалних оболења, 

- врши контролу - исправност машина, уређаја и алата, а у случају 
неисправности исту скида са евиденције рада и забрањује рад док се не 
доведе у потпуно 

- стара се о обезбеђењу простора за смештај радника уколико је то 
неопходно 

- стара се о превозу радника са градилишта. На градилиште и од места 
смештаја на градилишту 



- организује и руководи пружањем прве помоћи на градилишту 
- руководи и стара се о правилном функционисању система обезбеђења и 

противпожарне заштите 
- организује уклањање свих неправилности које утичу на безбедност радника, 

а које су дате у записнику о прегледу градилишта,  
- врши контролу употребе личних заштитних средстава раднике који не 

употребљавају, или одбијају употребу, опомиње, а по потреби удаљава са 
градилишта,  

- обавезно врши удаљење неодговорних радника са дужности, односно 
радних задатака уколико се и поред опомене не придржавају датих 
упутстава и прописа, за безбедност и здравље на раду, 

- нестручним лицима строго забрањује рад на оним местима и позицијама за 
које немају потребну квалификациону документацију и нису обучени за 
безбедан рад,  

- лица која су под утицајем алкохола удаљава са градилишта,  
- удаљава раднике са градилишта који не користе опрему личне заштите 

посебнона опасним местима који се изводе под саобраћајем у моменту 
регулисања саобраћаја (радна места са увећаним ризиком), 

- строго кажњава било какву недисциплину која може битније проузроковати 
безбедност на како личну тако и колективну, 

- пре отварања градилишта, обезбеђује Прилог и истог се придржава а на 
захтев надлежне инспекције рада, исти ставља на увид,  

- организује отклањање недостатака и поштовање датих рокова за њихово 
отклањање у случају контроле надлежне инспекције рада,  

- у случају повреде на раду одмах о истој извештава стручно лице за 
безбедност и здравље на раду и директора предузећа, спроводи и друге 
мере дате од стране стручног лица за безбедност и здравље на раду, а у 
циљу безбедности и заштите здравља радника на раду, 

- о свим неправилностима у прописаним мерама, одмах извештава директора 
и сручно лице за безбедност и здравље на раду, ради њиховог отклањања,  

- у случају непредвиђених околности, даје решење за отклањање истих, 
водећи рачуна о безбедности запослених.  

 
 
НАЧИН ТРАНСПОРТА ПОЈЕДИНЕ МЕХАНИЗАЦИЈЕ  
 
Тешка грађевинска механизација  

 
Транспорт тешке грађевинске механизације врши се помоћу шлеп приколице 
намењене за транспорт машина и остале механизације. Када се транспорт врши 
помоћу шлеп приколице (плато приколице), чија је ширина већа од 2,5 м или када 
се транспортује самоходна машина својим поганом а при том прелазе габарити од 
5 м ширине, 4 м висине а да је укупна дужина (са вучним возилом) већа од м, 
потребно је пре транспорта, да се од надлежних органа прибави одроварајућа  
дозвола при чему се радник који врши транспорт мора строго придржавати 
прописа о безбедности саобраћаја. 



Код машина које имају обртни крак (багер), крак мора да буде постављен по 
уздужној оси машине, а у правцу кретања возила. Учвршћење машине која се сели 
за приколицу мора бити беспрекорно и сигурно за то лично одговоран радник који 
врши сеобу и радник који управља машином која се сели, при чему подједнако 
деле одговорност за стабилност средства које се транспортује. Сви радови на 
утовару и истовару грађевинских машина или тешких терета мора да се изводе 
под надзором или руководством пословође, искусног радника или шефа 
градилишта или његовог оперативца. Рад на утовару и истовару грађевинске 
механизације и тешких терета забрањен је за жене и млађе од 18 година. 
Пре почетка утовара лице које руководи овим операцијама је дужно да се увери у 
техничку исправност свих делова возила и прикључне приколице (вучна 
кука,сигнализација, вучна руда и остали механизми везани за потпуну сигурност 
при транспорту).  
За осигурање терета од покрета напред - назад морају се узимати направе 
предвиђене за те сврхе (суве дрвене гредице, даска или метални подметачи). 
Подметачи се постављају под таквим углом да својим положајем сигурно спречава 
кретање машине напред - назад.  
За време утовара или истовара машине, руковалац машине је дужан да испуњава 
све захтеве које поставља одговорно лице одређено за транспорт или пријем 
транспортоване машине.  
Уколико неки делови транспортоване машине прелазе ширину или дужину 
приколице или возила на које је утоварено, сви истурени делови морају се 
прописно обележити према Закону о безбедности саобраћаја на јавним 
путевима.Ако се транспорт врши ноћу или при ограниченој видљивости, сви 
истурени делови морају бити прописно обележени светлосним сигналом.  
 
Транспорт терета  
 
Ако се утовар и истовар врши ручно на удаљености од 60 м, тежина терета који се 
преноси не сме бити већи од 50 кг Уколико се терет носи преко моста или скеле 
под нагибом од укупна удаљеност од возила до места слагања, не сме бити већа 
од 50 м, а стаза под нагибом не сме бити дужа од 1 О м.  
Забрањено је ручно преношење терета ваљкастог облика или терета који је 
уваљкастој амбалажи ако је терет тежи од 30 кг. При котрљању ваљкастих 
предмета (терета) ради утовара у возило или истовара из возила, радници се 
морају налазити са обе стране направе (рампе) која се користи при таквом раду.  
Уколико се котрљање - гурање врши по равној површини, радници се морају 
налазити иза предмета који се котрља .Превоз боца са запаљивим гасовима или 
течностима у кабини возила се строго забрањује. Утовар расутог материјала врши 
се помоћу утоваривача у сандук возила који мора уредно бити осигуран од 
неконтролисаног отварања. Висина утовареног материјала који је у растреситом 
стању не сме прелазити горње ивице страница возила.  
Приликом истовара растреситог материјала (земља, шљунак, камени агрегат, 
песак и сл.) строго је забрањено присуство радника на оној страни на којој се врши 
истовар (киповање). После извршеног истовара, возач је лично дужан да провери 
исправност затворених страница и потпуну спушеност кипер сандука. Код саме 
операције истовара возач је лично одговоран за безбедност и дужан је претходно 



да провери осигурање сандука из ког се материјал кипује као и обавезно 
упозориприсутне раднике да се уклони на одговарајућу удаљеност ради безбедног 
истовара. Забрањено је превозити раднике у сандуку возила без обзира да ли се 
налази или не налази материјал који се превози. Сторго се забрањује било какво 
превожење радника, било којом машином или на било ком месту машине.Такође 
се строго забрањује било какво задржавање радника у зони рада грађевинске 
механизације (посебно у зони у којој ради багер, утоваривач и булдожер) 
 
 
НАЧИН ОБЕЗБЕЂЕЊА МЕСТА ПОВЕЋАНОГ РИЗИКА ОД ПОВРЕДА 
 
Сва места на градилишту која имају повећани ризик од настанка повреда или 
оштећења здравља у вези са радом се морају видно удопунско обезбедити. 
Обезбеђење места са увећаним ризиком ће се нарочито спровести у следећим 
случајевима:  

- Манипулациони (радни простор) грађевинских машина или транспортних 
средстава (маневарски простор) на градилишту и простор око постојећих 
објеката или делова објекта на градилишту, 

-  Сви ископи, пролази, прелази и места где пролазе подземне инсталације 
било које врсте, нарочито ископи дубљи од 0,5 м уколико су у зони кретања 
радника, радне механизације и транспортних средстава,  

-  Обавезно ограђивање свих врста ископа чија је дубина већа од 1 м без 
обзира дали су у зони кретања људства или машина,  

- Ивица коловоза која је под саобраћајем у односу на градилиште  
постављањем прописних ограда (вертикалне јасно флуоресцентне која на 
својој горњој површини може имати трептаче,)  

-  Ограђивање простора на коме се због рада механизације појављује 
неконтролисано одлетање чврстих предмета,  

- Забрањује се присуство радника у границама рада и окретања багера као и 
у зони зглобног ломљења (промена правца кретања) на утоваривачима,  

-  Нестручним лицима се строго забрањује унрављање радним машинама, 
ел.агрегатима и радовима на инсталацијама било које врсте,  

- Правци кретања возила и машина морају бити обележени и јасно 
дефинисани, а боравак и задржавање радника на тим правцима се 
забрањује, 

-  Ограђивање и подграђиваље ископа дубљих од 1 м, уколико радници 
изводе радове на дубини да не би дошло до обрушавања и затрпавања 
радника,  

-  Подграђивање ископа уколико у непосредној близини пролази траса којом 
се крећу возила и машине,  

- Давање одговарајућег сигнала о престанку рада док опасност било које 
врсте која може угрозити животе и здравље присутних, не прође,  

-  Упозорење о обавезном коришћењу средстава личне заштите која су дата 
радницима на употребу, 

-  Уколико при ископу дође до откривања или наиласка на непознати предмет 
као и подземних канала, јама, пролаза, радови се морају одмах зауставити, 
уклонити све изворе топлоте и пламена, одмах обавестити надлежне 



органе, стручне установе, оградити место и поставити таблу упозорења 
којом се строго забрањује присуство и задржавање било ког лица,  

- За случај дужег трајања дефинисања сумњивих предмета или 
недефинисаних шупљина обавезно се обезбеђује чуварска служба, 

- Наставак радова у случају претходна два става је дозвољен, само уз 
писмену сагласност надлежних органа или стручне установе,  

- Уколико при ископу дође до појаве сумњивог гаса или мириса, радови се 
одмах прекидају, забрањује се присуство радника и извештава стручна 
установа која после извршене анализе издаје уверење о безбедном о 
безбедном наставку радова или се радови морају наставити уз обавезну 
примену заштитних средстава и опреме 

- До доношења акта о процени ризика, примењиваће се важећи Правилници 
извођача, којима је регулисана заштита на раду. 

 
 
НАЧИН ОБАВЕШТАВАЊА РАДНИКА О ОПАСНОСТИМА У ТОКУ РАДА  
 
За све време трајања радова на градилишту ће се одвијати саобраћај 
несмањеним интензитетом али уз обавезно ограничење брзине кретања возила 
усаобраћају.  
Поред опасности за присутне раднике од саобраћајних возила на градилишту се 
могу јавити и друге опасности са којима радници морају бити упознати а за случај 
немогућности обележавања присутне опасности техничким средствима заштите, 
радницима се морају обезбедити адекватна средства личне заштите.Дата 
средства личне заштите радници морају користити у току трајања радног времена. 
Због сталне присутности опасности од могућих повреда на раду, обавеза свих је 
да се посебна пажња обрати проблему обавештавања обавезној послушности 
свих који се налазе на градилишту. На градилишту могу бити 
ангажовани само они радници који су прошли кроз теоретску обуку коју ће 
извршити стучно лице за безбедност и здравље на раду и практичну обученост за 
коју задужен непосредно шеф градилишта са својим најближим 
сарадницима.Уколико било који радник ангажован на градилишту примени или 
наиђе наопасност која може угрозити безбедност и здравље присутних радника 
дужан је да одмах без оклевања о истом извести шефа градилишта који ће 
предузети потребне мере или одмах извести стручно лице за безбедност и 
здравље на раду. Стручно лице одмах по пријему извештаја шефа градилишта да 
постоји повећана опасност, извршити увид у постојећу опасност при чему може 
привремено обуставити радове и о истом одмах писмено известити послодавца -
директора. Уколико директор и поред забране рада наложи запосленом да настави 
рад, лице за безбедност и здравље на раду дужна је да о томе одмах извести 
надлежну инспекцију рада. Сви радници ће о присутним опасностима и њиховој 
даљој дужности у вези са опасношћу, бити усмено обавештени а за случај 
присутности опасности која може довести колективне угрожености живота и 
здравља и писменим путем. Појединачне опасности се могу најављиватии звучним 
сигналом (кретање возила или машине уназад) испрекидани звуци за сво време 
кретања. Престанак опасности непрекидним звучним сигналом у трајању до 30 
секундиОбртна кретања багера се најављују повременим испрекиданим звучним 



сигналом или присутни радник упозорава присутне на опасност Присутни радник 
задужен за праћење рада багера је дужан да сигналима даје упозорење руковаоца 
о дужини и дубини захвата стреле багера. Ако при радовима долази до одлетања 
чврстих предмета (разбијање бетона) забрањује се присуство радника ублизини 
радова. Ако је неопходно присуство радника, делови градилишта на коме се 
јављају ове опасности се ограђује оградом, а присутни радници обезбеђују 
адекватном заштитном опремом (шлем за главу са провидним визиром,заштитном 
рукавицом, обућом и заштитном кожном камашном за заштиту подколенице). 
 

 
 
 

 
КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА И ОПРЕМЕ ЗА ЛИЧНУ ЗАШТИТУ НА РАДУ  
 
Послодавац је дужан да одреди средства и опрему за личну заштиту на раду на 
основу процене ризика од настанка повреде и оштећења здравља запослених, 
односно препознатих и утврђених опасности и штетности којима су запослени 
изложени на радном месту и у радној околини. 
Послодавац је дужан да пре избора средстава и опреме за личну заштиту на раду, 
изврши процену исправности која обухвата:  
 

- анализу и процену ризика који не могу да се отклоне или смање другим 
мерама;  

-  особине које мора да поседује средство и опрема за личну заштиту на раду 
да би ефикасно отклонила или смањила ризике који могу настати 
коришћењем тог средства и опреме;  

- упоређивање особина средстава и опреме која може да се набави, а 
испуњава услове 

 
 



 
 

Мере заштите: 
 
ЗАШТИТА ГЛАВЕ (ЛОБАЊЕ) 
 
Средстава и опрема за личну заштиту на раду при грађевинским радовима, пре 
свега радови на, испод или у близини скела и подигнутим местима за рад, 
подизање и скидање оплата, састављање и монтирање, рад на скелама и рад на 
рушењу грађевинских објеката захтева коришћење заштитних шлемова.  
 
ЗАШТИТА СТОПАЛА  
 
Заштитне ципеле са непробојним ђоновима користе се приликом рада на 
основним конструкцијама, рад на темељима, рад на скелама, као и рад на 
изградњи саобраћајница. 
Заштитне ципеле без непробојних ђонова – за рад на челичним мостовима, 
металним конструкцијама стубовима, торњевима итд. 
Заштитне ципеле са ђоновима од изолационог материјала- за рад са и на 
екстремно хладним или врућим материјалима. 
Заштитне ципеле које лако могу да се скину- у случају када постоји ризик да ће 
растопљене материје продрети у обућу. 
 
ЗАШТИТА ОЧИЈУ ИЛИ ЛИЦА 
 
За све радове користе се заштитне наочаре, штитници или маске за лице.  
 
ЗАШТИТА ДИСАЈНИХ ОРГАНА  
 
Користе се средства и опрема за заштиту дисајних органа-изолациони апарати.  
 
ЗАШТИТА СЛУХА  
 
За све радове користе се штитници за уши.  
 
ЗАШТИТА ТЕЛА, РУКУ И ШАКА 



 
Заштитна одећа (радни комбинезон, заштитни прслуци, заштитне 
кабанице)користи се за рад са киселинама и базама, средствима за дезинфекцију 
и корозивним средствима за чишћење; рад са или у близини врућих материја или 
на местима где се осећа дејство повишене температуре итд. 
 
Заштитна одећа од незапаљивог материјала (ватроотпорна одећа) за 
заваривање у затворном или скученом простору.  
 
Рукавице се користе за заваривање, руковање са оштрим ивицама, осим када је у 
питњу опрема за рад код које постоји опасност да ће рукавица бити захваћена 
деловима те опреме.  
 
Непромочива одећа  користи се за рад на отвореном, по киши и хладном времену  
 
Одећа од рефлектујућих материјала користи се за рад при ком запослени морају 
да буду јасно видљиви.  
 
Заштитни опасач за рад на скелама, монтажама већ произведених грађевинских 
елемената на висини, рад на стубовима.  
 
Безбедносна ужад - за рад у кабинама високих дизалица, рад на високорералним 
дизалицама, рад у високим деловима торњева на бушотинама, рад у оконима и 
канализационим одводима.  
Заштита коже за рад са и на преради и производњи средстава за премазивање. 
Користе се заштитне креме и масти.  
 
Све остале мере за безбедан и здрав рад на привременим и покретним 
градилиштима  
 
спровести у сагласности са важећом законском регулативом. 
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НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 



1.6.1 НУМЕРИЧКИ ПОДАЦИ О ОСОВИНАМА 

Колоне - легенда 

Station – Стационажа 

Stat-Diff – Стационажна разлика 

R- Радијус 

A- Параметар клотоиде 

T1, T2- Тангенте елемената 

S- Дужина сечице 

Phi-T- Почетни азимут елемента [grad] 

D-Phi- Скретни угао елемента [grad] 

Phi-S- Азимут на средини дужине елемента [grad] 

YH, XH- Координате почетне тачке елемента 

YT, XT- Координате темена елемента 

YM, XM- Координате центра елемента 



ОСА АП ПОСТОЈЕЋА 

Station R A Phi-T YH XH 

Stat-Diff T1 T2 D-Phi YT XT 

S Phi-S YM XM 

0.0000 0.000 0.000 79.80653 7420311.9958 5114103.8370 

67.8866 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 

67.8866 79.80653 0.000 0.000 

67.8866 0.0000 
-

670.8204 79.80653 7420376.4957 5114125.0112 

300.0000 200.1049 100.0953 -6.36620 7420566.6180 5114187.4251 

299.8667 78.21498 0.000 0.000 

367.8866 
-

1500.0000 0.000 73.44034 7420658.1279 5114227.9838 

560.4147 283.5129 283.5129 -23.78474 7420917.3233 5114342.8634 

557.1610 61.54797 7420050.3270 5115599.3255 

928.3014 
-

1500.0000 670.8204 49.65560 7421116.7097 5114544.4189 

300.0000 100.0953 200.1049 -6.36620 7421187.1039 5114615.5788 

299.8667 32.14855 7420050.3270 5115599.3255 

1228.3014 0.000 0.000 43.28940 7421312.9266 5114771.1764 

448.6015 0.000 0.000 0.0000 0.000 0.000 

448.6015 43.28940 0.000 0.000 

1676.9029 0.000 0.000 0.0000 7421595.0000 5115120.0000 

0.000 



ОСА ТЕРЕТНИ ИЗЛАЗ 

Station R A Phi-T YH XH 

Stat-Diff T1 T2 D-Phi YT XT 

S Phi-S YM XM 

0 0 0 54.45198 7421038.815 5114448.595 

15.235 0 0 0 0 0 

15.235 54.45198 0 0 

15.23515471 300 0 54.45198 7421050.314 5114458.589 

50.642 25.381 25.381 10.74649 7421069.471 5114475.238 

50.582 59.82523 7421247.105 5114232.153 

65.87678472 0 0 65.19847 7421091.154 5114488.432 

149.229 0 0 0 0 0 

149.229 65.19847 0 0 

215.1062151 -300 0 65.19848 7421218.635 5114566.007 

26.765 13.392 13.392 5.67977 7421230.075 5114572.969 

26.756 62.35859 7421062.684 5114822.287 

241.8714837 0 0 59.5187 7421240.849 5114580.922 

191.129 0 0 0 0 0 

191.129 59.5187 0 0 

433.0005501 -50 0 59.5187 7421394.622 5114694.43 

36.308 18.996 18.996 46.22872 7421409.905 5114705.712 

35.515 36.40434 7421364.928 5114734.658 

469.3085041 0 0 13.28998 7421413.842 5114724.295 

6.121 0 0 0 0 0 

6.121 13.28998 0 0 

475.429068 50 0 13.28998 7421415.111 5114730.283 

23.57 12.008 12.008 30.01044 7421417.599 5114742.031 

23.353 28.2952 7421464.025 5114719.921 

498.9992107 0 0 43.30042 7421425.152 5114751.367 

45.813 0 0 0 0 0 

45.813 43.30042 0 0 

544.8123511 -132.5 0 43.30041 7421453.964 5114786.985 

34.775 17.488 17.488 16.70818 7421464.963 5114800.581 

34.675 34.94633 7421350.949 5114870.317 



579.5871663 0 0 26.59224 7421472.057 5114816.566 

84.581 0 0 0 0 0 

84.581 26.59224 0 0 

664.1683296 -237 0 26.59225 7421506.369 5114893.875 

67.225 33.84 33.84 18.0577 7421520.097 5114924.805 

67 17.56339 7421289.746 5114990.018 

731.3933193 0 0 8.53454 7421524.62 5114958.341 

42.797 0 0 0 0 0 

42.797 8.53454 0 0 

774.1905928 80 0 8.53454 7421530.34 5115000.754 

43.113 22.094 22.094 34.30799 7421533.293 5115022.65 

42.593 25.68853 7421609.622 5114990.061 

817.3032844 0 0 42.84253 7421547.064 5115039.926 

111.187 0 0 0 0 0 

111.187 42.84253 0 0 

928.491 7421616.368 5115126.872 



ОСА ТЕРЕТНИ УЛАЗ 1 

Station R A Phi-T YH XH 

Stat-Diff T1 T2 D-Phi YT XT 

S Phi-S YM XM 

0 0 0 251.91224 7421531.844 5115055.747 

69.633 0 0 0 0 0 

69.633 251.91224 0 0 

69.63344465 150 0 251.91224 7421481.149 5115008.01 

100.146 52.02 52.02 42.50326 7421443.277 5114972.348 

98.296 273.16387 7421378.316 5115117.214 

169.7793839 0 0 294.4155 7421391.458 5114967.79 

33.99 0 0 0 0 0 

33.99 294.4155 0 0 

203.7694971 -120 0 294.4155 7421357.598 5114964.813 

94.615 49.921 49.921 50.19502 7421307.869 5114960.439 

92.184 269.31799 7421368.111 5114845.274 

298.3848802 0 0 244.22048 7421275.915 5114922.085 

33.343 0 0 0 0 0 

33.343 244.22048 0 0 

331.7279388 50 0 244.22047 7421254.573 5114896.467 

38.425 20.218 20.218 48.92466 7421241.632 5114880.934 

37.487 268.68281 7421216.158 5114928.472 

370.1532802 0 0 293.14514 7421221.531 5114878.761 

60.384 0 0 0 0 0 

60.384 293.14514 0 0 

430.537 7421161.497 5114872.272 



1.6.2 НУМЕРИЧКИ ПОДАЦИ О НИВЕЛЕТАМА 

ОСА АП ПОСТОЈЕЋА 
Element Stacionaza Kota Rv Tangenta Ymax dI / In 

[%] 
Duzina Vis. 

razlika 

TPN 0.000 87.662 0.000 

In=const. -0.326 54.148 -0.177 

TPN 0+54.148 87.486 0.000 -0.187 

In=const. -0.139 87.199 -0.121 

TPN 1+41.347 87.365 0.000 0.225 

In=const. -0.364 132.485 -0.482 

TPN 2+73.831 86.882 0.000 -0.029 

In=const. -0.335 75.494 -0.253 

TPN 3+49.326 86.630 0.000 -0.016 

In=const. -0.319 141.444 -0.451 

TPN 4+90.769 86.179 0.000 -0.043 

In=const. -0.275 128.082 -0.352 

TPN 6+18.852 85.827 0.000 -0.054 

In=const. -0.221 250.165 -0.553 

TPN 8+69.016 85.274 0.000 -0.146 

In=const. -0.074 156.510 -0.117 

TPN 1.0+25.527 85.158 0.000 -0.207 

In=const. 0.132 74.431 0.099 

TPN 1.0+99.958 85.256 0.000 -0.132 

In=const. 0.265 246.082 0.651 

TPN 1.3+46.040 85.907 0.000 -0.084 

In=const. 0.349 330.863 1.155 

TPN 1.6+76.903 87.062 0.000 



ОСА ТЕРЕТНИ ИЗЛАЗ 
Element Stacionaza Kota Rv Tangenta Ymax dI / In 

[%] 
Duzina 

TPN 0+5.368 85.388 0 0.259 

in=const -0.185 74.632 

TPN 0+80.000 85.25 0 0.085 

in=const -0.1 110.926 

TPN 0+190.926 85.139 0 0.5 

in=const 0.4 94.899 

TPN 0+285.825 85.519 0 0.7 

in=const -0.3 63 

TPN 0+348.825 85.33 0 0.2 

in=const -0.1 71.645 

TPN 0+420.470 85.258 0 0.85 

in=const 0.75 48.947 

TPN 0+469.417 85.625 0 2 

in=const 2.75 25.583 

TPN 0+495.000 86.329 0 2.851 

in=const -0.101 137.756 

TPN 0+632.756 86.19 0 0.547 

in=const 0.446 146.532 

TPN 0+779.288 86.843 0 



ОСА ТЕРЕТНИ УЛАЗ 1 
Element Stacionaza Kota Rv Tangenta Ymax dI / In 

[%] 
Duzina 

TPN 0+0.000 87.16 0 

in=const -0.544 10.332 

TPN 0+10.332 87.104 0 0.14 

in=const -0.684 6.565 

TPN 0+16.897 87.059 0 0.464 

in=const -0.22 17.59 

TPN 0+34.486 87.02 0 0.17 

in=const -0.05 23.954 

TPN 0+58.441 87.008 0 0.499 

in=const 0.449 12.287 

TPN 0+70.727 87.064 0 0.136 

in=const 0.313 31.252 

TPN 0+101.979 87.162 0 0.475 

in=const 0.788 86.477 

TPN 0+188.457 87.843 0 0.423 

in=const 0.364 45.335 

TPN 0+233.792 88.008 0 0.289 

in=const 0.654 5.222 

TPN 0+239.014 88.042 0 0.453 

in=const 0.201 10.986 

TPN 0+250.000 88.064 0 0.206 

in=const -0.005 25 

TPN 0+275.000 88.063 0 0.18 

in=const -0.186 33.483 

TPN 0+308.483 88.001 0 0.187 

in=const -0.373 19.161 

TPN 0+327.644 87.929 0 0.251 

in=const -0.624 34.467 

TPN 0+362.111 87.714 0 0.489 

in=const -1.113 18.928 

TPN 0+381.039 87.504 0 1.922 

in=const 0.809 15.675 

TPN 0+396.714 87.63 0 0.459 

in=const 0.351 3.545 

TPN 0+400.260 87.643 0 0.738 

in=const -0.387 21.231 

TPN 0+421.491 87.561 0 1.169 

in=const 0.782 4.769 

TPN 0+426.260 87.598 0 0.637 

in=const 0.145 2.106 

TPN 0+428.366 87.601 0 1.342 

in=const -1.197 2.171 

TPN 0+430.537 87.575 0 



ДОКАЗНИЦА РАДОВА -ПРОЈЕКАТ САОБРАЋАЈНИЦА- 1

Station Fdk31 SumFdk31 Fdk63 SumFdk63 Fi SumFi Fn SumFn Lhb SumLhb Lhk SumLhk Lp SumLp Lpt SumLpt Lsh SumLsh
4,14 2,06 0,00 2,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20,00 2,26 34,26 3,03 45,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40,00 1,99 76,76 2,65 102,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
60,00 1,87 115,36 2,49 154,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
75,29 1,88 144,03 2,51 192,42 3,28 25,08 0,38 2,91 2,65 20,26 1,13 8,64 0,00 0,00 4,69 35,86 4,05 30,96
80,00 1,95 153,05 2,71 204,71 0,00 32,80 0,36 4,65 0,00 26,50 0,98 13,61 0,00 0,00 7,51 64,59 4,30 50,63
88,83 2,26 171,63 3,21 230,85 0,00 32,80 6,36 34,32 2,80 38,86 5,25 41,11 18,23 80,49 4,29 116,68 9,69 112,39
100,00 2,80 199,89 3,95 270,84 2,28 45,53 15,04 153,84 11,68 119,73 1,96 81,38 19,97 293,83 9,92 196,05 23,92 300,10
120,00 4,36 271,49 6,07 371,04 2,74 95,73 14,60 450,24 17,89 415,43 7,89 179,88 30,66 800,13 22,09 516,15 45,39 993,20
140,00 5,98 374,89 8,47 516,44 2,73 150,43 11,97 715,94 6,88 663,13 1,89 277,68 42,84 1535,13 13,13 868,35 34,09 1788,00
160,00 3,37 468,39 7,18 672,94 7,70 254,73 16,34 999,04 5,95 791,43 2,27 319,28 24,38 2207,33 22,32 1222,85 41,05 2539,40
180,00 4,96 551,69 10,57 850,44 10,46 436,33 17,30 1335,44 18,94 1040,33 1,71 359,08 35,33 2804,43 35,35 1799,55 66,52 3615,10
200,00 7,53 676,59 15,09 1107,04 20,71 748,03 13,51 1643,54 27,04 1500,13 1,89 395,08 51,55 3673,23 29,16 2444,65 88,92 5169,50
220,00 0,00 751,89 18,64 1444,34 29,63 1251,43 11,91 1897,74 8,49 1855,43 1,82 432,18 64,46 4833,33 27,57 3011,95 82,76 6886,30
240,00 0,00 751,89 18,07 1811,44 29,08 1838,53 13,04 2147,24 6,76 2007,93 3,06 480,98 63,70 6114,93 34,42 3631,85 85,09 8564,80
260,00 0,00 751,89 18,71 2179,24 26,22 2391,53 17,66 2454,24 7,20 2147,53 3,77 549,28 66,40 7415,93 36,75 4343,55 103,09 10446,60
280,00 10,75 859,39 19,29 2559,24 21,85 2872,23 20,28 2833,64 6,33 2282,83 3,61 623,08 68,53 8765,23 35,75 5068,55 119,58 12673,30
300,00 11,85 1085,39 19,19 2944,04 18,90 3279,73 26,40 3300,44 5,95 2405,63 3,82 697,38 67,87 10129,23 37,09 5796,95 130,11 15170,20
320,00 9,24 1296,29 15,70 3292,94 10,71 3575,83 28,14 3845,84 5,69 2522,03 4,06 776,18 54,42 11352,13 37,22 6540,05 131,37 17785,00
340,00 5,86 1447,29 10,55 3555,44 7,13 3754,23 36,68 4494,04 5,36 2632,53 3,39 850,68 35,61 12252,43 95,06 7862,85 118,26 20281,30
400,00 6,15 1807,59 11,29 4210,64 57,97 5707,23 23,10 6287,44 25,38 3554,73 2,32 1021,98 38,09 14463,43 30,73 11636,55 82,19 26294,80
420,00 5,55 1924,59 11,61 4439,64 12,18 6408,73 14,70 6665,44 16,51 3973,63 2,48 1069,98 39,16 15235,93 31,61 12259,95 70,62 27822,90
440,00 13,95 2119,59 23,67 4792,44 41,72 6947,73 9,61 6908,54 27,09 4409,63 1,76 1112,38 84,45 16472,03 17,95 12755,55 104,90 29578,10
460,00 17,29 2431,99 28,32 5312,34 62,07 7985,63 15,27 7157,34 41,71 5097,63 0,00 1129,98 101,24 18328,93 14,34 13078,45 123,66 31863,70
480,00 21,88 2823,69 38,88 5984,34 44,30 9049,33 15,02 7460,24 20,27 5717,43 0,00 1129,98 135,77 20699,03 36,07 13582,55 148,07 34581,00
500,00 23,13 3273,79 44,28 6815,94 25,95 9751,83 16,41 7774,54 18,55 6105,63 0,89 1138,88 151,75 23574,23 27,15 14214,75 114,54 37207,10
520,00 23,76 3742,69 45,94 7718,14 47,68 10488,13 14,15 8080,14 3,83 6329,43 1,03 1158,08 153,75 26629,23 18,09 14667,15 132,16 39674,10
540,00 25,65 4236,79 48,65 8664,04 77,55 11740,43 15,59 8377,54 3,82 6405,93 1,59 1184,28 166,53 29832,03 18,10 15029,05 183,73 42833,00
560,00 23,14 4724,69 41,54 9565,94 81,73 13333,23 18,17 8715,14 3,93 6483,43 1,01 1210,28 143,44 32931,73 23,90 15449,05 152,65 46196,80
580,00 25,71 5213,19 49,86 10479,94 72,56 14876,13 19,56 9092,44 3,93 6562,03 0,38 1224,18 169,38 36059,93 31,14 15999,45 173,71 49460,40
600,00 24,90 5719,29 48,74 11465,94 56,19 16163,63 29,65 9584,54 15,07 6752,03 0,45 1232,48 165,66 39410,33 70,48 17015,65 172,84 52925,90
620,00 24,71 6215,39 48,95 12442,84 56,17 17287,23 43,59 10316,94 5,50 6957,73 1,34 1250,38 165,56 42722,53 87,76 18598,05 175,83 56412,60
640,00 21,30 6675,49 42,83 13360,64 59,66 18445,53 72,22 11475,04 21,28 7225,53 2,69 1290,68 145,07 45828,83 119,26 20668,25 177,34 59944,30
660,00 22,92 7117,69 46,24 14251,34 62,59 19668,03 79,92 12996,44 30,69 7745,23 11,80 1435,58 155,39 48833,43 138,61 23246,95 193,07 63648,40
680,00 20,17 7548,59 47,58 15189,54 47,18 20765,73 91,82 14713,84 21,90 8271,13 7,46 1628,18 140,14 51788,73 109,33 25726,35 197,57 67554,80
700,00 17,15 7921,79 35,29 16018,24 36,91 21606,63 81,68 16448,84 6,81 8558,23 7,79 1780,68 119,00 54380,13 124,24 28062,05 170,55 71236,00
720,00 14,15 8234,79 29,30 16664,14 12,19 22097,63 86,84 18134,04 6,58 8692,13 7,50 1933,58 101,45 56584,63 128,61 30590,55 159,65 74538,00
740,00 13,05 8506,79 27,15 17228,64 4,40 22263,53 88,24 19884,84 14,00 8897,93 6,28 2071,38 91,84 58517,53 114,14 33018,05 148,23 77616,80
760,00 10,04 8737,69 21,06 17710,74 1,87 22326,23 91,54 21682,64 5,62 9094,13 6,11 2195,28 71,56 60151,53 121,19 35371,35 142,91 80528,20
780,00 8,08 8918,89 16,95 18090,84 4,08 22385,73 73,76 23335,64 9,50 9245,33 7,38 2330,18 57,40 61441,13 111,73 37700,55 136,10 83318,30
787,61 6,57 8974,64 13,79 18207,80 1,65 22407,54 57,16 23833,79 7,58 9310,32 8,02 2388,78 47,04 61838,53 100,09 38506,52 126,60 84317,88
800,00 6,97 9058,52 14,38 18382,32 3,37 22438,64 63,96 24584,12 7,72 9405,11 7,93 2487,59 49,25 62435,04 97,40 39729,97 108,82 85776,30
820,00 6,61 9194,32 13,67 18662,82 2,83 22500,64 78,87 26012,42 8,84 9570,71 11,35 2680,39 46,44 63391,94 57,06 41274,57 85,42 87718,70
840,00 2,90 9289,42 6,17 18861,22 4,08 22569,74 44,96 27250,72 7,55 9734,61 9,72 2891,09 21,04 64066,74 30,65 42151,67 41,37 88986,60
860,00 2,11 9339,52 4,60 18968,92 0,61 22616,64 39,07 28091,02 5,75 9867,61 10,92 3097,49 15,52 64432,34 25,32 42711,37 33,82 89738,50
880,00 1,24 9373,02 3,38 19048,72 2,27 22645,44 25,51 28736,82 4,46 9969,71 10,35 3310,19 11,37 64701,24 20,35 43168,07 24,10 90317,70
900,00 1,25 9397,92 2,66 19109,12 1,02 22678,34 26,15 29253,42 2,82 10042,51 6,99 3483,59 8,63 64901,24 15,33 43524,87 17,66 90735,30
918,33 1,26 9420,92 2,66 19157,87 1,03 22697,12 26,99 29740,45 2,65 10092,64 6,69 3608,97 11,74 65087,93 15,78 43809,99 18,04 91062,50
920,00 1,26 9423,03 2,66 19162,32 1,03 22698,84 27,09 29785,61 2,65 10097,06 6,73 3620,17 11,76 65107,56 15,82 43836,38 18,18 91092,74
940,00 1,26 9448,23 2,67 19215,62 1,11 22720,24 27,80 30334,51 2,65 10150,06 7,47 3762,17 11,78 65342,96 16,46 44159,18 18,89 91463,44
960,00 1,26 9473,43 2,67 19269,02 1,14 22742,74 30,34 30915,91 2,65 10203,06 8,12 3918,07 11,78 65578,56 17,08 44494,58 19,54 91847,74
980,00 1,25 9498,53 2,66 19322,32 1,18 22765,94 31,68 31536,11 2,65 10256,06 8,73 4086,57 11,73 65813,66 17,23 44837,68 19,55 92238,64

1000,00 1,23 9523,33 2,62 19375,12 1,23 22790,04 32,99 32182,81 2,65 10309,06 8,85 4262,37 11,60 66046,96 17,57 45185,68 20,18 92635,94
1020,00 1,26 9548,23 2,67 19428,02 1,30 22815,34 28,56 32798,31 2,65 10362,06 8,42 4435,07 8,29 66245,86 17,17 45533,08 20,76 93045,34
1040,00 1,26 9573,43 2,66 19481,32 1,15 22839,84 31,21 33396,01 2,65 10415,06 8,40 4603,27 11,74 66446,16 17,29 45877,68 19,74 93450,34
1060,00 1,23 9598,33 2,63 19534,22 1,11 22862,44 32,50 34033,11 2,65 10468,06 8,04 4767,67 11,24 66675,96 16,63 46216,88 22,41 93871,84
1080,00 1,22 9622,83 2,61 19586,62 1,07 22884,24 32,69 34685,01 2,65 10521,06 8,02 4928,27 11,24 66900,76 17,02 46553,38 22,29 94318,84
1100,00 1,26 9647,63 2,66 19639,32 0,79 22902,84 31,81 35330,01 2,65 10574,06 8,14 5089,87 11,24 67125,56 17,11 46894,68 21,93 94761,04
1120,00 1,25 9672,73 2,65 19692,42 0,87 22919,44 26,76 35915,71 2,61 10626,66 7,60 5247,27 7,73 67315,26 8,98 47155,58 21,49 95195,24
1130,00 1,24 9685,18 2,64 19718,87 0,79 22927,74 27,32 36186,11 4,65 10662,96 7,10 5320,77 13,18 67419,81 17,16 47286,28 20,31 95404,24
1140,00 1,25 9697,63 2,65 19745,32 0,61 22934,74 22,88 36437,11 2,65 10699,46 6,76 5390,07 11,70 67544,21 14,71 47445,63 18,64 95598,99
1160,00 1,25 9722,63 2,64 19798,22 0,56 22946,44 22,06 36886,51 2,65 10752,46 5,70 5514,67 11,69 67778,11 13,95 47732,23 16,87 95954,09
1180,00 1,24 9747,53 2,63 19850,92 0,63 22958,34 21,54 37322,51 2,65 10805,46 5,77 5629,37 11,66 68011,61 14,17 48013,43 17,16 96294,39
1200,00 1,24 9772,33 2,63 19903,52 0,71 22971,74 22,07 37758,61 2,65 10858,46 5,36 5740,67 11,66 68244,81 13,82 48293,33 16,77 96633,69
1220,00 1,25 9797,23 2,65 19956,32 0,69 22985,74 21,15 38190,81 2,65 10911,46 5,37 5847,97 11,72 68478,61 13,76 48569,13 16,62 96967,59
1240,00 1,27 9822,43 2,67 20009,52 0,62 22998,84 20,26 38604,91 2,65 10964,46 5,10 5952,67 11,79 68713,71 13,64 48843,13 16,40 97297,79
1260,00 1,26 9847,73 2,66 20062,82 0,59 23010,94 18,19 38989,41 2,65 11017,46 4,34 6047,07 11,76 68949,21 12,98 49109,33 15,67 97618,49
1280,00 1,24 9872,73 2,64 20115,82 0,63 23023,14 14,84 39319,71 2,65 11070,46 3,53 6125,77 11,24 69179,21 12,01 49359,23 14,82 97923,39
1296,65 1,24 9893,37 2,63 20159,69 0,58 23033,22 13,93 39559,22 2,65 11114,59 2,86 6178,97 11,24 69366,35 11,59 49555,70 14,26 98165,48
1300,00 1,23 9897,51 2,61 20168,47 0,57 23035,14 13,63 39605,38 2,65 11123,46 2,67 6188,23 11,20 69403,94 11,38 49594,18 14,03 98212,87
1320,00 0,96 9919,41 2,09 20215,47 0,56 23046,44 10,38 39845,48 2,43 11174,26 1,44 6229,33 9,63 69612,24 8,64 49794,38 11,22 98465,37
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Station Fdk31 SumFdk31 Fdk63 SumFdk63 Fi SumFi Fn SumFn Lhb SumLhb Lhk SumLhk Lp SumLp Lpt SumLpt Lsh SumLsh
1340,00 0,67 9935,71 1,26 20248,97 2,03 23072,34 0,27 39951,98 1,78 11216,36 0,04 6244,13 4,13 69749,84 1,80 49898,78 6,60 98643,57
1360,00 0,66 9949,01 1,25 20274,07 2,12 23113,84 0,27 39957,38 1,65 11250,66 0,03 6244,83 4,10 69832,14 1,65 49933,28 6,42 98773,77
1380,00 0,69 9962,51 1,55 20302,07 0,68 23141,84 7,47 40034,78 1,67 11283,86 2,26 6267,73 7,09 69944,04 6,67 50016,48 9,27 98930,67
1383,18 0,69 9964,70 1,56 20307,01 0,69 23144,02 7,28 40058,24 1,70 11289,22 2,36 6275,08 7,13 69966,65 6,71 50037,75 9,35 98960,27
1400,00 0,52 9974,88 1,22 20330,39 0,78 23156,38 8,48 40190,78 2,68 11326,06 3,19 6321,75 6,96 70085,15 7,04 50153,39 9,81 99121,41
1420,00 0,19 9981,98 0,55 20348,09 0,80 23172,18 5,47 40330,28 2,65 11379,36 4,62 6399,85 4,70 70201,75 7,27 50296,49 8,64 99305,91
1428,77 0,20 9983,69 0,53 20352,83 0,74 23178,94 4,91 40375,79 2,65 11402,60 4,58 6440,19 4,49 70242,04 7,23 50360,07 8,46 99380,89
1440,00 0,19 9985,88 0,57 20359,00 0,68 23186,91 5,37 40433,52 2,65 11432,36 4,74 6492,53 4,55 70292,80 7,63 50443,51 8,66 99477,02
1460,00 0,18 9989,58 0,49 20369,60 0,47 23198,41 6,36 40550,82 2,70 11485,86 4,97 6589,63 4,13 70379,60 8,33 50603,11 8,92 99652,82
1480,00 0,16 9992,98 0,46 20379,10 0,48 23207,91 5,04 40664,82 2,70 11539,86 4,96 6688,93 3,88 70459,70 8,00 50766,41 8,79 99829,92
1500,00 0,17 9996,28 0,50 20388,70 0,45 23217,21 5,77 40772,92 2,65 11593,36 4,99 6788,43 4,10 70539,50 8,32 50929,61 8,80 100005,82
1520,00 0,18 9999,78 0,49 20398,60 0,51 23226,81 5,75 40888,12 2,65 11646,36 4,89 6887,23 4,08 70621,30 8,05 51093,31 8,78 100181,62
1540,00 0,19 10003,48 0,49 20408,40 0,70 23238,91 4,05 40986,12 2,77 11700,56 4,57 6981,83 3,83 70700,40 7,05 51244,31 8,41 100353,52
1560,00 0,18 10007,18 0,51 20418,40 0,73 23253,21 3,65 41063,12 2,43 11752,56 4,26 7070,13 3,84 70777,10 6,77 51382,51 8,10 100518,62
1572,90 0,18 10009,50 0,53 20425,11 0,75 23262,76 3,40 41108,59 2,77 11786,10 4,14 7124,31 3,85 70826,70 6,65 51469,07 7,96 100622,21

Збијање 
подтла

Скидање 
хумуса

51469,07 100622,21 70826,70 7124,31 11786,10 20425,11 10009,50 41108,59 23262,76

Sum Fdk63

[m3]

Sum Fdk31

[m3]

Sum Fn

[m3]

Sum Fi

[m3]

Дробљени камен 0/31.5 Насип ИскопДробљени камен 0/63

Sum Lpt

[m2]

Sum Lsh

[m2]

Sum Lvp

[m2]
Sum Lhk

[m2]

Sum Lhb

[m3]

УКУПНО:

Ваљање постељице Хумузирање косина Хумузирање банкине



  1.6.4 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 
РАДОВА 
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I ПРЕТХОДНИ РАДОВИ

Обележавање трасе и објеката

1, 1, Обележавање трасе и објеката, сва 
геодетска мерења, тј. преношење 
података сa пројекта на терен и 
обратно, осигурање, обнављање и 
одржавање обележених ознака на 
терену за све време грађења, 
односно до предаје радова 
Инвеститору.

Обрачун се врши према дневном 
присуству, километру снимљеног 
стања и техничким условима. km 3,38 1065090,00 3597874,02

ПРИПРЕМА ТЕРЕНА

Уклањање шибља и дрвећа

2, 2, Чишћење терена, са сечењем и 
уклањањем шибља, грања и сличног 
растиња чија дебљина не прелази 10 
cm са транспортом

 на средњу даљину до 10000 m у 
свему према техничким условима и 
пројекту.

Обрачун се врши по m2 очишћене 
површине. m2 32758,00 60,00 1965480,00

3, 3, Сечење дрвећа са вађењем корења, 
одношењем грања, трупаца, ван 
трупа пута са транспортом на средњу 
даљину до 10000m, у свему према 
техничким условима и пројекту.

Обрачун се врши по комаду.

3,1, а) дрвеће Ø 10-30 cm kom. 15,00 1000,00 15000,00
3,2, б) дрвеће Ø 30-50 cm kom. 7,00 2600,00 18200,00
3,3, ц) дрвеће Ø преко 50 cm kom. 5,00 5200,00 26000,00

4, 4, Вађење пањева са уклањањем ван 
трупа пута са транспортом на средњу 
даљину до 10000m у свему према 
техничким условима и пројекту.

Обрачун се врши по комаду.

4,1, а) пањеви Ø 10-50 cm kom. 22,00 1500,00 33000,00
4,2, б) пањеви Ø 50-90 cm kom. 5,00 2600,00 13000,00

5, 5, Опсецање постојећих коловоза са 
припремом радног споја за наставак 
асфалтирања са одвозом материјала 
на даљину до 10000m.

Обрачун се врши по m'. m' 28,00 150,00 4200,00

6, 6, Демонтажа и рушење постојеће 
ограде од жичаног језгра са рушењем 
бетонског темеља на месту стубова и 
транспортом шута на 10km

m' 2405,00 50,00 120250,00

Напомена: Све позиције обухватају набавку и допрему материјала.
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Напомена: Све позиције обухватају набавку и допрему материјала.

7, 7, Ручно рушење бетонског ригола са 
чишћењем и  одвозом шута на 10km. 
Рушење се обавља 75% ручно и 25% 
машинским путем. m2 48,84 500,00 24420,00

8, 8, Рушење бетонских ивичњака са 
чишћењем и одлагањем на 
градилишту до 20m. Обрачун се врши 
по m'. m' 1005,00 450,00 452250,00

9, 9, Претрес порушених ивичњака и 
транспорт неупотребљивих са 
градилишта до 10km. Претпоставка је 
да ће 50% бити неупотребљиво. 
Обрачун се врши по m'. m' 502,50 1450,00 728625,00

10, 10, Стругање асфалта у дебљини од 
10cm у једном пролазу. Позиција 
обухвата рад глодалице, 
аутоцистерне и превоз скинутог 
материјала на 10km. Обрачун по m2.

m2 35940,00 300,00 10782000,00

11, 11, Стругање асфалта у дебљини од 5cm 
у једном пролазу. Позиција обухвата 
рад глодалице, аутоцистерне и 
превоз скинутог материјала на 10km. 
Обрачун по m2.

m2 2240,00 150,00 336000,00

12, 12, Рушење и уклањање оштећених 
бетонских плоча d=20cm на теретном 
терминалу на излазу из земље. 
Позиција обухвата радове на рушењу, 
уклањању можданика, чишћењу и 
постављању најлона за поставвљање 
нових плоча . Обрачум по m2.

m2 180,00 800,00 144000,00

13, 13, Рушење и уклањање  бетонских 
плоча d=20cm на теретном терминалу 
на улазу у земљу због нивелационог 
уклапања. Позиција обухвата радове 
на рушењу, уклањању можданика, 
чишћењу и постављању најлона за m2 2622,00 800,00 2097600,00

14, 14, Рушење префабрикованих бетонских 
елемехата ("бехатон") са одлагањем 
на градилишту ради касније уградње 
и уклањање слоја песка који се 
налази испод. Обрачун по m2.

m2 3664,00 650,00 2381600,00

15, 15, Уклањање дорбљеног камена 
агрегата 0/31 и 0/63 до кота према 
пројекту на привремену депонију у 
оквиру градилишта, ради касније 
уградње у слојеве насипа. Обрачун по 
m3.

m3 1105,00 650,00 718250,00

I СВЕГА ПРЕТХОДНИ РАДОВИ 23.457.749,02
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II ЗEMЉАНИ РАДОВИ

Ови радови обухватају: ископ 
хумуса, широке ископе усека, 
ископе из позајмишта, ископе 
ровова, израду насипа, превозе и 
депоновање материјала, заштиту 
косина насипа и усека и све што 
је у вези ових радова.
Ценама су обухваћени сви 
трошкови рада, набавке 
потребних материјала, рад 
машина и транспортних 
средстава и сви помоћни послови 
потребни за извршење појединих 
радова из овог поглавља.

Радови се имају обављати у 
складу са захтевима из главних 
пројеката и техничких услова.

Ископ хумуса

16, 16. Машински ископ хумуса у слоју
0.3m са фигурисањем на страни,
а у свему према пројекту и према
техничким условима

Ископ хумуса врши се 85%
машинским путем, а до 15%
ручно.

Обрачун се врши по м3 ископаног
хумуса. m3 30186,90 140,00 4226166,00

Транспорт хумусног материјала

17. 17. Машински утовар и транспорт 
ископаног хумусног материјала на 
даљину преко 6.0 km, а у свему 
према пројекту и према техничким 
условима

Обрачун се врши по m3 
превезеног материјала.

m³ 26404,90 320,00 8449568,00
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Широки ископ на траси

18. 18. Широки ископ усека машинским 
путем, према попречним 
профилима у материјалу III и IV 
категорије  истоваром материјала 
са грубим планирањем слојева 
насипа или депоније и 
планирањем усека и депоније,

а у свему према пројекту и 
техничким условима 

Обрачун се врши по m3. m3 23263,00 180,00 4187340,00

Транспорт ископаног 
материјала

19. 19. Машински утовар и транспорт 
ископаног материјала на даљину 
преко 6.0 km, а у свему према 
пројекту и према техничким 
условима
Обрачун се врши по m3 
превезеног материјала. m³ 25590,00 320,00 8188800,00

Набавка и транспорт 
материјала за насип

20. 20. Машински утовар и транспорт 
материјала за израду насипа од 
песка из позајмишта са даљине 
до 6.0 km, а у свему према 
пројекту и према техничким 
условима.

Обрачун се врши по m3 
превезеног земљаног материјала.

m³ 41109,00 1100,00 45219900,00

Израда насипа

21. 21. Машинска израда насипа од 
песка.
Насип се ради у слојевима од 20-
30 cm, а у свему према пројекту и 
техничким условима. m³ 41109,00 300,00 12332700,00
Обрачун се врши по m3 израђеног 
и сабијеног насипа.

22. 22. Набавка и уградња и сепарционог 

нетканог геотекстила 300g/m2

m2 55300,00 300,00 16590000,00
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Израда завршног слоја насипа и 
усека - постељице

23. 23. Израда постељице од ситнозрних 
земљаних материјала.
Овај рад обухвата планирање, 
евентуалну санацију, квашење, 

Обрачун се врши по m2 уређене и m2 70827,00 550,00 38954850,00

24. 24. Уређење темељног тла (подтла)

Уређење темељног тла (подтла) 
сабијањем, а у свему према 
пројекту и техничким условима. 
Обрачун се врши по m2 стварно 
уређеног темељног тла. m2 51469,00 50,00 2573450,00

Заштита косине насипа и усека 

25. 25. Заштита косине насипа и усека 
хумунизирањем и затравањем
Овај рад обухвата заштиту 
ерозивних површина косина усека 
и насипа хумунизирањем и 
затрпавањем, а у свему према 
пројекту и техничким условима.

Обрачун се врши по m2 

хумунизиране и затрављене 
косине. m2 7124,00 120,00 854880,00

26. 26. Израда банкина

Израда банкина изнад нивелете 
насипа, заједно са језргом 
банкине, од материјала 
употребљених за израду завршног 
слоја у свему по пројекту и 
одредбама техничких услова.

а) Банкине хумузиране у дебљини 
20 cm и засејане травом.

m2 11786,00 215,00 2533990,00
27. 27. Археолошки надзор. Сви 

земљани радови ископа морају се 
обављати уз присуство 
археолошког надзора. пауш 1,00 1000000,00 1000000,00

II СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 145.111.644,00
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III KOЛOВOЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Израда носивог слоја од 
дробљебог каменог материјала 
0/63 

28,  28 Израда носивог слоја од дробљеног 
каменог агрегата 0/63  дебљине 
према пројекту.
Рад обухвата набавку и уграћивање 
материјала.

Обрачун се врши по m3 уграђеног 
слоја у збијеном  стању према 
дебљинама из пројекта. m3 20703,00 2700,00 55898100,00

Израда носивог слоја од 
дробљеног каменог материјала, 
0/31.5 mm

29. 29. Израда носивог слоја од дробљеног 
каменог материјала, 0/31.5 mm 
према пројекту.
Рад обухвата набавку и уграђивање 
материјала у слојевима 10-15 cm.

Обрачун се врши по m3 потпуно 
завршеног слоја по дебљинама из 
пројекта. m3 10140,00 2750,00 27885000,00

30, 30, Набавка, транспорт и уградња 
асфалтне арамтурне мреже на 
царинско-пасошкој контроли за 

путнички саобраћај. Обрачун по m2 

уграђене мреже. m2 3664,00 320,00 1172480,00

31. Прскање асфалтног слоја   
битуменском  емулзијом испод 
ВОЗНИХ трака ауто-пута

31.1. a) Полимер модификована 
бит.емулзија између слојева AB и 
БНС22сА PmB и између БНС 
слојева количини 0,25-0,35l/m2. m2 39994,00 64,00 2559616,00

31.2. б) Прскање битуменском емулзијом 
Бит 50/70 доњег слоја каменог 
материјала 0/31.5 пре израде првог 
слоја  БНС22сА,  у количини 0,8l/m2. m2 38571,00 96,00 3702816,00
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Израда горњег битуменизираног 
носивог слоја (БНС)

32. 32.
Израда горњег битуменизираног 
носивог слоја (БНС) од мешавине 
каменог брашна, каменог агрегата иРад обухвата набавку потребних 
материјала и уграђивање у 
слојевима  према пројекту.

Обрачун се врши по m2 израђеног 
слоја.

32,1, а) BNS 22А Bit 50/70 d =6 cm m2 58000,00 1020,00 59160000,00
32.2. а) BNS 22sА Bit 50/70 d =7 cm m2 6910,00 1190,00 8222900,00
32.3. а) BNS 22sА Bit 50/70 d = 8 cm m2 6910,00 4841,00 33451310,00
32,4, б) BNS 22sA PmB 45-80/65 d= 6 cm m2 44010,00 1050,00 46210500,00
32,5, в) BNS 22sA PmB 45-80/65 d= 7 cm m2 6500,00 1225,00 7962500,00
32,6, в) BNS 22sA PmB 45-80/65 d= 8 cm m2 2861,00 1400,00 4005400,00

Израда хабајућег слоја (ХС) 
33. 33. Израда хабајућег слоја (ХС) од 

асфалтбетона, од мешавине Рад обухвата набавку материјала и
уграђивање у слојевима дебљине по 
пројекту.

Обрачун се врши по m2 уваљаног 
слоја.

33,1, а) AB 11s  д = 4 cm m2 50905,00 960,00 48868800,00
33,2, б) AB 11s  д = 5 cm m2 2465,00 1200,00 2958000,00

Израда бетонске коловозне 
конструкције

34, 34. Израда застора круте коловозне 
конструкције од цемент бетона 
C35/45 (MB40) XD3, XF4, XM3, M200, 
V-III. Позиција обухвата набавку 
материјала, израду цемент-бетонске 
плоче, уградњу можданика и котви, 
сечење и испуну спојница према 
детаљима из пројекта и обраду 

површине. Обрачун се врши по m3 

изведеног бетона.

Обрачун по m3 уграђеног бетона. m3  11 717 23000,00 269480420,00

35, 35, Санација пукотина и ударних рупа 
након стругања асфалта. Паушално 
процењено ~10% на укупну 
површину стругања. m2  3 818 650,00 2481700,00

III СВЕГА КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

518.121.442,00
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IV OДВОДЊАВАЊЕ И ОИВИЧЕЊЕ

36 Израда ивичњака од бетона      
МБ-40 класе I, димензија према 
пројекту.
Рад обухвата набавку материјала, 
израду и уграђивање ивичњака, 
припрему и изр. бет.подлоге и 
заливање спојница.
Обрачун се врши по м' изведеног 
ивичњака.

36. а) ивичњаци 18x24 cm - бели m' 5671,00 2100,00 11909100,00

37 37. Израда пропуста ᶲ600 од PP цеви
класа  SN16. Позиција
подразумева набавку, транспорт и
уградњу цеви на слоју песка од
10cm. Обрачун по m'. m' 48,00 8500,00 408000,00

38 38. Израда бетонског пропуста ᶲ300.
Позиција подразумева набавку и
уградњу цеви на слоју песка од
10cm. Обрачун по m'.

m' 32,00 4200,00 134400,00

IV СВEГA  OДВOДЊAВAЊE И 
ОИВИЧЕЊЕ 12.451.500,00
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V ОПРЕМА ПУТА

39, 39 Набавка и уградња путне-жичане 
ограде од поцинковане мреже на 
стубовима од челичних кутија 
40x40mm h=1.5m m' 1117,00 1770,00 1977090,00
Обрачун се врши по м' изведенe 
ограде.

40, 40 Набавка и уградња ограде за 
усмеравање кретања животиња. 
Ограда треба да има глатку ивицу 
и минамалне висине 0,50m. 
Ограда типа "New Jersey" или 
слично. Обрачун по m' изведене 
ограде. m' 525,00 2800,00 1470000,00

V СВEГA  ОПРЕМА ПУТА 3.447.090,00
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I СВЕГА ПРЕТХОДНИ РАДОВИ 23.457.749,02
II СВЕГА ЗЕМЉАНИ РАДОВИ 145.111.644,00
III СВЕГА КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА 518.121.442,00
IV СВЕГА ОДВОДЊАВАЊЕ 12.451.500,00
V СВЕГА ОПРЕМА ПУТА 3.447.090,00

У К У П Н O: 702.589.425,02 din.
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ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ 

ПЛАНИРАНЕ НАДСТРЕШНИЦЕ

ПОСТОЈЕЋЕ НАДСТРЕШНИЦЕ

ЛЕГЕНДА

ГП "ХОРГОШ", ОПШТИНА КАЊИЖА

ГРАНИЦA УП ЗА ПРОШИРЕЊЕ 

БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ГРАНИЦА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ДРЖАВНА ГРАНИЦА

НOВОПРОЈЕКТОВАНА ИВИЦА КОЛОВОЗА

НOВОПРОЈЕКТОВАНИ ИВИЧЊАК

НОВОПРОЈЕКТОВАНА ПАРКИНГ МЕСТА

ГРАНИЦА ПАРКА КАМАРАШ

ЗАШТИТНА ЗОНА

ПОСТОЈЕЋА ИВИЦА АСФАЛТА

ПОСТОЈЕЋА ИВИЦА БЕТОНА

1. СИТУАЦИЈА ПРЕДСТАВЉА ФИНАЛНУ СИТУЦИЈУ САУКЛОЊЕНИМ

ПОСТОЈЕЋИМ ОБЈЕКТИМА. зА ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ ПОГЛЕДАТИ ЦРТЕЖ

ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ.

НАПОМЕНЕ

KOORDINATE TAČAKA
OZNAKA Y X

 1 7421617.54 5115125.94
 2 7421558.95 5115052.43
 3 7421547.93 5115033.98
 4 7421542.23 5115013.26
 5 7421530.19 5114924.00
 6 7421532.45 5114911.74
 7 7421541.54 5114903.21
 8 7421564.86 5114889.74
 9 7421585.52 5114872.46

 10 7421600.62 5114856.35
 11 7421593.22 5114848.94
 12 7421577.05 5114863.95
 13 7421560.51 5114878.10
 14 7421542.03 5114889.58
 15 7421526.18 5114890.73
 16 7421514.50 5114879.96
 17 7421483.63 5114810.31
 18 7421476.34 5114796.41
 19 7421467.30 5114783.57
 20 7421429.74 5114737.04
 21 7421419.59 5114718.55
 22 7421416.46 5114697.69
 23 7421416.94 5114680.11
 24 7421410.94 5114652.23
 25 7421392.73 5114630.27
 26 7421381.41 5114621.86
 27 7421382.66 5114620.17
 28 7421381.08 5114619.00
 29 7421379.82 5114620.68
 30 7421357.32 5114603.98
 31 7421358.57 5114602.29
 32 7421356.99 5114601.12
 33 7421355.74 5114602.80
 34 7421333.23 5114586.09
 35 7421334.48 5114584.41
 36 7421332.90 5114583.23
 37 7421331.65 5114584.92
 38 7421309.14 5114568.21
 39 7421310.40 5114566.52
 40 7421308.81 5114565.35
 41 7421307.56 5114567.04
 42 7421285.06 5114550.33
 43 7421286.31 5114548.64
 44 7421284.73 5114547.47
 45 7421283.48 5114549.15
 46 7421269.26 5114538.60
 47 7421253.12 5114530.07
 48 7421235.16 5114526.79
 49 7421185.60 5114525.42
 50 7421164.98 5114522.12

 51 7421145.91 5114513.59
 52 7421066.60 5114464.81
 53 7421062.18 5114462.10
 54 7421054.07 5114456.64
 55 7421046.43 5114450.54
 56 7420870.69 5114319.12
 57 7420677.87 5114214.37
 58 7420671.37 5114211.65
 59 7420664.71 5114209.31
 60 7420643.59 5114202.60
 61 7420638.54 5114200.87
 62 7420633.58 5114198.91
 63 7420632.75 5114198.57
 64 7420628.09 5114196.63
 65 7420623.42 5114194.71
 66 7420618.75 5114192.80
 67 7420614.07 5114190.90
 68 7420609.39 5114189.02
 69 7420604.71 5114187.14
 70 7420600.02 5114185.29
 71 7420595.89 5114183.66
 72 7420587.75 5114180.79
 73 7420579.41 5114178.51
 74 7420569.23 5114176.12
 75 7420562.07 5114174.20
 76 7420555.05 5114171.85
 77 7420551.73 5114170.62
 78 7420547.01 5114168.88
 79 7420542.29 5114167.16
 80 7420537.56 5114165.44
 81 7420532.84 5114163.74
 82 7420528.11 5114162.04
 83 7420523.38 5114160.35
 84 7420518.65 5114158.67
 85 7420513.91 5114156.99
 86 7420509.18 5114155.33
 87 7420504.44 5114153.67
 88 7420499.70 5114152.02
 89 7420494.96 5114150.37
 90 7420490.22 5114148.73
 91 7420485.47 5114147.10
 92 7420480.73 5114145.48
 93 7420475.98 5114143.86
 94 7420471.23 5114142.24
 95 7420466.48 5114140.63
 96 7420461.73 5114139.02
 97 7420456.43 5114137.24
 98 7420449.14 5114135.04
 99 7420441.73 5114133.31

 100 7420428.31 5114130.62

 101 7420421.22 5114128.97
 102 7420414.25 5114126.90
 103 7421527.59 5115060.27
 104 7421476.97 5115012.60
 105 7421439.84 5114987.22
 106 7421396.71 5114974.43
 107 7421380.40 5114972.26
 108 7421370.61 5114971.29
 109 7421360.78 5114970.99
 110 7421312.58 5114960.04
 111 7421274.04 5114929.08
 112 7421231.83 5114893.23
 113 7421179.02 5114876.54
 114 7421068.05 5114711.54
 115 7421068.09 5114711.14
 116 7421066.33 5114691.71
 117 7421057.26 5114674.43
 118 7421012.92 5114619.55
 119 7421010.17 5114614.27
 120 7421009.69 5114608.34
 121 7421016.24 5114553.76
 122 7421018.31 5114546.16
 123 7421022.48 5114539.48
 124 7421028.01 5114529.78
 125 7421029.61 5114518.74
 126 7421021.10 5114483.10
 127 7421000.30 5114457.03
 128 7420981.84 5114441.87
 129 7421512.25 5115020.79
 130 7421513.19 5115017.93
 131 7421516.19 5115018.05
 132 7421504.52 5115011.23
 133 7421507.88 5115011.18
 134 7421508.95 5115008.01
 135 7421524.64 5114999.96
 136 7421525.83 5115000.48
 137 7421526.53 5114999.39
 138 7421524.02 5114980.75
 139 7421519.85 5114966.45
 140 7421511.65 5114954.01
 141 7421503.98 5114944.00
 142 7421497.99 5114932.91
 143 7421481.59 5114895.85
 144 7421479.20 5114895.03
 145 7421478.37 5114897.41
 146 7421473.26 5114885.87
 147 7421475.61 5114886.78
 148 7421476.53 5114884.42
 149 7421456.13 5114838.35
 150 7421452.52 5114828.52

 151 7421450.23 5114818.31
 152 7421448.76 5114808.94
 153 7421445.81 5114798.92
 154 7421440.37 5114790.01
 155 7421400.41 5114740.50
 156 7421395.91 5114736.40
 157 7421390.39 5114733.84
 158 7421375.35 5114729.51
 159 7421373.11 5114730.34
 160 7421373.27 5114732.72
 161 7421380.89 5114757.88
 162 7421378.77 5114757.24
 163 7421377.36 5114758.94
 164 7421376.03 5114771.35
 165 7421376.25 5114773.68
 166 7421377.33 5114775.75
 167 7421359.83 5114732.25
 168 7421360.92 5114734.33
 169 7421361.13 5114736.66
 170 7421359.85 5114748.68
 171 7421358.42 5114750.39
 172 7421356.30 5114749.72
 173 7421354.35 5114712.22
 174 7421355.72 5114713.67
 175 7421359.85 5114717.02
 176 7421364.72 5114719.15
 177 7421379.48 5114723.41
 178 7421381.79 5114722.44
 179 7421381.34 5114719.98
 180 7421377.98 5114717.19
 181 7421374.53 5114714.52
 182 7421355.66 5114700.51
 183 7421354.40 5114702.20
 184 7421352.82 5114701.02
 185 7421354.07 5114699.34
 186 7421331.57 5114682.63
 187 7421330.32 5114684.31
 188 7421328.73 5114683.14
 189 7421329.99 5114681.45
 190 7421307.48 5114664.74
 191 7421306.23 5114666.43
 192 7421304.65 5114665.26
 193 7421305.90 5114663.57
 194 7421283.39 5114646.86
 195 7421282.14 5114648.55
 196 7421280.56 5114647.37
 197 7421281.81 5114645.69
 198 7421259.31 5114628.98
 199 7421258.06 5114630.66
 200 7421256.47 5114629.49

 201 7421257.73 5114627.80
 202 7421235.22 5114611.10
 203 7421233.97 5114612.78
 204 7421232.39 5114611.61
 205 7421233.64 5114609.92
 206 7421211.13 5114593.21
 207 7421209.88 5114594.90
 208 7421208.30 5114593.72
 209 7421209.55 5114592.04
 210 7421199.82 5114584.82
 211 7421191.85 5114578.04
 212 7421184.82 5114570.29
 213 7421172.32 5114554.52
 214 7421162.74 5114544.39
 215 7421151.54 5114536.07
 216 7421100.68 5114504.79
 217 7421099.35 5114505.05
 218 7421099.49 5114506.39
 219 7421104.62 5114510.95
 220 7421045.82 5114474.46
 221 7421042.92 5114474.80
 222 7421043.07 5114477.73
 223 7421036.26 5114466.13
 224 7421036.49 5114469.09
 225 7421033.53 5114469.36
 226 7421396.72 5114719.79
 227 7421401.35 5114716.43
 228 7421397.62 5114705.20
 229 7421400.27 5114719.81
 230 7421395.12 5114700.33
 231 7421391.27 5114696.44
 232 7421389.14 5114694.85
 233 7421367.45 5114698.06
 234 7421230.17 5114576.83
 235 7421221.67 5114570.52
 236 7421217.44 5114568.52
 237 7421212.76 5114568.28
 238 7421203.16 5114569.70
 239 7421200.69 5114571.94
 240 7421201.81 5114575.08
 241 7421208.48 5114580.04
 242 7421402.53 5114696.08
 243 7421406.08 5114696.10
 244 7421407.17 5114692.73
 245 7421403.43 5114681.50
 246 7421397.08 5114672.73
 247 7421395.53 5114671.80
 248 7421383.45 5114673.59
 249 7421378.23 5114677.82
 250 7421383.03 5114662.30

 251 7421361.34 5114665.50
 252 7421396.31 5114663.44
 253 7421400.02 5114663.57
 254 7421401.12 5114660.03
 255 7421399.07 5114653.89
 256 7421394.20 5114644.37
 257 7421386.69 5114636.99
 258 7421365.00 5114640.20
 259 7421267.46 5114548.47
 260 7421262.94 5114545.11
 261 7421258.73 5114542.93
 262 7421254.00 5114542.70
 263 7421244.40 5114544.12
 264 7421241.79 5114546.43
 265 7421243.08 5114549.67
 266 7421245.78 5114551.68
 267 7421223.72 5114544.02
 268 7421219.49 5114542.02
 269 7421214.82 5114541.79
 270 7421205.21 5114543.21
 271 7421202.74 5114545.44
 272 7421203.86 5114548.58
 273 7421210.54 5114553.54
 274 7421232.22 5114550.33
 275 7421480.77 5114996.99
 276 7421480.66 5114996.87
 277 7421460.21 5114980.04
 278 7421436.56 5114968.10
 279 7421424.43 5114963.58
 280 7421405.59 5114953.51
 281 7421390.09 5114938.82
 282 7421382.60 5114929.52
 283 7421380.86 5114930.92
 284 7421379.40 5114929.11
 285 7421381.14 5114927.71
 286 7421427.38 5114915.78
 287 7421437.34 5114921.21
 288 7421447.58 5114922.36
 289 7421431.83 5114919.48
 290 7421449.51 5114921.41
 291 7421449.47 5114919.26
 292 7421351.22 5114890.59
 293 7421349.42 5114892.05
 294 7421347.96 5114890.23
 295 7421349.76 5114888.78
 296 7421289.95 5114814.58
 297 7421288.46 5114813.32
 298 7421286.60 5114812.74
 299 7421268.55 5114810.80
 300 7421241.39 5114777.11

 301 7421249.30 5114770.74
 302 7421248.04 5114769.19
 303 7421250.34 5114767.34
 304 7421267.29 5114788.36
 305 7421268.13 5114788.46
 306 7421268.22 5114787.61
 307 7421248.24 5114762.82
 308 7421246.91 5114762.26
 309 7421245.73 5114763.08
 310 7421244.63 5114765.25
 311 7421239.61 5114752.11
 312 7421240.66 5114754.47
 313 7421240.39 5114757.04
 314 7421230.92 5114781.63
 315 7421230.56 5114782.72
 316 7421230.07 5114783.09
 317 7421230.31 5114783.83
 318 7421223.43 5114822.24
 319 7421223.06 5114822.29
 320 7421229.87 5114777.57
 321 7421227.39 5114772.63
 322 7421217.19 5114760.00
 323 7421213.57 5114753.09
 324 7421212.86 5114745.32
 325 7421229.06 5114739.03
 326 7421221.53 5114728.58
 327 7421214.78 5114727.31
 328 7421214.32 5114722.25
 329 7421211.97 5114717.76
 330 7421215.17 5114717.40
 331 7421203.51 5114707.29
 332 7421205.17 5114705.95
 333 7421203.93 5114704.42
 334 7421202.27 5114705.76
 335 7421172.09 5114668.39
 336 7421170.86 5114666.86
 337 7421173.75 5114667.05
 338 7421172.51 5114665.52
 339 7421171.41 5114629.90
 340 7421164.80 5114618.34
 341 7421156.96 5114607.59
 342 7421151.26 5114600.63
 343 7421140.68 5114629.49
 344 7421142.34 5114628.15
 345 7421141.10 5114626.62
 346 7421139.44 5114627.96
 347 7421109.27 5114590.59
 348 7421110.92 5114589.25
 349 7421109.69 5114587.72
 350 7421108.03 5114589.06

 351 7421104.10 5114584.19
 352 7421091.08 5114575.19
 353 7421075.26 5114574.68
 354 7421050.05 5114581.24
 355 7421039.69 5114578.55
 356 7421036.52 5114568.31
 357 7421034.84 5114593.01
 358 7421037.23 5114588.80
 359 7421041.92 5114589.96
 360 7421039.20 5114608.76
 361 7421047.64 5114622.75
 362 7421054.18 5114630.84
 363 7421055.86 5114629.51
 364 7421057.09 5114631.05
 365 7421055.42 5114632.38
 366 7421069.99 5114650.41
 367 7421071.66 5114649.08
 368 7421072.89 5114650.63
 369 7421071.23 5114651.94
 370 7421080.16 5114662.99
 371 7421091.26 5114671.53
 372 7421105.02 5114674.10
 373 7421131.57 5114672.74
 374 7421134.16 5114670.97
 375 7421133.75 5114667.87
 376 7421104.59 5114664.76
 377 7421102.35 5114664.07
 378 7421100.55 5114662.57
 379 7421091.76 5114651.67
 380 7421089.99 5114653.10
 381 7421088.75 5114651.57
 382 7421090.52 5114650.14
 383 7421060.39 5114612.83
 384 7421058.60 5114614.27
 385 7421057.36 5114612.74
 386 7421059.15 5114611.30
 387 7421055.95 5114596.23
 388 7421055.57 5114593.14
 389 7421058.13 5114591.35
 390 7421061.01 5114591.18
 391 7421070.30 5114592.84
 392 7421077.79 5114598.57
 393 7421077.54 5114587.11
 394 7421076.74 5114583.18
 395 7421079.70 5114581.64
 396 7421086.05 5114582.31
 397 7421093.50 5114584.64
 398 7421099.33 5114589.43
 399 7421099.50 5114589.63
 400 7421161.53 5114666.45

 401 7421161.93 5114669.56
 402 7421159.35 5114671.33
 403 7421151.18 5114671.75
 404 7421146.59 5114670.89
 405 7421142.89 5114668.04
 406 7421139.73 5114664.13
 407 7421155.94 5114684.20
 408 7421155.67 5114682.12
 409 7421157.39 5114680.94
 410 7421162.43 5114680.68
 411 7421171.61 5114682.40
 412 7421175.84 5114684.96
 413 7421173.96 5114702.56
 414 7421170.48 5114702.19
 415 7421150.44 5114688.59
 416 7421143.83 5114683.81
 417 7421134.65 5114682.10
 418 7421129.61 5114682.36
 419 7421127.89 5114683.54
 420 7421128.16 5114685.61
 421 7421128.70 5114686.28
 422 7421123.25 5114690.68
 423 7421116.05 5114685.23
 424 7421106.88 5114683.52
 425 7421101.84 5114683.77
 426 7421100.11 5114684.95
 427 7421100.38 5114687.03
 428 7421117.82 5114708.62
 429 7421121.30 5114708.99
 430 7421161.09 5114731.96
 431 7421162.37 5114729.61
 432 7421164.94 5114728.85
 433 7421181.22 5114730.58
 434 7421183.57 5114731.87
 435 7421184.33 5114734.44
 436 7421181.86 5114757.67
 437 7421180.58 5114760.03
 438 7421178.01 5114760.78
 439 7421161.73 5114759.05
 440 7421159.38 5114757.77
 441 7421158.62 5114755.20
 442 7421219.78 5114774.39
 443 7421222.02 5114777.17
 444 7421223.24 5114779.76
 445 7421223.11 5114782.63
 446 7421219.75 5114794.03
 447 7421218.22 5114795.42
 448 7421217.54 5114795.44
 449 7421214.25 5114803.36
 450 7421214.29 5114803.40
 451 7421215.50 5114806.00
 452 7421215.37 5114808.87
 453 7421212.01 5114820.26
 454 7421210.48 5114821.66
 455 7421208.54 5114820.95
 456 7421195.57 5114804.89
 457 7421195.94 5114801.41

KOORDINATE TAČAKA
OZNAKA Y X

KOORDINATE TAČAKA
OZNAKA Y X

KOORDINATE TAČAKA
OZNAKA Y X

KOORDINATE TAČAKA
OZNAKA Y X

KOORDINATE TAČAKA
OZNAKA Y X

KOORDINATE TAČAKA
OZNAKA Y X

KOORDINATE TAČAKA
OZNAKA Y X

KOORDINATE TAČAKA
OZNAKA Y X
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BROJ CRTE@A:NAZIV CRTE@A: 

KNEZA  MILO[A  2,   22240 [ID,   SRBIJA;   Tel:  022/712-004,  712-044;   Faks:  716-020; 

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

DOKUMENTACIJE:

PZI

2/2 PROJEKAT  SAOBRA]AJNICA 

PROJEKTANT
ODGOVORNI

PROJEKTANT

PROJEKTANT

PROJEKTANT

 Kraqa Milana 16, 11000 Beograd

172/21-2/2.2Mart  2022.

REPUBLI^KA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Изградња и реконструкција граничног прелаза Хоргош, на кат. пар. бр.: 3465/5, 3461/2,
3462, 3459/3, 3459/4, 3446/1, 3437/1, 3438/1, 3439/1, 3453, 3452, 3451/1, 3450/1, 3449/1,
3448/1, 3447/1, 3430/7, 3403/1, 3402, 3401, 3383/2, 3344/2, 3344/4, 3344/3, 3343/2, 3342/2,
3342/1, 3956/3, 3923/2, 3925/1, 3926/1, 3931/1, 3932/1, 3934/2, 3956/1, 3936/2, 3937/3,
3339/4, 4426/3, 4426/6, 4426/8, 4426/4, 4420/4, 4421/4, 4425/3, 4425/1, 4424/3, 4424/5,
4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 4425/4, 16788/3, 3937/1, 3936/1, 3936/4, 3379/3, 3933,
3934/4, 3929/3, 3930, 3928, 3926/2, 3927/2, 3927/1, 3923/3, 3923/5, 3923/1, 3914, 3411/1,
3375/2, 3375/3, 3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 3376/4, 3420/2, 3915, 3916/1, 3421, 3376/6,
3376/5, 3378/1, 3391/3, 3391/4, 3409/4, 3409/2, 3409/6, 3409/1, 3408/2, 3420/3, 3422, 3433,
3434/1, 3459/2, 3463/4, 3434/4, 3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 3410/3, 3410/1,
3410/2, 3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 3916/2, 3956/2,
3424, 3423, 3430/2, 3434/5, 3456 - све К.О. Хоргош, општина Кањижа

DRU[TVO ZA PROJEKTOVAWE I IN@EWERING

D.O.O.

EN ISO           9001:2015
EN ISO         14001:2015
ISO/IEC        27001:2014
EN ISO         50001:2018
EN ISO         45001:2018
EN ISO         37001:2017
EN ISO         22301:2020

licenca br. 315 I00678 19
Nikola Logaru{i},  dipl.gra|.in`.

Aleksandar Kurbalija, struk.in`.gra|.
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БРОЈЕВИ ТАЧАКА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ КОЛОВОЗА 405



ПУТНИЧКИ ТЕРМИНАЛ - ЗОНА П

П1 - Надстрешнице на излазу из земље

П1а - Надстрешнице на улазу у земљу

П2 - Контролне кабине на излазу из земље

П2а - Контролне кабине на улазу у земљу

П3 - Контролни објекат (МУП и УЦ)

П4 - Гаража за преглед путничких возила

П5 - Контролни објекат путничког (аутобуског) саобраћаја

П5а - Контролни објекат путничког (аутобуског) саобраћаја

П6 - Објекат пратећих садржаја (банка, пошта, АМС...)

П7 - Јавни тоалет на излазу из земље 

П7а - Јавни тоалет на улазу у земљу

П8 - Надстрешница за преглед аутобуса на излазу из земље

П8а - Надстрешница за преглед аутобуса на улазу у земљу

П9 - Надстрешница за смештај привремено одузетих возила

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ НА ИЗЛАЗУ ИЗ ЗЕМЉЕ - ЗОНА ТИ

на излазу из земље

на улазу у земљу

ТИ1 - Контролна кабина са надстрешницо за улазак у терминал

ТИ1.1 - Контролна кабина са надстрешницом за излаз из терминала

ТИ2 - Камионска вага са кабином и надстрешницом

ТИ3 - Контролни објекат (УЦ)

ТИ6 - Надстрешница са платформом за контролу возила и терета

ТИ5 - Јавни тоалет

ТИ4 - Објекат пратећих садржаја (кафе, продавница...)

ТИ7 - Скенер (ограђени простор)

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ НА УЛАЗУ У ЗЕМЉУ - ЗОНА ТУ

ТУ1 - Контролна кабина са надстрешницом за улазак у терминал

ТУ1.1 - Контролна кабина са надстрешницом за излазак из терминала

ТУ2 - Камионска вага са кабином и надстрешницом

ТУ3 - Контролни објекат (МУП, УЦ, Граничне инспекције) 

ТУ3.1 - Објекат шпедиције

ТУ4 - Помоћни објекат

ТУ5 - Јавни тоалет

ТУ6 - Надстрешница са платформом за контролу возила и терета

ТУ8 - Објекат граничне инспекције са складиштем робе и хладњачама 

ТУ9 - Објекат за посебну контролу возила и терета

ТУ9.1 - Манипулативни плато

ТУ10 - Објекат за преглед живих животиња са надстрешницом

ТУ11 - Преглед опасних и штетних материја (грудобран)

ТУ7 - Скенер (ограђени плато)

ТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ - ЗОНА ТО

ТО1 - Енергана

ТO1.1 - Резервоар горива (подземни објекат)

ТO2 - Објекат са постројењем за повећање притиска

ТO3 - Дезобаријера (објекат и базeн у коловозу)

ТO4 - Фекална црпна станица (подземни објекат)

ТO5 - Антенски стуб

ТO6 - Стационарни монитор зрачења

ТO7 - Мобилне тоалет кабине

ТO8 - Канал за преглед теретних возила

САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ - ЗОНА С

С1 - Државни пут IA реда (аутопут Е-75)

С1.1 - Додатне саобраћајне траке

С2 - Саобраћајне површине - излаз из земље

С3 - Саобраћајне површине - улаз у земљу

С4 - Саобраћајне површине - улаз у теретни терминал

С5 - Саобраћајне површине - излаз из теретног терминала

С6 - Паркинг за службена возила

С7 - Паркинг за путничка возила

С8 - Паркинг за аутобусе

TO8.1 - Канал за преглед комби возила и аутобуса

С9 - Паркинг за теретна возила

С10 - Траке за преусмеравање саобраћаја

С11 - Манипулативни плато

С12 - Саобраћајна веза са ГП Хоргош 2
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DOKUMENTACIJE:

PZI

PROJEKAT  SAOBRA]AJNICA 

PROJEKTANT
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PROJEKTANT
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 Kraqa Milana 16, 11000 Beograd

172/21-2/2.2Mart  2022.

REPUBLI^KA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Изградња и реконструкција граничног прелаза Хоргош, на кат. пар. бр.: 3465/5, 3461/2,
3462, 3459/3, 3459/4, 3446/1, 3437/1, 3438/1, 3439/1, 3453, 3452, 3451/1, 3450/1, 3449/1,
3448/1, 3447/1, 3430/7, 3403/1, 3402, 3401, 3383/2, 3344/2, 3344/4, 3344/3, 3343/2, 3342/2,
3342/1, 3956/3, 3923/2, 3925/1, 3926/1, 3931/1, 3932/1, 3934/2, 3956/1, 3936/2, 3937/3,
3339/4, 4426/3, 4426/6, 4426/8, 4426/4, 4420/4, 4421/4, 4425/3, 4425/1, 4424/3, 4424/5,
4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 4425/4, 16788/3, 3937/1, 3936/1, 3936/4, 3379/3, 3933,
3934/4, 3929/3, 3930, 3928, 3926/2, 3927/2, 3927/1, 3923/3, 3923/5, 3923/1, 3914, 3411/1,
3375/2, 3375/3, 3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 3376/4, 3420/2, 3915, 3916/1, 3421, 3376/6,
3376/5, 3378/1, 3391/3, 3391/4, 3409/4, 3409/2, 3409/6, 3409/1, 3408/2, 3420/3, 3422, 3433,
3434/1, 3459/2, 3463/4, 3434/4, 3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 3410/3, 3410/1,
3410/2, 3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 3916/2, 3956/2,
3424, 3423, 3430/2, 3434/5, 3456 - све К.О. Хоргош, општина Кањижа

DRU[TVO ZA PROJEKTOVAWE I IN@EWERING

D.O.O.

EN ISO           9001:2015
EN ISO         14001:2015
ISO/IEC        27001:2014
EN ISO         50001:2018
EN ISO         45001:2018
EN ISO         37001:2017
EN ISO         22301:2020

licenca br. 315 I00678 19

Nikola Logaru{i},  dipl.gra|.in`.

Aleksandar Kurbalija, struk.in`.gra|.
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ЛЕГЕНДА

ГРАНИЦА УП ЗА ПРОШИРЕЊЕ  ГП "ХОРГОШ", ОПШТИНА КАЊИЖА

ПОСТОЈЕЋА ИВИЦА АСФАЛТА

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ КОЛОВОЗ

РЕХАБИЛИТАЦИЈА АСФАЛТНОГ КОЛОВОЗА

ИЗЛИВАЊЕ НОВИХ  БЕТОНСКИХ ПЛОЧА НА МЕСТИМА

ОШТЕЋЕНИХ ПОСТОЈЕЋИХ ПЛОЧА

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ КОЛОВОЗА

НА ДЕЛУ ЗАУСТАВНЕ ТРАКЕ НА ИЗЛАЗУ ИЗ ЗЕМЉЕ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ КОЛОВОЗА

ПРОШИРЕЊЕ АСФАЛТНОГ КОЛОВОЗА ДЕЛОВИМА

ПУТНИЧКОГ ТЕРМИНАЛА

ЗАМЕНА КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ ОД "БЕХАТОН"

ПЛОЧА АСФАЛТНИМ КОЛОВОЗОМ НА ДЕЛУ ПУТНИЧКОГ

ТЕРМИНАЛА

НОВОПРОЈЕКТОВАНИ БЕТОНСКИ КОЛОВОЗ

НОВОПРОЈЕКТОВАНИ КОЛСКО/ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ ОД БЕХАТОН ПЛОЧА

(ПРЕМА ПРОЈЕКТУ ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА)

НАПОМЕНЕ:

1. ЦРТЕЖ ПРЕДСТАВЉА ШЕМАТСКИ ПРИКАЗ ПРЕДВИЂЕНИХ МЕРА САНАЦИЈЕ И

РЕКОНСТРУКЦИЈЕ КОЛОВОЗА НА ГРАНИЧНОМ ПРЕЛАЗУ ХОРГОШ И КАО ТАКАВ НЕ СМЕ СЕ

КОРИСТИТИ ЗА РАЧУНАЊЕ КОЛИЧИНА ПОТРЕБНИХ РАДОВА.

2. ЗА СВЕ ДЕТАЉЕ КОЛОВОЗНИХ КОНСТРУКЦИЈА ПОГЛЕДАТИ ПРОЈЕКАТ КОЛОВОЗНИХ

КОНСТРУКЦИЈА, ОСИМ ЗА КОЛОВОЗ ОД БЕХАТОН ПЛОЧА НА КОЛСКО-ПЕШАЧКИМ СТАЗАМА

КОЈА ЈЕ ДЕО ПРОЈЕКТА ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА.

PREDVI\ENE MERE SANACIJE
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PROJEKTANT
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 Kraqa Milana 16, 11000 Beograd

172/21-2/2.2Mart  2022.

REPUBLI^KA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Изградња и реконструкција граничног прелаза Хоргош, на кат. пар. бр.: 3465/5, 3461/2,
3462, 3459/3, 3459/4, 3446/1, 3437/1, 3438/1, 3439/1, 3453, 3452, 3451/1, 3450/1, 3449/1,
3448/1, 3447/1, 3430/7, 3403/1, 3402, 3401, 3383/2, 3344/2, 3344/4, 3344/3, 3343/2, 3342/2,
3342/1, 3956/3, 3923/2, 3925/1, 3926/1, 3931/1, 3932/1, 3934/2, 3956/1, 3936/2, 3937/3,
3339/4, 4426/3, 4426/6, 4426/8, 4426/4, 4420/4, 4421/4, 4425/3, 4425/1, 4424/3, 4424/5,
4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 4425/4, 16788/3, 3937/1, 3936/1, 3936/4, 3379/3, 3933,
3934/4, 3929/3, 3930, 3928, 3926/2, 3927/2, 3927/1, 3923/3, 3923/5, 3923/1, 3914, 3411/1,
3375/2, 3375/3, 3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 3376/4, 3420/2, 3915, 3916/1, 3421, 3376/6,
3376/5, 3378/1, 3391/3, 3391/4, 3409/4, 3409/2, 3409/6, 3409/1, 3408/2, 3420/3, 3422, 3433,
3434/1, 3459/2, 3463/4, 3434/4, 3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 3410/3, 3410/1,
3410/2, 3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 3916/2, 3956/2,
3424, 3423, 3430/2, 3434/5, 3456 - све К.О. Хоргош, општина Кањижа

DRU[TVO ZA PROJEKTOVAWE I IN@EWERING

D.O.O.

EN ISO           9001:2015
EN ISO         14001:2015
ISO/IEC        27001:2014
EN ISO         50001:2018
EN ISO         45001:2018
EN ISO         37001:2017
EN ISO         22301:2020

licenca br. 315 I00678 19

Nikola Logaru{i},  dipl.gra|.in`.

Aleksandar Kurbalija, struk.in`.gra|.

I REKONSTRUKCIJE G.P.

1:1000

0 10 20 30 40 60 80 100m

PREDVI\ENE MERE SANACIJE I
REKONSTRUKCIJE G.P.



ПЛАНИРАНИ ОБЈЕКТИ

ПОСТОЈЕЋИ ОБЈЕКТИ 

ПЛАНИРАНЕ НАДСТРЕШНИЦЕ

ПОСТОЈЕЋЕ НАДСТРЕШНИЦЕ

ЛЕГЕНДА

ГП "ХОРГОШ", ОПШТИНА КАЊИЖА

ГРАНИЦA УП ЗА ПРОШИРЕЊЕ 

БРОЈ КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ГРАНИЦА КАТАСТАРСКЕ ПАРЦЕЛЕ

ДРЖАВНА ГРАНИЦА

НOВОПРОЈЕКТОВАНА ИВИЦА КОЛОВОЗА

НOВОПРОЈЕКТОВАНИ ИВИЧЊАК

НОВОПРОЈЕКТОВАНА ПАРКИНГ МЕСТА

ГРАНИЦА ПАРКА КАМАРАШ

ЗАШТИТНА ЗОНА

ПОСТОЈЕЋА ИВИЦА АСФАЛТА

ПОСТОЈЕЋА ИВИЦА БЕТОНА

ПЛАНИРАНИ ПРОПУСТИ

ПРОЈЕКТОВАНЕ ИЗОХИПСЕ (10cm ЕКВИДИСТАНЦА)86.50

ПРОЈЕКТОВАНЕ ИЗОХИПСЕ (2cm ЕКВИДИСТАНЦА)

NIVELACIONI PLAN 1.7.4

 E-mail:   office@sidprojekt.rs;   www.sidprojekt.rs

1 : 1000

REPUBLIKA SRBIJA
INVESTITOR:

SARADNIK

SARADNIK

NAZIV OBJEKTA:

RAZMERA:
VRSTA TEHNI^KE

DATUM: BROJ PROJEKTA:
BROJ CRTE@A:NAZIV CRTE@A: 

KNEZA  MILO[A  2,   22240 [ID,   SRBIJA;   Tel:  022/712-004,  712-044;   Faks:  716-020; 

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

DOKUMENTACIJE:

PZI

PROJEKAT  SAOBRA]AJNICA 

PROJEKTANT
ODGOVORNI

PROJEKTANT

PROJEKTANT

PROJEKTANT

 Kraqa Milana 16, 11000 Beograd

172/21-2/2.2Mart  2022.

REPUBLI^KA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Изградња и реконструкција граничног прелаза Хоргош, на кат. пар. бр.: 3465/5, 3461/2,
3462, 3459/3, 3459/4, 3446/1, 3437/1, 3438/1, 3439/1, 3453, 3452, 3451/1, 3450/1, 3449/1,
3448/1, 3447/1, 3430/7, 3403/1, 3402, 3401, 3383/2, 3344/2, 3344/4, 3344/3, 3343/2, 3342/2,
3342/1, 3956/3, 3923/2, 3925/1, 3926/1, 3931/1, 3932/1, 3934/2, 3956/1, 3936/2, 3937/3,
3339/4, 4426/3, 4426/6, 4426/8, 4426/4, 4420/4, 4421/4, 4425/3, 4425/1, 4424/3, 4424/5,
4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 4425/4, 16788/3, 3937/1, 3936/1, 3936/4, 3379/3, 3933,
3934/4, 3929/3, 3930, 3928, 3926/2, 3927/2, 3927/1, 3923/3, 3923/5, 3923/1, 3914, 3411/1,
3375/2, 3375/3, 3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 3376/4, 3420/2, 3915, 3916/1, 3421, 3376/6,
3376/5, 3378/1, 3391/3, 3391/4, 3409/4, 3409/2, 3409/6, 3409/1, 3408/2, 3420/3, 3422, 3433,
3434/1, 3459/2, 3463/4, 3434/4, 3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 3410/3, 3410/1,
3410/2, 3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 3916/2, 3956/2,
3424, 3423, 3430/2, 3434/5, 3456 - све К.О. Хоргош, општина Кањижа

DRU[TVO ZA PROJEKTOVAWE I IN@EWERING

D.O.O.

EN ISO           9001:2015
EN ISO         14001:2015
ISO/IEC        27001:2014
EN ISO         50001:2018
EN ISO         45001:2018
EN ISO         37001:2017
EN ISO         22301:2020

licenca br. 315 I00678 19

Nikola Logaru{i},  dipl.gra|.in`.

Aleksandar Kurbalija, struk.in`.gra|.

1:1000
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ПОДУЖНИ ПРОФИЛ -Е75-

Р 1:1000/100

PODU@NI PROFIL 1.7.5

 E-mail:   office@sidprojekt.rs;   www.sidprojekt.rs

1 : 1000/100

REPUBLIKA SRBIJA
INVESTITOR:

SARADNIK

SARADNIK

NAZIV OBJEKTA:

RAZMERA:
VRSTA TEHNI^KE

DATUM: BROJ PROJEKTA:
BROJ CRTE@A:NAZIV CRTE@A: 

KNEZA  MILO[A  2,   22240 [ID,   SRBIJA;   Tel:  022/712-004,  712-044;   Faks:  716-020; 

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

DOKUMENTACIJE:

PZI

PROJEKAT  SAOBRA]AJNICA 

PROJEKTANT
ODGOVORNI

PROJEKTANT

PROJEKTANT

PROJEKTANT

 Kraqa Milana 16, 11000 Beograd

172/21-2/2.2Mart  2022.

REPUBLI^KA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Изградња и реконструкција граничног прелаза Хоргош, на кат. пар. бр.: 3465/5, 3461/2,
3462, 3459/3, 3459/4, 3446/1, 3437/1, 3438/1, 3439/1, 3453, 3452, 3451/1, 3450/1, 3449/1,
3448/1, 3447/1, 3430/7, 3403/1, 3402, 3401, 3383/2, 3344/2, 3344/4, 3344/3, 3343/2, 3342/2,
3342/1, 3956/3, 3923/2, 3925/1, 3926/1, 3931/1, 3932/1, 3934/2, 3956/1, 3936/2, 3937/3,
3339/4, 4426/3, 4426/6, 4426/8, 4426/4, 4420/4, 4421/4, 4425/3, 4425/1, 4424/3, 4424/5,
4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 4425/4, 16788/3, 3937/1, 3936/1, 3936/4, 3379/3, 3933,
3934/4, 3929/3, 3930, 3928, 3926/2, 3927/2, 3927/1, 3923/3, 3923/5, 3923/1, 3914, 3411/1,
3375/2, 3375/3, 3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 3376/4, 3420/2, 3915, 3916/1, 3421, 3376/6,
3376/5, 3378/1, 3391/3, 3391/4, 3409/4, 3409/2, 3409/6, 3409/1, 3408/2, 3420/3, 3422, 3433,
3434/1, 3459/2, 3463/4, 3434/4, 3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 3410/3, 3410/1,
3410/2, 3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 3916/2, 3956/2,
3424, 3423, 3430/2, 3434/5, 3456 - све К.О. Хоргош, општина Кањижа

DRU[TVO ZA PROJEKTOVAWE I IN@EWERING

D.O.O.

EN ISO           9001:2015
EN ISO         14001:2015
ISO/IEC        27001:2014
EN ISO         50001:2018
EN ISO         45001:2018
EN ISO         37001:2017
EN ISO         22301:2020

licenca br. 315 I00678 19

Nikola Logaru{i},  dipl.gra|.in`.

Aleksandar Kurbalija, struk.in`.gra|.
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ПОДУЖНИ ПРОФИЛ КРОЗ ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ

НА ИЗЛАЗУ ИЗ ЗЕМЉЕ

Р 1:1000/100

ПОДУЖНИ ПРОФИЛ КРОЗ ВЕЗУ КА ГП ХОРГОШУ 2

Р 1:1000/100

PODU@NI PROFIL TERETNOG

1.7.5.1

 E-mail:   office@sidprojekt.rs;   www.sidprojekt.rs

1 : 1000/100

REPUBLIKA SRBIJA
INVESTITOR:

SARADNIK

SARADNIK

NAZIV OBJEKTA:

RAZMERA:
VRSTA TEHNI^KE

DATUM: BROJ PROJEKTA:
BROJ CRTE@A:NAZIV CRTE@A: 

KNEZA  MILO[A  2,   22240 [ID,   SRBIJA;   Tel:  022/712-004,  712-044;   Faks:  716-020; 

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

DOKUMENTACIJE:

PZI

PROJEKAT  SAOBRA]AJNICA 

PROJEKTANT
ODGOVORNI

PROJEKTANT

PROJEKTANT

PROJEKTANT

 Kraqa Milana 16, 11000 Beograd

172/21-2/2.2Mart  2022.

REPUBLI^KA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Изградња и реконструкција граничног прелаза Хоргош, на кат. пар. бр.: 3465/5, 3461/2,
3462, 3459/3, 3459/4, 3446/1, 3437/1, 3438/1, 3439/1, 3453, 3452, 3451/1, 3450/1, 3449/1,
3448/1, 3447/1, 3430/7, 3403/1, 3402, 3401, 3383/2, 3344/2, 3344/4, 3344/3, 3343/2, 3342/2,
3342/1, 3956/3, 3923/2, 3925/1, 3926/1, 3931/1, 3932/1, 3934/2, 3956/1, 3936/2, 3937/3,
3339/4, 4426/3, 4426/6, 4426/8, 4426/4, 4420/4, 4421/4, 4425/3, 4425/1, 4424/3, 4424/5,
4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 4425/4, 16788/3, 3937/1, 3936/1, 3936/4, 3379/3, 3933,
3934/4, 3929/3, 3930, 3928, 3926/2, 3927/2, 3927/1, 3923/3, 3923/5, 3923/1, 3914, 3411/1,
3375/2, 3375/3, 3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 3376/4, 3420/2, 3915, 3916/1, 3421, 3376/6,
3376/5, 3378/1, 3391/3, 3391/4, 3409/4, 3409/2, 3409/6, 3409/1, 3408/2, 3420/3, 3422, 3433,
3434/1, 3459/2, 3463/4, 3434/4, 3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 3410/3, 3410/1,
3410/2, 3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 3916/2, 3956/2,
3424, 3423, 3430/2, 3434/5, 3456 - све К.О. Хоргош, општина Кањижа

DRU[TVO ZA PROJEKTOVAWE I IN@EWERING

D.O.O.

EN ISO           9001:2015
EN ISO         14001:2015
ISO/IEC        27001:2014
EN ISO         50001:2018
EN ISO         45001:2018
EN ISO         37001:2017
EN ISO         22301:2020

licenca br. 315 I00678 19
Nikola Logaru{i},  dipl.gra|.in`.

Aleksandar Kurbalija, struk.in`.gra|.

NA IZLAZU IZ ZEMQE
TERMINALA

1:1000

0 10 20 30 40 60 80 100m

PODU@NI PROFIL - TERETNI
TERMINAL NA IZLAZU I
PODU@NI PROFIL KROZ VEZU KA GP
HORGO[U 2



ПОДУЖНИ ПРОФИЛ ТЕРЕТНОГ ТЕРМИНАЛА НА УЛАЗУ У ЗЕМЉУ

-УЛАЗ НА ТЕРМИНАЛ-

Р 1:1000/100

ПОДУЖНИ ПРОФИЛ ТЕРЕТНОГ ТЕРМИНАЛА НА УЛАЗУ У ЗЕМЉУ

-КРОЗ ТЕРМИНАЛ-

Р 1:1000/100

PODU@NI PROFIL TERETNOG

1.7.5.2

 E-mail:   office@sidprojekt.rs;   www.sidprojekt.rs

1 : 1000/100

REPUBLIKA SRBIJA
INVESTITOR:

SARADNIK

SARADNIK

NAZIV OBJEKTA:

RAZMERA:
VRSTA TEHNI^KE

DATUM: BROJ PROJEKTA:
BROJ CRTE@A:NAZIV CRTE@A: 

KNEZA  MILO[A  2,   22240 [ID,   SRBIJA;   Tel:  022/712-004,  712-044;   Faks:  716-020; 

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

DOKUMENTACIJE:

PZI

PROJEKAT  SAOBRA]AJNICA 

PROJEKTANT
ODGOVORNI

PROJEKTANT

PROJEKTANT

PROJEKTANT

 Kraqa Milana 16, 11000 Beograd

172/21-2/2.2Mart  2022.

REPUBLI^KA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Изградња и реконструкција граничног прелаза Хоргош, на кат. пар. бр.: 3465/5, 3461/2,
3462, 3459/3, 3459/4, 3446/1, 3437/1, 3438/1, 3439/1, 3453, 3452, 3451/1, 3450/1, 3449/1,
3448/1, 3447/1, 3430/7, 3403/1, 3402, 3401, 3383/2, 3344/2, 3344/4, 3344/3, 3343/2, 3342/2,
3342/1, 3956/3, 3923/2, 3925/1, 3926/1, 3931/1, 3932/1, 3934/2, 3956/1, 3936/2, 3937/3,
3339/4, 4426/3, 4426/6, 4426/8, 4426/4, 4420/4, 4421/4, 4425/3, 4425/1, 4424/3, 4424/5,
4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 4425/4, 16788/3, 3937/1, 3936/1, 3936/4, 3379/3, 3933,
3934/4, 3929/3, 3930, 3928, 3926/2, 3927/2, 3927/1, 3923/3, 3923/5, 3923/1, 3914, 3411/1,
3375/2, 3375/3, 3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 3376/4, 3420/2, 3915, 3916/1, 3421, 3376/6,
3376/5, 3378/1, 3391/3, 3391/4, 3409/4, 3409/2, 3409/6, 3409/1, 3408/2, 3420/3, 3422, 3433,
3434/1, 3459/2, 3463/4, 3434/4, 3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 3410/3, 3410/1,
3410/2, 3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 3916/2, 3956/2,
3424, 3423, 3430/2, 3434/5, 3456 - све К.О. Хоргош, општина Кањижа

DRU[TVO ZA PROJEKTOVAWE I IN@EWERING

D.O.O.

EN ISO           9001:2015
EN ISO         14001:2015
ISO/IEC        27001:2014
EN ISO         50001:2018
EN ISO         45001:2018
EN ISO         37001:2017
EN ISO         22301:2020

licenca br. 315 I00678 19

Nikola Logaru{i},  dipl.gra|.in`.

Aleksandar Kurbalija, struk.in`.gra|.

NA ULAZU U ZEMQU
TERMINALA

1:1000
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PODU@NI PROFIL TERETNOG
TERMINALA NA ULAZU U ZEMQU
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0.10
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NORMALNI POPRE^NI PROFIL NA ULAZU U TERETNI TERMINAL

DETAQ "2"
DETAQ "1"

skidawe humusa  20 cm

os
a

zavr{ni sloj nasipa
DA 0/63mm   d=30 cm

humuzirawe  20 cm

DETAQ "2"

(u izgledu)
ku}ica

MB40                 d=22 cm
BNS 22A           d=6 cm
DA 0/31,5mm     d=15 cm
DA 0/63mm        d=25 cm DA 0/31,5mm   d=15 cm

HUMUS           d=43 cm

DA 0/63mm      d=25 cm

ivi~wak 18/24

MB15
MB15

MB15

zavr{ni sloj nasipa
DA 0/63mm   d=30 cm

DETAQ "3"

materijal iz useka
(pozajmi{ta)

zavr{ni sloj nasipa
DA 0/63mm   d=30 cm

MB40                 d=22 cm
BNS 22A           d=6 cm
DA 0/31,5mm     d=15 cm
DA 0/63mm        d=25 cm

DETAQ "3"humuzirawe  20 cm

NA MESTU NASTAVQAWA BETONSKOG KOLOVOZA

skidawe humusa  20 cm

os
a

NORMALNI POPRE^NI PROFIL 

DETAQ "1"

ХУМУЗИРАЊЕ 20cm

NORMALNI POPRE^NI PROFILI 1.7.6

 E-mail:   office@sidprojekt.rs;   www.sidprojekt.rs

1 : 100

REPUBLIKA SRBIJA
INVESTITOR:

SARADNIK

SARADNIK

NAZIV OBJEKTA:

RAZMERA:
VRSTA TEHNI^KE

DATUM: BROJ PROJEKTA:
BROJ CRTE@A:NAZIV CRTE@A: 

KNEZA  MILO[A  2,   22240 [ID,   SRBIJA;   Tel:  022/712-004,  712-044;   Faks:  716-020; 

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

DOKUMENTACIJE:

PZI

PROJEKAT  SAOBRA]AJNICA 

PROJEKTANT
ODGOVORNI

PROJEKTANT

PROJEKTANT

PROJEKTANT

 Kraqa Milana 16, 11000 Beograd

172/21-2/2.2Mart  2022.

REPUBLI^KA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Изградња и реконструкција граничног прелаза Хоргош, на кат. пар. бр.: 3465/5, 3461/2,
3462, 3459/3, 3459/4, 3446/1, 3437/1, 3438/1, 3439/1, 3453, 3452, 3451/1, 3450/1, 3449/1,
3448/1, 3447/1, 3430/7, 3403/1, 3402, 3401, 3383/2, 3344/2, 3344/4, 3344/3, 3343/2, 3342/2,
3342/1, 3956/3, 3923/2, 3925/1, 3926/1, 3931/1, 3932/1, 3934/2, 3956/1, 3936/2, 3937/3,
3339/4, 4426/3, 4426/6, 4426/8, 4426/4, 4420/4, 4421/4, 4425/3, 4425/1, 4424/3, 4424/5,
4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 4425/4, 16788/3, 3937/1, 3936/1, 3936/4, 3379/3, 3933,
3934/4, 3929/3, 3930, 3928, 3926/2, 3927/2, 3927/1, 3923/3, 3923/5, 3923/1, 3914, 3411/1,
3375/2, 3375/3, 3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 3376/4, 3420/2, 3915, 3916/1, 3421, 3376/6,
3376/5, 3378/1, 3391/3, 3391/4, 3409/4, 3409/2, 3409/6, 3409/1, 3408/2, 3420/3, 3422, 3433,
3434/1, 3459/2, 3463/4, 3434/4, 3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 3410/3, 3410/1,
3410/2, 3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 3916/2, 3956/2,
3424, 3423, 3430/2, 3434/5, 3456 - све К.О. Хоргош, општина Кањижа

DRU[TVO ZA PROJEKTOVAWE I IN@EWERING

D.O.O.

EN ISO           9001:2015
EN ISO         14001:2015
ISO/IEC        27001:2014
EN ISO         50001:2018
EN ISO         45001:2018
EN ISO         37001:2017
EN ISO         22301:2020

licenca br. 315 I00678 19

Nikola Logaru{i},  dipl.gra|.in`.

Aleksandar Kurbalija, struk.in`.gra|.

1:100
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REPUBLIKA SRBIJA
INVESTITOR:

SARADNIK

SARADNIK

NAZIV OBJEKTA:

RAZMERA:
VRSTA TEHNI^KE

DATUM: BROJ PROJEKTA:
BROJ CRTE@A:NAZIV CRTE@A: 

KNEZA  MILO[A  2,   22240 [ID,   SRBIJA;   Tel:  022/712-004,  712-044;   Faks:  716-020; 

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

DOKUMENTACIJE:

PZI

PROJEKAT  SAOBRA]AJNICA 

PROJEKTANT
ODGOVORNI

PROJEKTANT

PROJEKTANT

PROJEKTANT

 Kraqa Milana 16, 11000 Beograd

172/21-2/2.2Mart  2022.

REPUBLI^KA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Изградња и реконструкција граничног прелаза Хоргош, на кат. пар. бр.: 3465/5, 3461/2,
3462, 3459/3, 3459/4, 3446/1, 3437/1, 3438/1, 3439/1, 3453, 3452, 3451/1, 3450/1, 3449/1,
3448/1, 3447/1, 3430/7, 3403/1, 3402, 3401, 3383/2, 3344/2, 3344/4, 3344/3, 3343/2, 3342/2,
3342/1, 3956/3, 3923/2, 3925/1, 3926/1, 3931/1, 3932/1, 3934/2, 3956/1, 3936/2, 3937/3,
3339/4, 4426/3, 4426/6, 4426/8, 4426/4, 4420/4, 4421/4, 4425/3, 4425/1, 4424/3, 4424/5,
4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 4425/4, 16788/3, 3937/1, 3936/1, 3936/4, 3379/3, 3933,
3934/4, 3929/3, 3930, 3928, 3926/2, 3927/2, 3927/1, 3923/3, 3923/5, 3923/1, 3914, 3411/1,
3375/2, 3375/3, 3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 3376/4, 3420/2, 3915, 3916/1, 3421, 3376/6,
3376/5, 3378/1, 3391/3, 3391/4, 3409/4, 3409/2, 3409/6, 3409/1, 3408/2, 3420/3, 3422, 3433,
3434/1, 3459/2, 3463/4, 3434/4, 3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 3410/3, 3410/1,
3410/2, 3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 3916/2, 3956/2,
3424, 3423, 3430/2, 3434/5, 3456 - све К.О. Хоргош, општина Кањижа

DRU[TVO ZA PROJEKTOVAWE I IN@EWERING

D.O.O.

EN ISO           9001:2015
EN ISO         14001:2015
ISO/IEC        27001:2014
EN ISO         50001:2018
EN ISO         45001:2018
EN ISO         37001:2017
EN ISO         22301:2020

licenca br. 315 I00678 19
Nikola Logaru{i},  dipl.gra|.in`.

Aleksandar Kurbalija, struk.in`.gra|.
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POPRE^NI PROFILI 1.7.7.1

 E-mail:   office@sidprojekt.rs;   www.sidprojekt.rs

1 : 100

REPUBLIKA SRBIJA
INVESTITOR:

SARADNIK

SARADNIK

NAZIV OBJEKTA:

RAZMERA:
VRSTA TEHNI^KE

DATUM: BROJ PROJEKTA:
BROJ CRTE@A:NAZIV CRTE@A: 

KNEZA  MILO[A  2,   22240 [ID,   SRBIJA;   Tel:  022/712-004,  712-044;   Faks:  716-020; 

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

DOKUMENTACIJE:

PZI

PROJEKAT  SAOBRA]AJNICA 

PROJEKTANT
ODGOVORNI

PROJEKTANT

PROJEKTANT

PROJEKTANT

 Kraqa Milana 16, 11000 Beograd

172/21-2/2.2Mart  2022.

REPUBLI^KA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Изградња и реконструкција граничног прелаза Хоргош, на кат. пар. бр.: 3465/5, 3461/2,
3462, 3459/3, 3459/4, 3446/1, 3437/1, 3438/1, 3439/1, 3453, 3452, 3451/1, 3450/1, 3449/1,
3448/1, 3447/1, 3430/7, 3403/1, 3402, 3401, 3383/2, 3344/2, 3344/4, 3344/3, 3343/2, 3342/2,
3342/1, 3956/3, 3923/2, 3925/1, 3926/1, 3931/1, 3932/1, 3934/2, 3956/1, 3936/2, 3937/3,
3339/4, 4426/3, 4426/6, 4426/8, 4426/4, 4420/4, 4421/4, 4425/3, 4425/1, 4424/3, 4424/5,
4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 4425/4, 16788/3, 3937/1, 3936/1, 3936/4, 3379/3, 3933,
3934/4, 3929/3, 3930, 3928, 3926/2, 3927/2, 3927/1, 3923/3, 3923/5, 3923/1, 3914, 3411/1,
3375/2, 3375/3, 3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 3376/4, 3420/2, 3915, 3916/1, 3421, 3376/6,
3376/5, 3378/1, 3391/3, 3391/4, 3409/4, 3409/2, 3409/6, 3409/1, 3408/2, 3420/3, 3422, 3433,
3434/1, 3459/2, 3463/4, 3434/4, 3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 3410/3, 3410/1,
3410/2, 3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 3916/2, 3956/2,
3424, 3423, 3430/2, 3434/5, 3456 - све К.О. Хоргош, општина Кањижа

DRU[TVO ZA PROJEKTOVAWE I IN@EWERING

D.O.O.

EN ISO           9001:2015
EN ISO         14001:2015
ISO/IEC        27001:2014
EN ISO         50001:2018
EN ISO         45001:2018
EN ISO         37001:2017
EN ISO         22301:2020

licenca br. 315 I00678 19

Nikola Logaru{i},  dipl.gra|.in`.

Aleksandar Kurbalija, struk.in`.gra|.
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REPUBLIKA SRBIJA
INVESTITOR:

SARADNIK

SARADNIK

NAZIV OBJEKTA:

RAZMERA:
VRSTA TEHNI^KE

DATUM: BROJ PROJEKTA:
BROJ CRTE@A:NAZIV CRTE@A: 

KNEZA  MILO[A  2,   22240 [ID,   SRBIJA;   Tel:  022/712-004,  712-044;   Faks:  716-020; 

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

DOKUMENTACIJE:

PZI

PROJEKAT  SAOBRA]AJNICA 

PROJEKTANT
ODGOVORNI

PROJEKTANT

PROJEKTANT

PROJEKTANT

 Kraqa Milana 16, 11000 Beograd

172/21-2/2.2Mart  2022.

REPUBLI^KA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Изградња и реконструкција граничног прелаза Хоргош, на кат. пар. бр.: 3465/5, 3461/2,
3462, 3459/3, 3459/4, 3446/1, 3437/1, 3438/1, 3439/1, 3453, 3452, 3451/1, 3450/1, 3449/1,
3448/1, 3447/1, 3430/7, 3403/1, 3402, 3401, 3383/2, 3344/2, 3344/4, 3344/3, 3343/2, 3342/2,
3342/1, 3956/3, 3923/2, 3925/1, 3926/1, 3931/1, 3932/1, 3934/2, 3956/1, 3936/2, 3937/3,
3339/4, 4426/3, 4426/6, 4426/8, 4426/4, 4420/4, 4421/4, 4425/3, 4425/1, 4424/3, 4424/5,
4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 4425/4, 16788/3, 3937/1, 3936/1, 3936/4, 3379/3, 3933,
3934/4, 3929/3, 3930, 3928, 3926/2, 3927/2, 3927/1, 3923/3, 3923/5, 3923/1, 3914, 3411/1,
3375/2, 3375/3, 3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 3376/4, 3420/2, 3915, 3916/1, 3421, 3376/6,
3376/5, 3378/1, 3391/3, 3391/4, 3409/4, 3409/2, 3409/6, 3409/1, 3408/2, 3420/3, 3422, 3433,
3434/1, 3459/2, 3463/4, 3434/4, 3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 3410/3, 3410/1,
3410/2, 3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 3916/2, 3956/2,
3424, 3423, 3430/2, 3434/5, 3456 - све К.О. Хоргош, општина Кањижа

DRU[TVO ZA PROJEKTOVAWE I IN@EWERING

D.O.O.

EN ISO           9001:2015
EN ISO         14001:2015
ISO/IEC        27001:2014
EN ISO         50001:2018
EN ISO         45001:2018
EN ISO         37001:2017
EN ISO         22301:2020

licenca br. 315 I00678 19

Nikola Logaru{i},  dipl.gra|.in`.

Aleksandar Kurbalija, struk.in`.gra|.

KARAKTERISTI^NI
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POPRE^NI PROFILI 1.7.7.6

 E-mail:   office@sidprojekt.rs;   www.sidprojekt.rs

1 : 100

REPUBLIKA SRBIJA
INVESTITOR:

SARADNIK

SARADNIK

NAZIV OBJEKTA:

RAZMERA:
VRSTA TEHNI^KE

DATUM: BROJ PROJEKTA:
BROJ CRTE@A:NAZIV CRTE@A: 

KNEZA  MILO[A  2,   22240 [ID,   SRBIJA;   Tel:  022/712-004,  712-044;   Faks:  716-020; 

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

DOKUMENTACIJE:

PZI

PROJEKAT  SAOBRA]AJNICA 

PROJEKTANT
ODGOVORNI

PROJEKTANT

PROJEKTANT

PROJEKTANT

 Kraqa Milana 16, 11000 Beograd

172/21-2/2.2Mart  2022.

REPUBLI^KA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Изградња и реконструкција граничног прелаза Хоргош, на кат. пар. бр.: 3465/5, 3461/2,
3462, 3459/3, 3459/4, 3446/1, 3437/1, 3438/1, 3439/1, 3453, 3452, 3451/1, 3450/1, 3449/1,
3448/1, 3447/1, 3430/7, 3403/1, 3402, 3401, 3383/2, 3344/2, 3344/4, 3344/3, 3343/2, 3342/2,
3342/1, 3956/3, 3923/2, 3925/1, 3926/1, 3931/1, 3932/1, 3934/2, 3956/1, 3936/2, 3937/3,
3339/4, 4426/3, 4426/6, 4426/8, 4426/4, 4420/4, 4421/4, 4425/3, 4425/1, 4424/3, 4424/5,
4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 4425/4, 16788/3, 3937/1, 3936/1, 3936/4, 3379/3, 3933,
3934/4, 3929/3, 3930, 3928, 3926/2, 3927/2, 3927/1, 3923/3, 3923/5, 3923/1, 3914, 3411/1,
3375/2, 3375/3, 3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 3376/4, 3420/2, 3915, 3916/1, 3421, 3376/6,
3376/5, 3378/1, 3391/3, 3391/4, 3409/4, 3409/2, 3409/6, 3409/1, 3408/2, 3420/3, 3422, 3433,
3434/1, 3459/2, 3463/4, 3434/4, 3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 3410/3, 3410/1,
3410/2, 3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 3916/2, 3956/2,
3424, 3423, 3430/2, 3434/5, 3456 - све К.О. Хоргош, општина Кањижа

DRU[TVO ZA PROJEKTOVAWE I IN@EWERING

D.O.O.

EN ISO           9001:2015
EN ISO         14001:2015
ISO/IEC        27001:2014
EN ISO         50001:2018
EN ISO         45001:2018
EN ISO         37001:2017
EN ISO         22301:2020

licenca br. 315 I00678 19

Nikola Logaru{i},  dipl.gra|.in`.

Aleksandar Kurbalija, struk.in`.gra|.
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3375/2, 3375/3, 3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 3376/4, 3420/2, 3915, 3916/1, 3421, 3376/6,
3376/5, 3378/1, 3391/3, 3391/4, 3409/4, 3409/2, 3409/6, 3409/1, 3408/2, 3420/3, 3422, 3433,
3434/1, 3459/2, 3463/4, 3434/4, 3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 3410/3, 3410/1,
3410/2, 3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 3916/2, 3956/2,
3424, 3423, 3430/2, 3434/5, 3456 - све К.О. Хоргош, општина Кањижа

DRU[TVO ZA PROJEKTOVAWE I IN@EWERING

D.O.O.

EN ISO           9001:2015
EN ISO         14001:2015
ISO/IEC        27001:2014
EN ISO         50001:2018
EN ISO         45001:2018
EN ISO         37001:2017
EN ISO         22301:2020

licenca br. 315 I00678 19

Nikola Logaru{i},  dipl.gra|.in`.

Aleksandar Kurbalija, struk.in`.gra|.

KARAKTERISTI^NI



ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕЦИ

Р 1:100

POPRE^NI PROFILI 1.7.7.16

 E-mail:   office@sidprojekt.rs;   www.sidprojekt.rs

1 : 100

REPUBLIKA SRBIJA
INVESTITOR:

SARADNIK

SARADNIK

NAZIV OBJEKTA:

RAZMERA:
VRSTA TEHNI^KE

DATUM: BROJ PROJEKTA:
BROJ CRTE@A:NAZIV CRTE@A: 

KNEZA  MILO[A  2,   22240 [ID,   SRBIJA;   Tel:  022/712-004,  712-044;   Faks:  716-020; 

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

DOKUMENTACIJE:

PZI

PROJEKAT  SAOBRA]AJNICA 

PROJEKTANT
ODGOVORNI

PROJEKTANT

PROJEKTANT

PROJEKTANT

 Kraqa Milana 16, 11000 Beograd

172/21-2/2.2Mart  2022.

REPUBLI^KA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Изградња и реконструкција граничног прелаза Хоргош, на кат. пар. бр.: 3465/5, 3461/2,
3462, 3459/3, 3459/4, 3446/1, 3437/1, 3438/1, 3439/1, 3453, 3452, 3451/1, 3450/1, 3449/1,
3448/1, 3447/1, 3430/7, 3403/1, 3402, 3401, 3383/2, 3344/2, 3344/4, 3344/3, 3343/2, 3342/2,
3342/1, 3956/3, 3923/2, 3925/1, 3926/1, 3931/1, 3932/1, 3934/2, 3956/1, 3936/2, 3937/3,
3339/4, 4426/3, 4426/6, 4426/8, 4426/4, 4420/4, 4421/4, 4425/3, 4425/1, 4424/3, 4424/5,
4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 4425/4, 16788/3, 3937/1, 3936/1, 3936/4, 3379/3, 3933,
3934/4, 3929/3, 3930, 3928, 3926/2, 3927/2, 3927/1, 3923/3, 3923/5, 3923/1, 3914, 3411/1,
3375/2, 3375/3, 3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 3376/4, 3420/2, 3915, 3916/1, 3421, 3376/6,
3376/5, 3378/1, 3391/3, 3391/4, 3409/4, 3409/2, 3409/6, 3409/1, 3408/2, 3420/3, 3422, 3433,
3434/1, 3459/2, 3463/4, 3434/4, 3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 3410/3, 3410/1,
3410/2, 3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 3916/2, 3956/2,
3424, 3423, 3430/2, 3434/5, 3456 - све К.О. Хоргош, општина Кањижа

DRU[TVO ZA PROJEKTOVAWE I IN@EWERING

D.O.O.

EN ISO           9001:2015
EN ISO         14001:2015
ISO/IEC        27001:2014
EN ISO         50001:2018
EN ISO         45001:2018
EN ISO         37001:2017
EN ISO         22301:2020

licenca br. 315 I00678 19

Nikola Logaru{i},  dipl.gra|.in`.

Aleksandar Kurbalija, struk.in`.gra|.

KARAKTERISTI^NI



ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕЦИ

Р 1:100

POPRE^NI PROFILI 1.7.7.17

 E-mail:   office@sidprojekt.rs;   www.sidprojekt.rs

1 : 100

REPUBLIKA SRBIJA
INVESTITOR:

SARADNIK

SARADNIK

NAZIV OBJEKTA:

RAZMERA:
VRSTA TEHNI^KE

DATUM: BROJ PROJEKTA:
BROJ CRTE@A:NAZIV CRTE@A: 

KNEZA  MILO[A  2,   22240 [ID,   SRBIJA;   Tel:  022/712-004,  712-044;   Faks:  716-020; 

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

DOKUMENTACIJE:

PZI

PROJEKAT  SAOBRA]AJNICA 

PROJEKTANT
ODGOVORNI

PROJEKTANT

PROJEKTANT

PROJEKTANT

 Kraqa Milana 16, 11000 Beograd

172/21-2/2.2Mart  2022.

REPUBLI^KA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Изградња и реконструкција граничног прелаза Хоргош, на кат. пар. бр.: 3465/5, 3461/2,
3462, 3459/3, 3459/4, 3446/1, 3437/1, 3438/1, 3439/1, 3453, 3452, 3451/1, 3450/1, 3449/1,
3448/1, 3447/1, 3430/7, 3403/1, 3402, 3401, 3383/2, 3344/2, 3344/4, 3344/3, 3343/2, 3342/2,
3342/1, 3956/3, 3923/2, 3925/1, 3926/1, 3931/1, 3932/1, 3934/2, 3956/1, 3936/2, 3937/3,
3339/4, 4426/3, 4426/6, 4426/8, 4426/4, 4420/4, 4421/4, 4425/3, 4425/1, 4424/3, 4424/5,
4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 4425/4, 16788/3, 3937/1, 3936/1, 3936/4, 3379/3, 3933,
3934/4, 3929/3, 3930, 3928, 3926/2, 3927/2, 3927/1, 3923/3, 3923/5, 3923/1, 3914, 3411/1,
3375/2, 3375/3, 3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 3376/4, 3420/2, 3915, 3916/1, 3421, 3376/6,
3376/5, 3378/1, 3391/3, 3391/4, 3409/4, 3409/2, 3409/6, 3409/1, 3408/2, 3420/3, 3422, 3433,
3434/1, 3459/2, 3463/4, 3434/4, 3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 3410/3, 3410/1,
3410/2, 3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 3916/2, 3956/2,
3424, 3423, 3430/2, 3434/5, 3456 - све К.О. Хоргош, општина Кањижа

DRU[TVO ZA PROJEKTOVAWE I IN@EWERING

D.O.O.

EN ISO           9001:2015
EN ISO         14001:2015
ISO/IEC        27001:2014
EN ISO         50001:2018
EN ISO         45001:2018
EN ISO         37001:2017
EN ISO         22301:2020

licenca br. 315 I00678 19
Nikola Logaru{i},  dipl.gra|.in`.

Aleksandar Kurbalija, struk.in`.gra|.

KARAKTERISTI^NI



ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕЦИ

Р 1:100

POPRE^NI PROFILI 1.7.7.18

 E-mail:   office@sidprojekt.rs;   www.sidprojekt.rs

1 : 100

REPUBLIKA SRBIJA
INVESTITOR:

SARADNIK

SARADNIK

NAZIV OBJEKTA:

RAZMERA:
VRSTA TEHNI^KE

DATUM: BROJ PROJEKTA:
BROJ CRTE@A:NAZIV CRTE@A: 

KNEZA  MILO[A  2,   22240 [ID,   SRBIJA;   Tel:  022/712-004,  712-044;   Faks:  716-020; 

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

DOKUMENTACIJE:

PZI

PROJEKAT  SAOBRA]AJNICA 

PROJEKTANT
ODGOVORNI

PROJEKTANT

PROJEKTANT

PROJEKTANT

 Kraqa Milana 16, 11000 Beograd

172/21-2/2.2Mart  2022.

REPUBLI^KA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Изградња и реконструкција граничног прелаза Хоргош, на кат. пар. бр.: 3465/5, 3461/2,
3462, 3459/3, 3459/4, 3446/1, 3437/1, 3438/1, 3439/1, 3453, 3452, 3451/1, 3450/1, 3449/1,
3448/1, 3447/1, 3430/7, 3403/1, 3402, 3401, 3383/2, 3344/2, 3344/4, 3344/3, 3343/2, 3342/2,
3342/1, 3956/3, 3923/2, 3925/1, 3926/1, 3931/1, 3932/1, 3934/2, 3956/1, 3936/2, 3937/3,
3339/4, 4426/3, 4426/6, 4426/8, 4426/4, 4420/4, 4421/4, 4425/3, 4425/1, 4424/3, 4424/5,
4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 4425/4, 16788/3, 3937/1, 3936/1, 3936/4, 3379/3, 3933,
3934/4, 3929/3, 3930, 3928, 3926/2, 3927/2, 3927/1, 3923/3, 3923/5, 3923/1, 3914, 3411/1,
3375/2, 3375/3, 3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 3376/4, 3420/2, 3915, 3916/1, 3421, 3376/6,
3376/5, 3378/1, 3391/3, 3391/4, 3409/4, 3409/2, 3409/6, 3409/1, 3408/2, 3420/3, 3422, 3433,
3434/1, 3459/2, 3463/4, 3434/4, 3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 3410/3, 3410/1,
3410/2, 3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 3916/2, 3956/2,
3424, 3423, 3430/2, 3434/5, 3456 - све К.О. Хоргош, општина Кањижа

DRU[TVO ZA PROJEKTOVAWE I IN@EWERING

D.O.O.

EN ISO           9001:2015
EN ISO         14001:2015
ISO/IEC        27001:2014
EN ISO         50001:2018
EN ISO         45001:2018
EN ISO         37001:2017
EN ISO         22301:2020

licenca br. 315 I00678 19

Nikola Logaru{i},  dipl.gra|.in`.

Aleksandar Kurbalija, struk.in`.gra|.

KARAKTERISTI^NI



ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕЦИ

Р 1:100

POPRE^NI PROFILI 1.7.7.19

 E-mail:   office@sidprojekt.rs;   www.sidprojekt.rs

1 : 100

REPUBLIKA SRBIJA
INVESTITOR:

SARADNIK

SARADNIK

NAZIV OBJEKTA:

RAZMERA:
VRSTA TEHNI^KE

DATUM: BROJ PROJEKTA:
BROJ CRTE@A:NAZIV CRTE@A: 

KNEZA  MILO[A  2,   22240 [ID,   SRBIJA;   Tel:  022/712-004,  712-044;   Faks:  716-020; 

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

DOKUMENTACIJE:

PZI

PROJEKAT  SAOBRA]AJNICA 

PROJEKTANT
ODGOVORNI

PROJEKTANT

PROJEKTANT

PROJEKTANT

 Kraqa Milana 16, 11000 Beograd

172/21-2/2.2Mart  2022.

REPUBLI^KA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Изградња и реконструкција граничног прелаза Хоргош, на кат. пар. бр.: 3465/5, 3461/2,
3462, 3459/3, 3459/4, 3446/1, 3437/1, 3438/1, 3439/1, 3453, 3452, 3451/1, 3450/1, 3449/1,
3448/1, 3447/1, 3430/7, 3403/1, 3402, 3401, 3383/2, 3344/2, 3344/4, 3344/3, 3343/2, 3342/2,
3342/1, 3956/3, 3923/2, 3925/1, 3926/1, 3931/1, 3932/1, 3934/2, 3956/1, 3936/2, 3937/3,
3339/4, 4426/3, 4426/6, 4426/8, 4426/4, 4420/4, 4421/4, 4425/3, 4425/1, 4424/3, 4424/5,
4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 4425/4, 16788/3, 3937/1, 3936/1, 3936/4, 3379/3, 3933,
3934/4, 3929/3, 3930, 3928, 3926/2, 3927/2, 3927/1, 3923/3, 3923/5, 3923/1, 3914, 3411/1,
3375/2, 3375/3, 3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 3376/4, 3420/2, 3915, 3916/1, 3421, 3376/6,
3376/5, 3378/1, 3391/3, 3391/4, 3409/4, 3409/2, 3409/6, 3409/1, 3408/2, 3420/3, 3422, 3433,
3434/1, 3459/2, 3463/4, 3434/4, 3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 3410/3, 3410/1,
3410/2, 3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 3916/2, 3956/2,
3424, 3423, 3430/2, 3434/5, 3456 - све К.О. Хоргош, општина Кањижа

DRU[TVO ZA PROJEKTOVAWE I IN@EWERING

D.O.O.

EN ISO           9001:2015
EN ISO         14001:2015
ISO/IEC        27001:2014
EN ISO         50001:2018
EN ISO         45001:2018
EN ISO         37001:2017
EN ISO         22301:2020

licenca br. 315 I00678 19
Nikola Logaru{i},  dipl.gra|.in`.

Aleksandar Kurbalija, struk.in`.gra|.

KARAKTERISTI^NI



ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕЦИ

Р 1:100

POPRE^NI PROFILI 1.7.7.20

 E-mail:   office@sidprojekt.rs;   www.sidprojekt.rs

1 : 100

REPUBLIKA SRBIJA
INVESTITOR:

SARADNIK

SARADNIK

NAZIV OBJEKTA:

RAZMERA:
VRSTA TEHNI^KE

DATUM: BROJ PROJEKTA:
BROJ CRTE@A:NAZIV CRTE@A: 

KNEZA  MILO[A  2,   22240 [ID,   SRBIJA;   Tel:  022/712-004,  712-044;   Faks:  716-020; 

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

DOKUMENTACIJE:

PZI

PROJEKAT  SAOBRA]AJNICA 

PROJEKTANT
ODGOVORNI

PROJEKTANT

PROJEKTANT

PROJEKTANT

 Kraqa Milana 16, 11000 Beograd

172/21-2/2.2Mart  2022.

REPUBLI^KA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Изградња и реконструкција граничног прелаза Хоргош, на кат. пар. бр.: 3465/5, 3461/2,
3462, 3459/3, 3459/4, 3446/1, 3437/1, 3438/1, 3439/1, 3453, 3452, 3451/1, 3450/1, 3449/1,
3448/1, 3447/1, 3430/7, 3403/1, 3402, 3401, 3383/2, 3344/2, 3344/4, 3344/3, 3343/2, 3342/2,
3342/1, 3956/3, 3923/2, 3925/1, 3926/1, 3931/1, 3932/1, 3934/2, 3956/1, 3936/2, 3937/3,
3339/4, 4426/3, 4426/6, 4426/8, 4426/4, 4420/4, 4421/4, 4425/3, 4425/1, 4424/3, 4424/5,
4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 4425/4, 16788/3, 3937/1, 3936/1, 3936/4, 3379/3, 3933,
3934/4, 3929/3, 3930, 3928, 3926/2, 3927/2, 3927/1, 3923/3, 3923/5, 3923/1, 3914, 3411/1,
3375/2, 3375/3, 3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 3376/4, 3420/2, 3915, 3916/1, 3421, 3376/6,
3376/5, 3378/1, 3391/3, 3391/4, 3409/4, 3409/2, 3409/6, 3409/1, 3408/2, 3420/3, 3422, 3433,
3434/1, 3459/2, 3463/4, 3434/4, 3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 3410/3, 3410/1,
3410/2, 3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 3916/2, 3956/2,
3424, 3423, 3430/2, 3434/5, 3456 - све К.О. Хоргош, општина Кањижа

DRU[TVO ZA PROJEKTOVAWE I IN@EWERING

D.O.O.

EN ISO           9001:2015
EN ISO         14001:2015
ISO/IEC        27001:2014
EN ISO         50001:2018
EN ISO         45001:2018
EN ISO         37001:2017
EN ISO         22301:2020

licenca br. 315 I00678 19
Nikola Logaru{i},  dipl.gra|.in`.

Aleksandar Kurbalija, struk.in`.gra|.

KARAKTERISTI^NI



ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕЦИ
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POPRE^NI PROFILI 1.7.7.21

 E-mail:   office@sidprojekt.rs;   www.sidprojekt.rs

1 : 100

REPUBLIKA SRBIJA
INVESTITOR:

SARADNIK

SARADNIK

NAZIV OBJEKTA:

RAZMERA:
VRSTA TEHNI^KE

DATUM: BROJ PROJEKTA:
BROJ CRTE@A:NAZIV CRTE@A: 

KNEZA  MILO[A  2,   22240 [ID,   SRBIJA;   Tel:  022/712-004,  712-044;   Faks:  716-020; 

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

DOKUMENTACIJE:

PZI

PROJEKAT  SAOBRA]AJNICA 

PROJEKTANT
ODGOVORNI

PROJEKTANT

PROJEKTANT

PROJEKTANT

 Kraqa Milana 16, 11000 Beograd

172/21-2/2.2Mart  2022.

REPUBLI^KA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Изградња и реконструкција граничног прелаза Хоргош, на кат. пар. бр.: 3465/5, 3461/2,
3462, 3459/3, 3459/4, 3446/1, 3437/1, 3438/1, 3439/1, 3453, 3452, 3451/1, 3450/1, 3449/1,
3448/1, 3447/1, 3430/7, 3403/1, 3402, 3401, 3383/2, 3344/2, 3344/4, 3344/3, 3343/2, 3342/2,
3342/1, 3956/3, 3923/2, 3925/1, 3926/1, 3931/1, 3932/1, 3934/2, 3956/1, 3936/2, 3937/3,
3339/4, 4426/3, 4426/6, 4426/8, 4426/4, 4420/4, 4421/4, 4425/3, 4425/1, 4424/3, 4424/5,
4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 4425/4, 16788/3, 3937/1, 3936/1, 3936/4, 3379/3, 3933,
3934/4, 3929/3, 3930, 3928, 3926/2, 3927/2, 3927/1, 3923/3, 3923/5, 3923/1, 3914, 3411/1,
3375/2, 3375/3, 3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 3376/4, 3420/2, 3915, 3916/1, 3421, 3376/6,
3376/5, 3378/1, 3391/3, 3391/4, 3409/4, 3409/2, 3409/6, 3409/1, 3408/2, 3420/3, 3422, 3433,
3434/1, 3459/2, 3463/4, 3434/4, 3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 3410/3, 3410/1,
3410/2, 3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 3916/2, 3956/2,
3424, 3423, 3430/2, 3434/5, 3456 - све К.О. Хоргош, општина Кањижа

DRU[TVO ZA PROJEKTOVAWE I IN@EWERING

D.O.O.

EN ISO           9001:2015
EN ISO         14001:2015
ISO/IEC        27001:2014
EN ISO         50001:2018
EN ISO         45001:2018
EN ISO         37001:2017
EN ISO         22301:2020

licenca br. 315 I00678 19
Nikola Logaru{i},  dipl.gra|.in`.

Aleksandar Kurbalija, struk.in`.gra|.

KARAKTERISTI^NI



ПОПРЕЧНИ ПРЕСЕЦИ
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POPRE^NI PROFILI 1.7.7.22

 E-mail:   office@sidprojekt.rs;   www.sidprojekt.rs

1 : 100

REPUBLIKA SRBIJA
INVESTITOR:

SARADNIK

SARADNIK

NAZIV OBJEKTA:

RAZMERA:
VRSTA TEHNI^KE

DATUM: BROJ PROJEKTA:
BROJ CRTE@A:NAZIV CRTE@A: 

KNEZA  MILO[A  2,   22240 [ID,   SRBIJA;   Tel:  022/712-004,  712-044;   Faks:  716-020; 

OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

DOKUMENTACIJE:

PZI

PROJEKAT  SAOBRA]AJNICA 

PROJEKTANT
ODGOVORNI

PROJEKTANT

PROJEKTANT

PROJEKTANT

 Kraqa Milana 16, 11000 Beograd

172/21-2/2.2Mart  2022.

REPUBLI^KA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Изградња и реконструкција граничног прелаза Хоргош, на кат. пар. бр.: 3465/5, 3461/2,
3462, 3459/3, 3459/4, 3446/1, 3437/1, 3438/1, 3439/1, 3453, 3452, 3451/1, 3450/1, 3449/1,
3448/1, 3447/1, 3430/7, 3403/1, 3402, 3401, 3383/2, 3344/2, 3344/4, 3344/3, 3343/2, 3342/2,
3342/1, 3956/3, 3923/2, 3925/1, 3926/1, 3931/1, 3932/1, 3934/2, 3956/1, 3936/2, 3937/3,
3339/4, 4426/3, 4426/6, 4426/8, 4426/4, 4420/4, 4421/4, 4425/3, 4425/1, 4424/3, 4424/5,
4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 4425/4, 16788/3, 3937/1, 3936/1, 3936/4, 3379/3, 3933,
3934/4, 3929/3, 3930, 3928, 3926/2, 3927/2, 3927/1, 3923/3, 3923/5, 3923/1, 3914, 3411/1,
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REPUBLIKA SRBIJA
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OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA:

DOKUMENTACIJE:

PZI

PROJEKAT  SAOBRA]AJNICA 

PROJEKTANT
ODGOVORNI

PROJEKTANT

PROJEKTANT

PROJEKTANT

 Kraqa Milana 16, 11000 Beograd

172/21-2/2.2Mart  2022.

REPUBLI^KA DIREKCIJA ZA IMOVINU REPUBLIKE SRBIJE

Изградња и реконструкција граничног прелаза Хоргош, на кат. пар. бр.: 3465/5, 3461/2,
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3339/4, 4426/3, 4426/6, 4426/8, 4426/4, 4420/4, 4421/4, 4425/3, 4425/1, 4424/3, 4424/5,
4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 4425/4, 16788/3, 3937/1, 3936/1, 3936/4, 3379/3, 3933,
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3375/2, 3375/3, 3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 3376/4, 3420/2, 3915, 3916/1, 3421, 3376/6,
3376/5, 3378/1, 3391/3, 3391/4, 3409/4, 3409/2, 3409/6, 3409/1, 3408/2, 3420/3, 3422, 3433,
3434/1, 3459/2, 3463/4, 3434/4, 3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 3410/3, 3410/1,
3410/2, 3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 3916/2, 3956/2,
3424, 3423, 3430/2, 3434/5, 3456 - све К.О. Хоргош, општина Кањижа
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