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5.1. НАСЛОВНА СТРАНА   

5.  ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

Инвеститор:  
Република Србија 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Немањина 22-26, Београд 

Објекат:  Реконструкција и проширење граничног прелаза Хоргош, општина Кањижа, 
на катастарским парцелама: 
3465/5, 3461/2, 3462, 3459/3, 3459/4, 3446/1, 3437/1, 3438/1, 3439/1, 3453, 3452, 3451/1, 
3450/1, 3449/1, 3448/1, 3447/1, 3430/7, 3403/1, 3402, 3401, 3383/2, 3344/2, 3344/4, 3344/3, 
3343/2, 3342/2, 3342/1, 3956/3, 3923/2, 3925/1, 3926/1, 3931/1, 3932/1, 3934/2, 3956/1, 
3936/2, 3937/3, 3339/4, 4426/3, 4426/6, 4426/8, 4426/4, 4420/4, 4421/4, 4425/3, 4425/1, 
4424/3, 4424/5, 4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 4425/4, 16788/3, 3937/1, 3936/1, 3936/4, 
3379/3, 3933, 3934/4, 3929/3, 3930, 3928, 3926/2, 3927/2, 3927/1, 3923/3, 3923/5, 3923/1, 
3914, 3411/1, 3375/2, 3375/3, 3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 3376/4, 3420/2, 3915, 3916/1, 
3421, 3376/6, 3376/5, 3378/1, 3391/3, 3391/4, 3409/4, 3409/2, 3409/6, 3409/1, 3408/2, 
3420/3, 3422, 3433, 3434/1, 3459/2, 3463/4, 3434/4, 3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 
3410/3, 3410/1, 3410/2, 3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 

3916/2, 3956/2, 3424, 3423, 3430/2, 3434/5, 3456 - све К.О. Хоргош 

Врста техничке 
документације:  

ПГД Пројекат за грађевинску дозволу 

Назив и ознака 
дела пројекта: 

 
5.  Пројекат телекомуникационих  и сигналних инсталација 

 
Нова градња и реконструкција са могућношћу фазне изградње 

Пројектант:  Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. 
Немањина 6/IV, Београд,  
351-02-02009/2020-09 

Одговорно лице 
пројектанта:  

Генерални директор: 
Милутин Игњатовић, дипл.инж.  

Потпис:  
 

Одговорни 
пројектант:  Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел. 

Број лиценце:  353 4455 03, МУП 07-152-212/12 

Потпис: 
 
 

 

 

 
 
 

Број техничке 
документације:  

620-10/19 

Место и датум:  Београд,  2021.год. 

 



Број 
техничке контроле:
Датум:

Вршилац 
техничке контроле:

Заступник вршиоца
техничке контроле:

Сања Спасојевић, дипл.инж.арх.

»ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА«
Друштво за пројектовање и инжењеринг

"Шидпројект" ДОО Шид

43/21-TK

06.08.2021.

Драган Васић, дипл.инж.ел.
лиценце бр. 353 А106 04 и 

МУП 07-152-363/13
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5.2   САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА 

 

5.1 Насловна страна  

5.2 Садржај  

5.3 Решење о одређивању Одговорног пројектанта 

5.4 Изјава Одговорног пројектанта 

5.5 Текстуална документација  

    5.5.1 Технички опис 

    5.5.2 Технички услови 

5.6 Нумеричка документација 

    5.6.1 Технички прорачуни 

    5.6.2 Предмер и предрачун 

5.7 Графичка документација  

    5.7.1 Садржај графичке документације 
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5.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 
ПРОЈЕКТА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

 

На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09,  
81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 
98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон, 9/20 и 52/2021) и одредби 
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/19) као: 
 

О Д Г О В О Р Н И  П Р О Ј Е К Т А Н Т  
 

за израду пројекта 5. Пројекта телекомуникационих и сигналних инсталација, који је 
део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и проширења граничног 
прелаза Хогош, општина Кањижа, на катастарским парцелама: 3465/5, 3461/2, 3462, 3459/3, 
3459/4, 3446/1, 3437/1, 3438/1, 3439/1, 3453, 3452, 3451/1, 3450/1, 3449/1, 3448/1, 3447/1, 3430/7, 
3403/1, 3402, 3401, 3383/2, 3344/2, 3344/4, 3344/3, 3343/2, 3342/2, 3342/1, 3956/3, 3923/2, 3925/1, 
3926/1, 3931/1, 3932/1, 3934/2, 3956/1, 3936/2, 3937/3, 3339/4, 4426/3, 4426/6, 4426/8, 4426/4, 
4420/4, 4421/4, 4425/3, 4425/1, 4424/3, 4424/5, 4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 4425/4, 16788/3, 
3937/1, 3936/1, 3936/4, 3379/3, 3933, 3934/4, 3929/3, 3930, 3928, 3926/2, 3927/2, 3927/1, 3923/3, 
3923/5, 3923/1, 3914, 3411/1, 3375/2, 3375/3, 3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 3376/4, 3420/2, 3915, 
3916/1, 3421, 3376/6, 3376/5, 3378/1, 3391/3, 3391/4, 3409/4, 3409/2, 3409/6, 3409/1, 3408/2, 3420/3, 
3422, 3433, 3434/1, 3459/2, 3463/4, 3434/4, 3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 3410/3, 3410/1, 
3410/2, 3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 3916/2, 3956/2, 3424, 3423, 

3430/2, 3434/5, 3456 - све К.О. Хоргош, 
 
одређује се:  
 
Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел._________________353 4455 03, МУП 07-152-212/12 

   

Пројектант:  Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. 
Немањина 6/IV, Београд 
351-02-02009/2020-09 

 
 

Одговорно лице/заступник:  Генерални директор: 
Милутин Игњатовић, дипл.инж. 

Потпис: 

 

Број техничке 
документације:  620-10/19 

  

Место и датум: Београд,  2021.год. 
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5.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА ПРОЈЕКТА  
             ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

 
Одговорни пројектант пројекта 5. Пројекат телекомуникационих и сигналних 
инсталација који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу реконструкције и 
проширења граничног прелаза Хогош, општина Кањижа, на катастарским 
парцелама:3465/5, 3461/2, 3462, 3459/3, 3459/4, 3446/1, 3437/1, 3438/1, 3439/1, 3453, 3452, 
3451/1, 3450/1, 3449/1, 3448/1, 3447/1, 3430/7, 3403/1, 3402, 3401, 3383/2, 3344/2, 3344/4, 3344/3, 
3343/2, 3342/2, 3342/1, 3956/3, 3923/2, 3925/1, 3926/1, 3931/1, 3932/1, 3934/2, 3956/1, 3936/2, 
3937/3, 3339/4, 4426/3, 4426/6, 4426/8, 4426/4, 4420/4, 4421/4, 4425/3, 4425/1, 4424/3, 4424/5, 
4423/1, 4424/1, 4424/4, 4425/5, 4425/4, 16788/3, 3937/1, 3936/1, 3936/4, 3379/3, 3933, 3934/4, 
3929/3, 3930, 3928, 3926/2, 3927/2, 3927/1, 3923/3, 3923/5, 3923/1, 3914, 3411/1, 3375/2, 3375/3, 
3349/2, 3349/4, 3379/1, 3376/7, 3376/4, 3420/2, 3915, 3916/1, 3421, 3376/6, 3376/5, 3378/1, 3391/3, 
3391/4, 3409/4, 3409/2, 3409/6, 3409/1, 3408/2, 3420/3, 3422, 3433, 3434/1, 3459/2, 3463/4, 3434/4, 
3411/2, 3430/3, 3434/2, 3448/3, 3379/2, 3410/3, 3410/1, 3410/2, 3404/2, 3403/2, 4458/3, 4421/1, 

4312/2, 16788/2, 3925/3, 3924/1, 3916/2, 3956/2, 3424, 3423, 3430/2, 3434/5, 3456 - све К.О. 
Хоргош, 
 

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел. 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М  
   

1. да је пројекат израђен у складу са издатим Локацијским условима; 

2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и 
нормативима из области изградње објеката и правилима струке; 

3.  да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за 
објекат прописаних елаборатима и студијама 

   

Одговорни пројектант ИДП:  Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел. 

Број лиценце:  353 4455 03, МУП 07-152-212/12 

      

Потпис: 

 
 

 

 
  

Број техничке документације:  620-10/19 

Место и датум:  Београд,  2021.год. 
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5.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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5.5.1 Технички опис 

 
5.5.1.1  Увод 
 
У циљу реализације планираног проширења капацитета граничног прелаза потребно је 
извешити дислоцирање и/или уклањање (демонтажом и/или рушењем) појединих 
постојећих објеката и то: у зони путничког тереминала свих контролних кабина (објекти П2 
и П2а) и сегмента надстрешнице (објекат П1); у зони теретног терминала за излаз из 
земље темељ камионске ваге (објекат ТИ 2); у зони теретног терминала за улаз у земљу 
контролну кабину са надстрешницом на излазу из терминала (објекат ТУ1.1), 
надстрешницу и вагарску кућицу камионске ваге (објекат ТУ2), надс-трешницу са 
платформом за контролу возила и терета (објекат ТУ6), а од техничких објеката 
резервоар за ПП воду (објекат ТО2). Уклоњени објекти биће изграђени на одговарајућим 
локацијама у оквиру комплекса дефинисаним новим саобраћајно-технолошким и 
урбанистичко-архитектонским решењем. 
Функционално-технолошко-саобраћајно решење постојећег граничног прелаза 
дефинисано као острвски тип, условило је концепт решења планираног проширења 
капацитета. Анализа постојећег стања показала је да постоје просторне могуђности за 
реализацију техничких решења којима би се постигло унапређење и проширење 
постојећих капацитета, у складу са исказаним потребама Корисника,.а да тип граничног 
прелаза остане непромењен, као и да се у потпуности  задржи подела Комплекса на 
функционалне целине (зоне):  

− путничко-царинског терминала; 
− робно-царинског терминала за излаз из земље; 
− робно-царинског терминала за улаз у земљу; 
− резервисаних површина и 

− аутопута 
у којима су постојеће саобраћајне површине, службени и пратећи објекти и 
инфраструктурни садржаји, изведени према технолошко - функционалној схеми 
карактеристичној за гранични прелаз острвског типа, допуњени недостајућим 
капацитетима. У оквиру планираних радова на реконструкцији и проширењу предметног 
граничног прелаза, између осталог, предвиђени су и радови у области 
телекомуникационих и сигналних инсталација и система. 
 
5.5.1.2  Измештање и заштита приводне телекомуникационе инфраструктуре 
 
Анализом Услова телекомуникационих оператера и планираних грађевинских радова на 
проширењу предметног граничног прелаза утврђено је да је потенцијално угрожена 
приводна подземна оптичка електронска комуникациона (ЕК) инфраструктура. Предметна 
ЕК је потенцијално угрожена дуж целе трасе оптичког кабла кроз подручје Прелаза тј. до 
објекта 19 – „Постојећи контролни објекат за потребе МУП-а, Царине и шпедиције“. 
Заштиту и обезбеђење постојећих ЕК објеката треба извршити пре почетка било каквих 
радова и предузети све потребне и одговарајуће мере предострожности. Испод 
новопланиране саобраћајнице на теретном терминалу – излаз из Србије, испод нових 
објеката ТИ7, ТИ3 и П5 као и испред нових кабина П2 на излазу из Србије потребно је 
положити резервну ПВЦ цев 110 мм с обзиром да се објекти и саобраћајнице изводе 
изнад постојеће трасе оптичког кабла. Иначе, током планираних радова не сме доћи до 
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угрожавања механичке стабилности и техничких карактеристика постојећих објеката 
мреже електронских комуникација, ни до угрожавања нормалног функционисања 
телекомуникационог саобраћаја, и мора увек бити обезбеђен адекватан приступ 
постојећим објектима и кабловима ради њиховог редовног одржавања и евентуалних 
интервенција. Пре почетка извођења радова потребно је извршити идентификацију и 
обележавање трасе постојећих подземних каблова у зони планираних радова (помоћу 
инструмента трагача каблова и по потреби пробним ископима на траси), како би се 
утврдио њихов тачан положај, дубина и евентуална одступања од траса дефинисаних 
издатим условима. Све радове реализовати у складу са релевантним Условима имаоца 
јавних овлашћења и у сарадњи са власником угрожене електронске комуникационе (ЕК) 
инфраструктуре. 
 
5.5.1.3  Интерна телекомуникационе кабловска канализација (ТКК) 

Постојећу интерну телекомуникациону кабловску канализацију (ТКК) потребно је допунити 
додатним трасерским правцима и то према планираним објектима и кабинама, појединим 
површинама (где се планирају спољни СКС ормани), према појединим стубовима 
осветљења (где се планира постављање камера и/или WiFi приступних тачака)... 
Капацитет додатне ТТК (број и пречник цеви) зависи од обима планираних спољних 
инсталација (интерни оптички каблови, сигнални каблови за дојаву пожара, локална 
спољна ФТП инсталација...). Поред свих нових објеката и локација спољних СКС ормана 
планира се изградња ревизионих окана, димензија у складу са постојећим окнима. 
Такође, због планираних грађевинских радова на формирању паркинга за камионе  на 
робно-царинском терминалу на улазу у Србију планирана је изградња нове интерне ТК 
кабловске канализације пралелно постојећој која је укида. Претходно описано је обрађено 
у релевантном грађевинском пројекту (номенклатура 2) 
 
5.5.1.4  Телекомуникациони системи и инсталације 

Проширење Прелаза условљава како проширење капацитета и функционалности 
постојећих телекомуникационих и сигналних система тако и додавање нових система. 
Потребно је проширити следеће постојеће ТК и сигналне системе: 

- електронска комуникациона мрежа (на бази СКС-а) 
- систем видео  надзора 
- стабилни систем за дојаву пожара 

Такође, планирана је имплементација нових система на камионском терминалу на излазу 
из Земље, као што су: 

- систем за управљање редоследом приступа камионском терминалу 
- систем за управљање паркингом на камионском терминалу 
- наменски видео надзор дуж ограде камионског терминала  

 
5.5.1.4.1 Електронска комуникациона мрежа (ЕКМ) на бази структурног каблирња (СКС) 
 
Постојећа ЕКМ треба да се прошири додавањем оптичких каблова према планираним 
објектима и кабинама, појединим површинама (где се планирају спољни СКС ормани), 
према појединим стубовима осветљења (где се планира постављање камера и/или WiFi 
приступних тачака)... Такође, планира се проширење централних мрежних капацитета у 
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Сервер соби додавањем новог Главног Оптичког Дистрибуционог Река (ГОДР) за 
терминирање новопројектованих оптичких каблова. Предвиђено је и постављање 
спољних СКС ормана и то на локацијама где не постоји затворени објекат (надстрешнице, 
слободне површине, стубови осветљења...) тј. где постоји потреба за прикључење 
елемената у пољу (амбијенталне камере, АНПР камере, дисплеји, информационе табле, 
разни удаљени саобраћајни сензори и детектори, радне станице ван затвореног објекта, 
WiFi приступне тачке...). У свим планирим објектима као и у планираним кабинама за 
путнички и камионски саобраћај предвиђена је комплетна унутрашња СКС инсталација са 
припадајућим СКС орманом/концентрацијом. 
 
5.5.1.4.2 Систем видео надзора 
 
Овај систем се проширује додавањем амбијенталних камера за надзор нових објеката, 
кабина, надстрешница, саобраћајних површина, паркинга, саобраћајница... као и 
додавањем адекватне мониторинг опреме, видео сервера, лиценци, видео софтвера и 
уређаја за архивирање видео материјала. Транспорт видео материјала и управљање 
камерама врши се преко ЕКМ (СКС) оптичке мреже. Посебна ФТП инсталација и ПоЕ 
свичеви су предвиђени за видео надзор.   
 
5.5.1.4.3 Наменски видео надзор дуж ограде камионског терминала 
  
По захтеву Управе граничне полиције планиран је наменски видео надзор ограде 
камионског терминала на излазу из Земље. Сходно договору са службеним лицима 
Полиције, предвиђа се дуж ограде инсталирање система видео надзора са дан/ноћ 
камерама високе резолуције (минимум 4Mp), које би „покривале“ простор дуж ограде. 
Камере би се поставиле на сваких 50 м тј. једна камера би надгледала даљину до 25 м. 
Исте би биле монтиране на стубове осветљења (који су планирани непосредно уз ограду) 
и на појединим висински-продуженим и ојачаним стубовима ограде. Камере се повезују 
сопственом бакарном СКС инсталацијом (преко сопствених ПоЕ свичева) на спољне 
ормане ЕКМ мреже. Задатак оптичког дела ЕКМ мреже је, између осталог, и да пренесе 
видео податке до централне видео опреме, меморијске јединице и до мониторинг опреме 
у дежурној служби ГП Хоргош. Видео записи треба да се чувају минимум 30 дана. Видео 
мониторинг, осим у локалној дежурној служби, треба да има могућност и да се прати са 
удаљене локације. Поред камера дуж ограде, планиране су и две камере на теретном 
терминалу које ће надгледати возила на уласку и изласку из терминала како би се имао 
увид у тренутно стање, број возила у колони и на основу чега би могло да се процени 
просечно време задржавања. 
 
5.5.1.4.4 Стабилним системом за дојаву пожара 
 
Овим системом су "покривени" сви новопланирани критични затворени објекти на 
предметном Прелазу, као што су контролни објекат УЦ са услужним садржајима (кафе и 
прродавница) и разне кабине. Овај систем представља проширење постојећег система 
које се реализује додавањем посебне (нове) централе за д`ојаву пожара (ЦДП-2) и нових 
елемената у новопланиране детекторске петље и алармне линије. Нову централу за 
дојаву пожара (ЦДП-2) треба опремити линијским модулима, алармним модулима, 
резервним напајањем... и повезати (уколико је технички изводљиво) са постојећом 
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централом у јединствени систем дојаве пожара на Прелазу. Аутоматски јављачи пожара 
предвиђени су у свим просторијама у објектима где постоји опасност од избијања пожара. 
За основни тип јављача изабран је оптички јављач дима, јер реагује у почетној фази 
настанка пожара. Предвиђено је постављање аутоматских јављача у простор спуштеног 
плафона, тамо где је то обавезно према члану 22 и 23 Правилника о техничким 
нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара.  
 
Распоред и број детектора, односно максимална површина надзора и хоризонтални 
размак између њих је урађен уз поштовање члана 39. Правилника о техничким 
нормативима за стабилне инсталације за дојаву пожара, на основу технолошког процеса 
у предметној просторији, запремини и висини исте, присутних ометајућих фактора, 
пожарног оптерећења, пожарног ризика и позитивног искуства у пројектовању ових 
система. На све јављаче који се постављају у простор спуштеног плафона предвиђено је 
прикључење паралелних индикатора прораде јављача. Индикатори се постављају на 
видном месту на плафону испод јављача на који су прикључени. Планиране су три нове 
детекторске петље (са нове централе ЦДП-2): 

- петља бр.2-1 „покрива“ теретни терминал на улазу у Србију 
- петља бр.2-2 „покрива“ путнички терминал на улазу/излазу из Србије 
- петља бр.2-3 „покрива“ теретни терминал на излазу из Србије 

 
У складу са прописима о могућности евакуације у случају хитности сва инсталација система 
за дојаву пожара у објектима је безхалогена, а за реализацију извршних функција 
(електронске сирене) и „негорива“. Кабловска инсталација се  полаже кроз halogen free 
инсталациона флексибилна црева потребног унутрашњег пречника у спуштеном плафону 
или испод завршне обраде зида / плафона, а делом се ватроотпорним обујмицама према 
(DIN4102-12) води као назидна инсталација. Попуњавање отвора у ПП зиду за пролаз 
каблова предвиђен је одговарајућим материјалом, који са пожарном препреком чини 
компактну целину са аспекта тражене отпорности на пожар од 120 минута и са 
одговарајућим атестом, SRPS EN 1366-3. Трасе хоризонталног развода каблова у објекту 
се предвиђају кроз комуникације-ходнике у спуштеним плафонима. Вертикални развод 
каблова је постављен у зиду у цревима. 
 
Спољне инсталације треба реализовати коришћењем кабла ТК 39Р 3х4х0,8 кроз 
постојећу кабловску канализацију и евентуално додатне мини-ровове до удаљених 
објеката. Кроз ове каблове, осим дојаве пожара, се прослеђују алармни сигнали, извршне 
функције и прикупљају потребни статуси. У свим новим затвореним објектима (осим у 
мокрим чворовима) предвиђени су локални ормани или кутије за певезивање спољне на 
унутрашњу инсталацију. У контролном објекту УЦ са услужним садржајима (кафе и 
прродавница) предвиђене су унутрашње сирене док су на свим кабинама предвиђене 
спољне сирене. 
 
5.5.1.4.5 Спољна Wi Fi мрежа (бежична дистрибуција Интернет сигнала)  
 
Ради стварања могућности за будућу имплементацију нових система на камионском 
терминалу на излазу из Земље, као што су: 
         - систем за управљање редоследом приступа камионском терминалу 
           на улазу у Србију  
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         - систем за детекцију заузетости паркинг места и управљање паркингом 
           на камионском терминалу на улазу у Србију  
планирана је спољна Wi Fi мрежа (бежична дистрибуција Интернет сигнала) 
 
Стварање могућности (за будућу имплементацију нових система) се састоји у планирању 
спољне Wi Fi мреже која треба да покрије комплетан улазни терминал са приступним 
саобраћајницама (у границама обухвата овог пројекта тј. подручја граничног прелаза). Да 
би се коректно планирала спољна Wi Fi мрежа и тиме омогућила имплементација 
поменутих сиситема, у наредном тексту су описани предлози реализације истих: 
 
Систем за управљање редоследом приступа камионском терминалу на излазу из 
Србије је нови систем који има за циљ регулисање приступа камионском терминалу на 
улазу у Земљу. Вероватно најбољи компромис постизања жељене функционалности, 
трошкова имплементације и обима радова је систем заснован на инсталацији наменске 
апликације на мобилним апаратима возача. Систем стартује захтевом за инсталисање 
апликације на мобилном уређају, додељивању редоследног броја у складу са тренутком 
пристизања на Прелаз, позивањем за приступ путем позива и/или поруке и (опционо) 
усмеравањем ка слободном паркинг месту. Сва накнадна позивања и усмеравања (ка 
рампи за преглед, скенеру, хладњачама, надстрешници за посебан преглед...)  се 
обављају на сличан начин, позивом или поруком генерисаном од службеног лица са 
радне станице (рачунара) Овом апликацијом се може омогућити и позивање возача на 
предају документације и избећи непотребне гужве испред шалтера. Предуслов за 
функционисање овог система је добра покривеност паркинга и целог камионског 
терминала бежичним Интернет сигналом, што подразумева већи број  WiFi приступних 
тачака. Исте се могу фиксирати на постојеће и планиране стубове осветљења, на 
посебне/наменске стубове као и на највишим тачкама надстрешица. 
 
Систем за управљање паркингом на камионском терминалу на излазу из Србије је 
систем који се опционо може инсталирати ради усмеравања  возача на слободно паркинг 
место. Овим системом се избегава закрчавање саобраћајница возилом услед тражења 
слободног паркинг места и такође се генерише тзв. потребан услов за приступање 
Терминалу (довољан услов за приступ је да је службено лице слободно за пријем 
следећег камиона). Испуњавањем оба услова систем генерише тригер тј. позив/поруку 
возачу да приступи терминалу. Предуслов за реализацију овог система је детекција 
слободног паркинг места, што се једноставно остварује помоћу бежичних/батеријских  
адресибилних радио-детектора које се уграђују у асфалт паркинг места.  Спољне 
пријемне јединице прикупљају информације са више детектора док централна јединица 
обрађује заузетост и прослеђује статус надређеном систему (Систем за управљање 
редоследом приступа камионском терминалу). 
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5.5.1.5  Елементи телекомуникационих и сигналних система 
             у планираним објектима и на платоима 

 
У наредном тексту дат је преглед предвиђених елемената телекомуникационих и 
сигналних система у планираним објектима и на платоима. 
 
 

ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ - ИЗЛАЗ ИЗ СРБИЈЕ 

 
ТИ1 -  Контролна кабина са надстрешницом за улаз у теретни терминал (две кабине) 

на излазу из Земље 
дојава пожара 

- локални орман ДП 
- плафонски детектор, ручни јављач (у обе кабине) 
- спољна сирена (са локалним напојним блоком) 

СКС мережа 
- рек испод стола 
- оптички привод 
- РТ прикључнице у кабинама 
- ВН прикључнице ван објекта 

видео надзор 
- камере на надстрешници 
- камере на кабинама 

 
 
ТИ3+ТИ4 -  Контролни објекат УЦ са услужним садржајима (кафе +продавница) на 

теретном терминалу на излазу из Земље 
дојава пожара 

- локални орман ДП 
- плафонски детектори, ручни јављачи 
- унутрашње сирене 
- извршне функције 

СКС мережа 
- рек назидни 
- оптички привод 
- РТ прикључнице у објекту 
- ВН прикључнице унутар и ван објекта 

видео надзор 
- камере унутрашње у комуникацијама и у кафе-у 
- камере спољне на улазу у објекта 
 
 

ТИ7 - скенер (ограђени плато) на теретном терминалу на излазу из Земље 
видео надзор 
- камере на наменском стубу или стубу осветљења 
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ТИ2 - камионска вага са кабином и надстрешницом на теретном терминалу на 
излазу из Земље 

дојава пожара 
- локални орман ДП 
- плафонски детектор, ручни јављач 
- спољна сирена (са локалним напојним блоком) 

СКС мережа 
- рек испод стола 
- оптички привод 
- РТ прикључнице у кабинама 
- ВН прикључнице ван објекта 

видео надзор 
- камере на надстрешници 
- камере на кабини 
 
 

ТИ6 - надстрешница са платформом (и кабином) за контролу возила и терета на 
теретном терминалу на излазу из Земље 

дојава пожара 
- локални орман ДП 
- плафонски детектор, ручни јављач 
- спољна сирена (са локалним напојним блоком) 

СКС мережа 
- рек испод стола 
- оптички привод 
- РТ прикључнице у кабинама 
- ВН прикључнице ван објекта 

видео надзор 
- камере на надстрешници 
- камере на кабини 
 
 

ТИ1.1 - контролна кабина са надстрешницом за излаз из теретног терминала на 
излазу из Земље 

дојава пожара 
- локални орман ДП 
- плафонски детектор, ручни јављач 
- спољна сирена (са локалним напојним блоком) 

СКС мережа 
- рек испод стола 
- оптички привод 
- РТ прикључнице у кабинама 
- ВН прикључнице ван објекта 

видео надзор 
- камере на надстрешници 
- камере на кабини 
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ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ - УЛАЗ У СРБИЈУ 

 
ТУ7 - скенер (ограђени плато) на теретном терминалу на улазу у Земљу 
видео надзор 
- камере на наменском стубу или стубу осветљења 
 
ТУ2 - камионска вага са кабином и надстрешницом на теретном терминалу на улазу 

у Земљу 
дојава пожара 

- локални орман ДП 
- плафонски детектор, ручни јављач 
- спољна сирена (са локалним напојним блоком) 

СКС мережа 
- рек испод стола 
- оптички привод 
- РТ прикључнице у кабинама 
- ВН прикључнице ван објекта 

видео надзор 
- камере на надстрешници 
- камере на кабини 

 
ТУ6 - надстрешница са платформом (и кабином) за контролу возила и терета на 

теретном терминалу на улазу у Земљу 
дојава пожара 

- локални орман ДП 
- плафонски детектор, ручни јављач 
- спољна сирена (са локалним напојним блоком) 

СКС мережа 
- рек испод стола 
- оптички привод 
- РТ прикључнице у кабинама 
- ВН прикључнице ван објекта 

видео надзор 
- камере на надстрешници 
- камере на кабини 
 

ТУ1.1 - контролна кабина са надстрешницом за излаз из теретног терминала на 
улазу у Земљу 

дојава пожара 
- локални орман ДП 
- плафонски детектор, ручни јављач 
- спољна сирена (са локалним напојним блоком) 

СКС мережа 
- рек испод стола 
- оптички привод 
- РТ прикључнице у кабинама 
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- ВН прикључнице ван објекта 
видео надзор 

- камере на надстрешници 
- камере на кабини 

 
 

ПУТНИЧКИ ТЕРМИНАЛ - ИЗЛАЗ ИЗ СРБИЈЕ 

 
П2 - контролне кабине  (МУП+УЦ) на излазу из Земље 

1 х дупла кабина (МУП+УЦ) за БУС 
3 х дупла кабина (МУП+УЦ) за ПА 

дојава пожара 
- локална прикључна кутија 
- плафонски детектори, ручни јављачи 
- спољна сирена 

СКС мережа 
- рекови испод столова 
- бакарни привод 
- РТ прикључнице у кабинама 
- ВН прикључнице ван објекта 
- АНПР прикључница ван објекта 
- прикључнице за осталу саобраћајну опрему ван објекта 

видео надзор 
- камере на надстрешници 
- камере на кабини 
- АНПР камере 

 
П8 -  Плато са надстрешницом и каналом за преглед аутобуса на путничком 

терминалу на излазу из Земље 
видео надзор 
- камере на надстрешници 

 
 

ПУТНИЧКИ ТЕРМИНАЛ - УЛАЗ У СРБИЈУ 

 
П2a - контролне кабине  (МУП+УЦ) на излазу из Земље 

1 х дупла кабина (МУП+УЦ) за БУС 
4 х дупла кабина (МУП+УЦ) за ПА 
1 х дупла кабина (МУП+УЦ) за ПА+БУС 

дојава пожара 
- локална прикључна кутија 
- плафонски детектори, ручни јављачи 
- спољна сирена 

СКС мережа 
- рекови испод столова 
- бакарни привод 
- РТ прикључнице у кабинама 
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- ВН прикључнице ван објекта 
- АНПР прикључница ван објекта 
- прикључнице за осталу саобраћајну опрему ван објекта 

видео надзор 
- камере на надстрешници 
- камере на кабини 
- АНПР камере 
 

П8а -  Плато са надстрешницом и каналом за преглед аутобуса на путничком 
терминалу на улазу у Земљу 

видео надзор 
- камере на надстрешници 

 
 
          
        ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ                  

 
 
 

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел. 
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5.5.2   Технички услови 
 

ОПШТИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 
 
 Ови технички услови су саставни део пројекта и извођач је дужан да их се 
придржава при изради свих електричних инсталација на објекту. 

Све радове треба извести према пројекту, постојећим прописима и упутствима. 
Материјал и опрема који се користе за израду инсталација морају одговарати 

постојећим нормама и стандардима. 
У случају да за каблове, проводнике, опрему и материјал не постоје домаћи 

стандарди примењиваће се одговарајући интернационални стандарди. 
 Дефинисане позиције предмера и предрачуна подразумевају испоруку комплетно 
потребне опреме, уређаја, каблова, прибора, материјала као и све радове потребне за 
довођење опреме у функционално стање, изузев ако пројектом није експлицитно 
другачије предвиђено. 

 Транспорт, припрема градилишта, мере хигијенско-техничке заштите као и сви 
други пратећи трошкови подразумевају се у јединичним ценама осим ако нису изричито 
предвиђени уговором. 

Извођач радова је одговоран за потпуност, тачност и квалитет изведених радова. 
Све што би се у току рада или касније показало недовољно квалитетно, извођач је дужан 
да о свом трошку отклони. 

Пре почетка радова извођач је дужан да се упозна са пројектом и упутствима 
произвођача опреме и да пре почетка радова провери исправност и сагласност са 
осталим пројектима. Све примедбе треба благовремено доставити надзорном органу.  

Извођач је дужан да Инвеститору укаже на измене и допуне које би допринеле 
рационалнијем и бољем техничком решењу. За одступања од пројекта потребна је 
сагласност пројектанта.  
 Непредвиђени радови или повећање количине материјала и радова морају се 
претходно одобрити од стране Инвеститора. 
 Рушење или било какве интервенције на постојећим објектима, подземним или 
надземним, нису дозвољени без присуства надзорног органа, и могу се извршити тек по 
одобрењу и у присуству овлашћеног представника власника дотичног објекта. 
 Рушење, сечење или пробијање армирано-бетонских греда, стубова или носећих 
зидова не сме се вршити без присуства и одобрења надзорног органа за ову врсту 
радова.  
 Све отпатке и смеће које остане после извођења радова, извођач је дужан да 
извезе са објекта на место које му у кругу одреди Инвеститор. 

При изради електричних инсталација извођач мора водити рачуна о већ изведеним 
радовима и постојећим инсталацијама.  

Сва оштећења објекта проузрокована извођењем пројектованих инсталација 
извођач је дужан да поправи и објекат доведе у првобитно стање. 
 За евентуална потребна испитивања у току извођења, као и завршна испитивања 
приликом пробног рада, извођач је дужан да стави на располагање одговарајуће 
потребне инструменте као и квалификовано особље. 
 Завршена инсталација мора да се испита и измери. Протокол о завршним 
мерењима и испитивањима чини саставни део документације изведеног стања и 
супотписује га надзорни орган..  
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 Током извођења радова треба документовати све елементе битне за израду 
документације изведеног стања. Документација изведеног стања ради се након 
комисијског пријема објекта и отклањања евентуалних примедби. 

По завршеној монтажи, извођач је дужан да при коначном обрачуну преда 
Инвеститору планове стварно изведених радова, детаље описа и шеме уграђене опреме, 
као и детаљно упутство за руковање и одржавање целокупне инсталације у исправном 
стању. 

Гарантни рок за све изведене радове и исправност испоручене опреме одређује се 
уговором. У овом року извођач је дужан да о свом трошку отклони све недостатке настале 
услед лоше израде или неквалитетног материјала. 
 За све оно што није обухваћено овим техничким условима, извођач је дужан да 
поступи у складу са постојећим прописима. 
  
     ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

ЗА ТЕЛЕФОНСКУ ИНСТАЛАЦИЈУ И ОПРЕМУ 
 
 
 Телефонска опрема и инсталација треба у свему да се испоручи и изведе према 
приложеним плановима, техничком опису, предмеру и предрачуну, овим техничким 
условима и у складу са упутствима ЗЈПТТ за израду телефонских претплатничких 
инсталација.  
 Каблови, проводници, опрема и материјал за ову инсталацију морају да буду 
израђени према ЈУС стандардима као и према прописима и техничким условима ЗЈПТТ.  
 Каблови (инсталациони проводници) телефонске инсталације се полажу у цеви, 
како је дефинисано Пројектом . 
 Цеви, односно каблове (инсталационе проводнике) треба полагати праволинијски 
(вертикално или хоризонтално) . Криволинијско полагање може се вршити само 
изузетно,у случајевима када праволинијско полагање није могуће, уз одобрење надзорног 
органа. При хоризонталном полагању, цеви морају имати мали пад према инсталационим 
разводним кутијама. На слободним крајевима цеви треба поставити уводнице од 
изолационог материјала. 
 Кабловска веза између дилатација мора бити изведена тако да приликом слегања 
једне од дилатација не дође до оштећења кабловске везе. 
 Увлачење каблова и проводника у инсталационе цеви извршиће се после 
малтерисања. При увлачењу се кабл не сме уздужно увијати, везивати у чвор, гњечити, 
нити на било који други начин оштетити. Механичка оптерећења каблова приликом 
провлачења односно полагања не смеју да прекораче вредности дате у техничким 
карактеристикама каблова датог произвођача (сила затезања приликом провлачења, 
полупречник савијања итд.) 
 Дозбољено је подмазивање каблова који се увлаче у цеви и то искључиво талком. 
 Инсталациони проводници се постављају (увлаче) континуално, без настављања, 
од ИТО односно РО до телефонске утичнице. Настављање проводника дозвољено је 
само изузетно, уколико континуално увлачење није могуће и то само у инсталационим 
кутијама. Настављање се врши лемљењем или помоћу модула за настављање. 
 Одмах по провлачењу сваки кабл обележити истим бројем на оба краја 
(налепницама). Број кабла треба да одговара броју утичнице на којој се завршава. 
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 Разводне кутије треба поставити на местима ломљења и рачвања као и на 
местима завршних извода телефонске инсталације. 
 Телефонски ормани треба да одговарају потребном капацитету као и издатим ПТТ 
условима, и треба да буду постављени на лако приступачним местима у просторијама 
јавне комуникације, на висини 1,6m од нивоа пода. Ормани морају да буду опремљени 
бравом са кључем. 
 Цеви положене у зиду или поду не смеју се прекривати материјалом који би их 
нагризао. Из кутија и унутрашњости цеви пажљиво уклонити остатке гипса и малтера. 
 
  Паралелно вођење са димним каналима и грејним цевима треба избећи. Ако то 
није могуће, водове поставити на 5 cm одстојања. При укрштању са димним каналима и 
грејним цевима, размак треба да буде најмање 3cm. Телефонску инсталацију треба 
заштитити од грејних цеви и димних канала одговарајућом термичком изолацијом. 
  Полагање телефонске инсталације паралелно са осталим инсталацијама треба 
извести на следећи начин : 
 - при врху зида (на 10 cm испод плафона ) полаже се телефонска инсталација, 
 - на 10 cm испод телефонске инсталације полаже се ТВ инсталација, 
 - на 10 cm испод ТВ инсталације полажу се сигнални водови, 
 - на 10 cm испод сигналних водова полажу се енергетски водови, 
 Телефонске прикључке треба поставити на 0,3m од нивоа пода (на назначеним 
местима у Пројекту) и на најмање 0,3m хоризонталног размака од утичнице 230V/50Hz. 
 Метални ормани (ИТО и РО) телефонске инсталације се проводником 10 mm2 
везују на најближу сабирницу за изједначавање потенцијала у разводном орману 
енергетике. Уколико су телефонски инсталациони каблови и проводници опремљени 
статичким оклопом исти се везује на уземљење само са једне стране и то у разводном 
орману вишег реда 
 Потребно је извршити следећа испитивања и мерења: разбрајање и отпор 
изолације. Отпор петље мери се на захтев надзорног органа. Резултати ових мерења и 
испитивања морају одговарати прописаним условима од стране ЗЈПТТ. Мерења и 
испитивања се врше између крајева каблова односно проводника из разводног ормана 
вишег реда према крају, са одспојеним потрошачима. 
  Отпор изолације мери се мегометром са испитним напоном од најмање 100 V=. 
Отпор изолације између проводника мора износити најмање 20 МΩ, а између проводника 
и земље најмање 10 МΩ , за све жиле вишепаричног кабла односно а/b жилу 
инсталационог проводника, када су искључени апарати и извор струје.  
 Отпор петље мери се методом Витстоновог моста а вредност мора бити у складу 
са вредностима испоручених каблова према каталогу произвођача.   

 
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

ЗА ИНСТАЛАЦИЈУ СТРУКТУРНОГ КАБЛИРАЊА 
 
Целокупна инсталација структурног кабловског система предвиђена овим пројектом мора 
се извести у свему према техничком опису, предмеру и предрачуну, цртежима и 
међународним стандардима ISO/IEC 11801 друго издање стандарда, EN50173 друго 
издање стандарда и TIA/EIA-568-B.2/C.2, и осталим карактеристично наведеним 
стандардима. Компоненете система структурног каблирања морају бити од истог 
произвођача и морају имати сертификате независних лабораторија за тестирање 
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перформанси линка и/или канала (3P, Delta, GHMT, Inter tek – ETL) на класу Д или 
категорију 7. Понуђене компоненте морају задовљити услове за издавање системске 
гаранције произвођача опреме. 
Пре почетка радова извођач је дужан да прецизно одреди и обележи положај свих 
елемената пројектованог система (утичнице, дистрибуционе ормане, активну опрему, 
кабловске канале и др.).   

хTP каблови се на једној страни завршавају на панелу у орману а на другој страни 
на утичници RJ45, и у случају оклопљених каблова морају се на прописани начин 
уземљити. 

хTP кабл се не сме прекидати и настављати. 
хTP кабл се провлачи кроз каналице,  кроз ребрасто црево укопано у зид, кроз 

канале подног развода или се причвршћује  обујмицама за зид, на начин како је пројектом 
предвиђено. 

хTP кабл се при провлачењу и причвршћивању не сме уздужно увијати, везивати у 
чвор, гњечити, нити на било који други начин оштетити. Механичка оптерећења хTP 
каблова приликом провлачења односно полагања не смеју да прекораче вредности дате 
у техничким карактеристикама каблова датог произвођача (сила затезања приликом 
провлачења, полупречник савијања итд.) 

хTP каблови се постављају вертикално или хоризонтално. Косо постављање хTP 
каблова није дозвољено. 

хTP кабл се не сме постављати и провлачити у близини извора топлоте 
(топловоди, радијатори, пећи грејалице) а ако се то не може избећи онда извршити 
потребну топлотну изолацију. 
 Изван објекта се хТР каблови провлаче кроз цеви од термопластичне масе 
предвиђене за ту намену. Цеви за провлачење хТР каблова на отвореном простору (на 
пример по спољашњим зидовима зграда) треба да буду отпорне на атмосферске утицаје 
(-35˚С до +50˚С / 95% релативне влаге). Постављање ових цеви на местима директне 
инсолације није дозвољено. За полагање испод земље користе се стандардне PVC или 
PE цеви за ТК кабловску канализацију. 

хTP кабл се не сме постављати у близини уређаја, објекта или извора који може 
довести до оштећења кабла. 
  

Елементи структурног каблирања (ормани за смештај пасивне и активне опреме, 
назидне каналице ако их има, утичнице), постављају се на начин да обезбеде 
функционалност мреже а да истовремено не нарушавају активности у складу са наменом 
просторије, естетику простора (усклађивање са уређењем ентеријера) итд. 

Утичнице постављати на висини 20 - 40cm од пода. Уколико се кабловске каналице 
због захтева простора постављају на зид у висини радне површине столова (80 - 100cm 
од пода) утичнице се могу инкорпорирати у каналице. 

Резерва коју је неопходно оставити на крају кабла где се монтира утичница је 10 
cm, а на крају где се монтира  панел за преспајање 30 cm  - 100 cm.   

Одмах по провлачењу сваки кабл обележити истим бројем на оба краја 
(налепницама).Број кабла треба да одговара броју утичнице на којој се завршава.  

 
По провлачењу хTP каблова, каблове испитати на прекид и кратак спој. Уколико постоји 
прекид или кратак спој, кабл извући и заменити новим. 
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Све каблове који су исправни након постављања завршити утичницом, односно на панелу 
за преспајање, према пројектној документацији. 
Постављање RJ45 конектора, утичница и панела за преспајање изводити  
професионалним алатом. 
За повезивање зидне утичнице и терминалне опреме (рачунара), односно преспајање 
панела за преспајање и активне опреме користити одговрајуће каблове за преспајање 
прописаних дужина (max 5m). 
При директном полагању у зид, паралелно полагање каблова структурног кабловског 
система са електро-енергетским кабловима вршити на минималном растојању од 20cm, 
односно 10 cm ако је кабл структурног система екранизован (ширмован) 
Каблови структурног кабловског система се могу полагати заједно са електро-енергетским 
кабловима кроз  пластичне каналице са прегратком, или канале подног развода са 
прегратком специјално конструисане за ту намену. 
Укрштање каблова  структурног кабловског система са електро-енергетским кабловима 
вршити под углом од 90. 
Након завршетка свих радова на монтажи каблова и пасивне опреме мреже структурног 
каблирање извршити следећа мерења и испитивања: дужина линка (max 90m), слабљење 
по парици, ниво преслушавања, DC отпор петље, импеданса (100Ω), однос слабљења и 
преслушавања...Инструменти за мерење и испитивање инсталације морају бити 
атестирани у за то овлашћеној институцији (атест не старији од 12 месеци). 
 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ СИСТЕМА ДОЈАВЕ ПОЖАРА 
  

Кабловске регале за полагање сигналних, дојавних и телекомуникационих инсталација 
монтирати према упутству произвођача, водећи рачуна о усклађености са осталим 
инсталацијама. Све металне кабловске регале међусобно галвански повезати и 
уземљити на заштитно уземљење објеката. За полагање инсталационих каблова у 
дупли под користити лимене каналице са потребним прибором. Каблови дојаве пожара 
у односу на електро-енергетске водове морају бити положени у посебна поља 
вишеделног канала, при томе растојање треба да буде такво да не постоји електрични 
утицај електро-енергетских водова на инсталацију за дојаву пожара. Паралелно 
полагање инсталације дојаве пожара са електро-енергетских водова на инсталацију за 
дојаву пожара. Паралелно полагање инсталације дојаве пожара са електро-
енергетским водовима треба избегавати а уколико се то не може избећи, треба се 
придржавати следећег упутства: 
 
▪ На 10 цм од таванице постављају се водови телекомуникационих инсталација. 
▪ На 10 цм испод претходних постављају се сигналне инсталације (дојава 

пожара).  
▪ На 10 цм испод претходних постављају се електро-енергетски водови.  
 
Укрштање каблова дојаве пожара са електро-енергетским водовима треба избегавати 
а ако је то неизбежно треба га извести под правим углом.  Растојање између 
поменутих водова у овом случају треба да износи минимално 1 цм, а ако ово 
одстојање не може да се оствари између водова се ставља изолациона подлога 
дебљине најмање 3 мм. Детаље причвршћивања уређаја на зид или одговарајуће 
носаче дефинише документација испоручиоца опреме. Након фиксирања, нивелације 
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и ожичавања ормана за смештај уређаја, уградити опрему која је због транспорта 
посебно запакована у свему према документацији произвођача опреме. Инсталацију 
сигнализације пожара реализовати инсталационим безхалогеним кабловима JH(St)H 
2x2x0.8mm. Све цеви и разводне кутије употребљене на деловима инсталација који се 
раде у цевима, морају бити од изолационог материјала. Унутрашњи пречник цеви мора 
одговарати пресеку и броју каблова, који се увлаче у њих, а према југословенским 
прописима. Цеви по зидовима и таваници се морају полагати под завршни слој обраде 
зида. Цеви се морају полагати тако да између две разводне кутије нема ни једног 
места где би се могла скупљати кондензована вода. Код хоризонталних водова, цеви 
између две разводне кутије морају имати благи лук са теменом према горе, а падом 
крајева према разводним кутијама. 
ТК и ЕЕ каблови се паралелно полажу на одстојање које не сме бити мање од 20 цм. У 
случају хоризонталних распона ЕЕ каблови се полажу на 30 цм од таванице, на 10 цм 
изнад њих каблови за сигнализацију и друге инсталације, а на 10 цм изнад ових 
телефонски каблови. Разводне кутије на тим кабловима постављају се по правилу 
једна према другој косо под углом од 45°. При паралелном полагању тврдих цеви 
размак између појединих врста инсталације мора бити најмање 5 цм. 
По завршетку монтаже каблова обавезно обележити каблове помоћу металних 
прстенова и проверити разбрајање жила. Такође проверити да отпорност изолације 
испуњава следеће услове: 
- отпор изолације а/б не сме да буде испод минималне вредности од 10 Мohm/km, 
- отпор изолације а/з не сме да буде испод минималне вредности од 10 Мohm/km. 
 
На изводима за прикључење уређаја треба оставити довољне дужине каблова. Изводи 
проводника за прикључење на подножје јављача/детектора морају бити минимално 30 
цм. По изради инсталације односно полагања каблова, извођач је дужан да изврши 
обележавање истих помоћу одговарајућих металних прстенова. Увлачење каблова у 
цеви треба вршити после завршне обраде зидова. При полагању каблова мора се 
водити рачуна да се каблови не оштете. На местима где каблови мењају правац 
правити благе кривине, чији полупречник не сме бити мањи од 15-оструког пречника 
кабла. Инсталационе каблове за сигнализацију пожара полагати без прекида од једног 
до другог детектора. При томе детектори морају да буду у једној петљи - није 
дозвољено гранање. На местима подножја детектора остављати каблове дужине 
минимално 30 цм. Сви метални делови телекомуникационих уређаја, разводних 
ормана, разделника и кабловских регала морају бити уземљени бакарним лицнастим 
проводником, повезивањем на уземљење објекта. Пресек употребљених каблова мора 
бити одабран тако да одговара потрошњи струје употребљених уређаја и захтевима у 
погледу максимално дозвољеног електричног отпора линије. Пресек вода у каблу не 
сме бити мањи од 0,6 мм. Отпор изолације између вода и земље мора износити 
најмање 500 кΩ.  За мерење отпора изолације не сме се употребљавати инструмент са 
напоном вишим од 50 V, осим ако су сви делови стабилне инсталације одвојени од 
вода и кабла.  После повезивања опреме треба извршити функционално испитивање 
стабилне инсталације, при чему се мора испитати рад сваког уграђеног елемента – 
сваког јављача/детектора, сваког елемента за узбуњивање и свих елемената за пренос 
сигнала, као и рад дојавне централе и сва управљања која она обавља.  
Заштита каблова од пожара који се простиру у различитим противпожарним зонама, а 
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ради спречавања преноса пожара, извести прскањем каблова противпожарном смесом 
дебљине 3-4 мм на дужини од 1,5 м са обе стране противпожарног зида.  
 
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ДЕТЕКТОРА  
Растојање детектора од зидова и складиштене робе не сме бити мање од 0.5 м, осим у 
ходницима, пролазима или сличним деловима објекта чија је ширина мања од 1 м. Ако 
постоје греде или отвори за проток ваздуха испод таванице на растојању мањем од 
0.15 м тада бочно растојање детектора мора бити намање 0.5 м. Складиштена роба 
или полице чије је растојање од таванице мање од 30 цм спречавају ширење дима, па 
се морају третирати као преграде (зидови). Део крова који је спојен са просторијом, а 
чија површина прелази 10% укупне површине таванице те просторије, мора се 
третирати као посебна просторија. Перфорирана таваница која обезбеђује вентилацију 
мора око детектора бити затворена на површини од најмање 1 м2. Растојање између 
детектора и зидова, високог намештаја или ускладиштене робе не сме бити мање од 
0,5 м, осим уколико се ради о ходницима, каналима или сличним деловима објекта 
чија је ширина мања од 1 м. Уколико на таваници постоје греде или вентилациони 
канали који су од таванице удаљени не више од 0,15 м онда бочна удаљеност до 
јављача мора бити најмање 0,5 м. Ако на таваници постоји вентилациони отвор, 
јављач се мора поставити на најмање 0,4 м од тог отвора. У просторијама са 
проветравањем, у којима су вентилациони отвори лоцирани на бочним зидовима, 
јављачи се постављају на најмање 1,5 м од тих отвора.  
Постављање јављача на таваницу галерије изводи се тако што се јављач лоцира на 
даљини од 1/3 ширине газишта галерије, мерено од слободног краја газишта.  
На изводима за прикључење урађаја оставити довољно дужине тако да се уређаји 
могу поставити на датим диспозицијама. Ручни јављачи монтирају се на висини од 1,5 
м од нивоа пода, на лако приступачним местима, на евакуационим путевима или 
степеништима. Изводи за алармне сирене се постављају на висини од 2.5 м од пода. 
Сви разводни ормани постављају се на зид на висину основе 1.5 м од пода, или ако 
није дручачије наведено пројектом. Изводи за LCD тастатуре су на 1.5м од пода. 
Уколико се инсталациони каблови постављају у цеви највише два кабла могу се 
поставити у цев 16, а највише три кабла могу се поставити у цев 36. У случају 
система за убацивање ваздуха у просторије важи следеће: 
 

- детектори (дима и топлоте) се не смеју налазити на путу струје свежег ваздуха 
система за климатизацију и вентилацију, 

- ако ваздушна струја излази из бочног зида кроз решетке, детектор мора бити 
удаљен најмање 1.5м од отвора за ваздух, 

- ако су отвори за ваздух на плафону детекторе треба поставити симетрично 
између отвора. 

 
У случају система за усисавање ваздуха из просторије морају се поштовати следећа 
правила: 
 

- ако се отвори за ваздух налазе на таваници детекторе не би требало 
постављати испред отвора већ у зони турбуленције, 

- ако је отвор за ваздух на зиду непосредно испод таванице детектори се 
постављају испред отвора. 
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У ходницима који су ужи од 3 м растојање између детектора сме да буде највише 15 м 
за детекторе дима, односно 10 м за детекторе топлоте. На укрштањима ходника 
обавезно мора бити постављен најмање по један детектор. 
 
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ДОЈАВНУ ЦЕНТРАЛУ  
 
Дојавна централа мора бити адресабилна, постављена у метално кућиште за назидну 
монтажу, које мора бити механички отпорно, омогућавати прегледност свих 
индикатора и онемогућавати неовлашћено руковање. Централа мора имати могућност 
програмирања при чему се задају називи на српском језику, сва времена чекања и 
извиђања, режим рада дан/ноћ, и сви остали потребни параметри и то за сваки 
детектор, модул и зону посебно. Централа мора бити комплетно опремљена 
напајањем од 230V/50Hz,  са уграђеним пуњачем за акумулаторе, вишередним  ЛЦД 
дисплејем са позадинским осветљењем, LED диодама и тастатуром за управљање и 
програмирање (на предњој страни централе). Централа мора имати релејни NO/NC 
излаз за случај општег аларма, релејни NO/NC излаз за случај опште грешке, излаз за 
линију са паралелним LCD дисплејима, излаз са  24 VDC (по један фиксан и 
ресетабилан) за случај да се неки модули не напајају директно са петље, и излаз за 
серијски штампач. Централа мора имати могућност повезивања са аутоматским 
телефонским дојавним апаратом. Пожарна узбуна (аларм) мора се сигнализирати 
светлосно и звучно на дојавној централи. Звучни сигнал узбуне (аларма) на централи 
мора се разликовати  од звучног сигнала квара (неисправности). Централа мора бити 
испоручена са комплетним упутством на српском језику, као и пластифицираним 
упутством на једној страни на српском језику које се монтира на зид поред централе. 
На дојавну централу мора се поставити натписна плочица с подацима о произвођачу, 
типској ознаци централе, години производње, фабричком броју и броју 
уверењаоквалитету. 
 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА НАПАЈАЊЕ СИСТЕМА 

Напајање система мора бити из два извора. Први извор је електрична мрежа, а други 
акумулаторска батерија. За довод енергије мора бити употребљено одвојено струјно 
коло а посебно означеним осигурачем (црвена боја). Разводне кутије и ормари 
стабилне инсталације морају бити означени црвеном бојом. 
 
ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ЕЛЕМЕНТЕ ЗА УЗБУЊИВАЊЕ 
 
Елементи за пожарно узбуњивање (сирене, звона, лампе, бљескалице) морају се 
разликовати од елемената за остала узбуњивања. Елементи за убуњивање морају 
бити црвене боје или са натписним плочицама „пожар“.  
Број повезивања (спајања) треба да буде што мањи, а свако спајање изведено 
лемљењем или спојним модулима. Каблови и проводници за јављаче/детекторе 
пожара могу  се спајати само у јављачу/детектору. 
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5.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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5.6.1   Технички прорачуни 
 
5.6.1.1   Прорачун резервног напајања централе за дојаву пожара 
 
 Метод прорачуна капацитета аку батерије, улазни подаци: 

 
1. захтевано време аутономног рада  ................................................. tn ( h ) 
2. мирна струја прикључених уређаја ................................................. In ( A ) 
3. струја аларма прикључених уређаја ............................................... Ia ( A ) 
4. мирна струја централе .................................................................... Icn ( A ) 
5. струја аларма централе  ................................................................. Ica ( A ) 
6. захтевано време аутономног рада у аларму (0.5h) ....................... ta ( h ) 
7. фактор сигурности (1.1 … 1.3) ......................................................... F        
 
Потребан капацитет акумулатора се израчунава према: 
 

Bk =  F x (tn x (In+Icn) + ta x ( Ia+Ica)) 
 

mirna struja broj uk.mirna uk.struja

struja  alarma elemenata struja alarma

(mA) (mA) (kom) (mA) (mA)

Optički javljač požara 0,25 5 56 14 60

Termički javljač požara 0,25 5 1 0,25 5

Ručni javljač požara 0,50 20 50 25 50

Komandni modul za izvrsne funkcije 0,50 2 4 2 2

Alarmna sirena  sa bljeskalicom - 20,00 47 - 940

Centralna jedinica 300 425 1 300 425

ukupno: 341,25 1482

potrebno vreme u: mirnom radu (h) 72 kapacitet mirnog rada (mAh) 24570

alarmu (h) 0,5 alarma (mAh) 741

ukupan potreban kapacitet: 25311,0 (mAh)

faktor sigurnosti: 1,15

UKUPNO kapacitet akumulatorske baterije: 29,108 (Ah)

ELEMENTI 

 
 
Потребан капацитет АКУ батерије је капацитета МИНИМАЛНО 30 Аh, на 24 V.   . 
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5.6.1.2   Прорачун капацитета меморијског простора за смештај видео записа  
 
Прорачун меморијског простора за смештање видео записа израчунава се помоћу 
следеће формуле: 
 
     CSS (GB) = F (Kbps) * 1000/8 * 3600 * 24 * Nc * Nd/1000 000 000 

 
• Css (GB) = капацитет мем. простора (CCTV Storage Space / GB) 
• F (Kbps) = brzina prenosa podataka (bit rate) 
• *1000/8 = konverzija "kbps" to "Bytes" 
• *3600 = konverzija sekundi u časove 
• *24 = konverzija časova u dane 
• Nc  = ukupan broj kamera 
• Nd  = ukupan broj dana snimanja 

 
За комплекс предметног Прелаза усвојени су следећи параметри видео надзора: 
 

• F (Kbps) = brzina prenosa podataka (bit rate) = 7.168 (Kbps) 
• Nc  = ukupan broj kamera = 115 
• Nd  = ukupan broj dana snimanja = 30 дана 

 
 
што захтева следећи капацитет меморијског простора за смештање видео записа: 
 
     CSS (GB) = 2048 * 1000/8 * 3600 * 24 * 115 * 30/1000 000 000 = 76.308 GB 
 
Минимално потребан меморијски простор за смештање видео записа износи:  
 
    CSS (GB) = 76 TB 
 
НАПОМЕНА:  
Након избора/предлога конкретних типова и карактеристика камера, односно 
усаглашавања са захтевима Инвеститора/корисника, потребно је ажурирати предметни 
прорачун 
 
         ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ                  

 
 
 

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел. 
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5.6.2   Предмер и предрачун 
 

 

  САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                                     
Немањина 6/IV,   11000 Београд  

  

ПРОШИРЕЊЕ ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ"  
ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ (ПГД) 

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН 

НАПОМЕНА: 
Пре увлачења спољне инсталације у ТК кабловску канализацију потребно је проверити проходност и 
заузетост цеви трасерских распона који су пројектним решењем планирани за коришћење. У складу са 
резултатима испитивања тј. уколико буде потребно, треба пронаћи алтернативну трасу (коришћењем других 
окана и цевних распона) или ослободити презаузете цеви од каблова који нису у употреби  

А. УЛАЗ У ЗЕМЉУ  - РОБНО ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ 

Бр. ОПИС РАДОВА 
је

ди
н.

 

ко
ли

ч.
 

јед.                     
цена                      
(дин) 

Цена                 
(дин) 

1. УНУТРАШЊИ ТК СИСТЕМИ 

            

1.1 ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

1.1.1 Кабина за излаз са терминала          

1.1.1.1 Разделнички 24 портни панел за преспајање SFTP 
каблова, cat.6а - испорука и уградња 

ком 1 7.266,00 7.266,00 

1.1.1.2 модул  RJ45 cat.6а за уградњу у панел  - Испорука 
и уградња у разделнички блок (по 4 модула у сваки 
панел) ком 4 475,00 1.900,00 

1.1.1.3 Кабл за преспајање S-FTP RJ45-RJ45 1m 
(оклопљен) - Испорука и повезивање ком 4 475,00 1.900,00 

1.1.1.4 Заштитни пластична каналица - Испорука и 
уградња  м' 10 133,00 1.330,00 

1.1.1.5 Четворопарични SFTP cat.6а инст. кабл за 
повезивање  панела са утичницама у кабини 

м 10 252,00 2.520,00 

1.1.1.6 Рачунарски орман адекватних димензија за кабину 
за смештање активне и пасивне опреме. Позиција 
обухвата комплетну пасивну опрему за 
терминирање и ранжирање оптичке и бакарне 
инсталације и комплетну опрему за 
електроенергетско напајање  ком 1 35.590,00 35.590,00 

1.1.1.7 Комплетна назидна утичница RJ-45 cat.6а  за 
прикључење телефонске, рачунарске и видео 
опреме - Испорука и монтажа 

ком 4 1.631,00 6.524,00 

ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА                                                                   укупно: 57.030,00 
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1.2 ДОЈАВА ПОЖАРА  
1.2.1 Кабина за излаз са терминала          

1.2.1.1 Испорука, монтажа, испитивање, обележавањеи 
повезивање, комплетно са подножјем, аутоматских 
оптичких јављача  ком 2 7.266,00 14.532,00 

1.2.1.2 Испорука, монтажа, испитивање, обележавањеи 
повезивање ручних јављача  ком 2 20.613,00 41.226,00 

1.2.1.3 Разводни орман мањих димензија комплет 
опремљен реглетама и ШИП-ом за превезивање 
петље ком 3 36.035,00 108.105,00 

1.2.1.4 Набавка и испорука            J-Н(St)Н 2x2x0.8 мм      и 
завршно испитивање инсталираног кабла м 30 178,00 5.340,00 

1.2.1.5 Набавка, испорука и монтажа пластичних каналица м 30 133,00 3.990,00 

1.2.1.6 Радови на проширењу постојећег система дојаве 
пожара пауш 1 24.468,00 24.468,00 

1.2.1.7 Алармна сирена (позиција обухвата набавку, 
испоруку, монтажу и повезивање сирене) ком 2 7.266,00 14.532,00 

1.2.1.8 Набавка и испорука NHXHX 3x1,5 за сирене и 
завршно испитивање инсталираног кабла м 20 278,00 5.560,00 

            ДОЈАВА ПОЖАРА                                                                                            укупно: 217.753,00 

            

  УНУТРАШЊИ ТК СИСТЕМИ                                                                         укупно: 274.783,00 

            

2. СПОЉНИ ТК СИСТЕМИ 

            

2.1. СПОЉНА ИНСТАЛАЦИЈА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ 

2.1.1. Полагање, повезивање, испитивање и повезивање 
МОНОМОДНОГ оптичког кабла са 8 влакана м 3200 712,00 2.278.400,00 

2.1.2. Испорука, монтажа СКС ормана за спољну 
монтажу. Позиција укључује сав грађевински 
материјал и потребне радове за израду постоља 
ормана   ком 8 100.000,00 800.000,00 

2.1.3. Оптички преспојни панел у рачунарском орману ком 8 6.050,00 48.400,00 

2.1.4. Оптичке спојнице ком 16 30.029,00 480.464,00    
   

2.2. СПОЉНА ИНСТАЛАЦИЈА И ОПРЕМА ВИДЕО НАДЗОРА И ДИСТРИБУЦИЈА ИНТЕРНЕТА 

2.2.1. SFTP кабл за спољну употребу, полагање, 
испитивање, повезивање м 1800 297,00 534.600,00 

2.2.2. набавка, испорука, испитивање и полагање 
каблова типа РР 00 3х2.5 од утичница 
мрежа/агрегат за напајање кућишта камере 

м 400 445,00 178.000,00 

2.2.3. Испорука, монтажа, испитивање, повезивање, 
подешавање и пуштање у рад високо квалитетних, 
комплетно са сочивима, носачима и кућиштима,IP 
камера за спољну монтажу са потребном лиценцом  

ком 12 96.390,00 1.156.680,00 
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2.3. СПОЉНА ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА 

2.3.1. Полагање, испитивање и повезивање спољних 
каблова дојаве пожара типа ТК 59 GM 3x4x0.8  

м 560 650,00 364.000,00 

2.3.2. Полагање, испитивање и повезивање кабла типа 
РР 00 2х1.5, за алармне сирене до кабине м 130 320,00 41.600,00 

2.  СПОЉНА ТК МРЕЖА                                                                                      укупно: 5.882.144,00 

            
            

А. УЛАЗ У ЗЕМЉУ  - РОБНО ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ                           УКУПНО: 6.156.927,00 

     
 

Б. ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ - РОБНО ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ 

  
1. УНУТРАШЊИ ТК СИСТЕМИ  
            

1.1 ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА 

1.1.1 Кабине за вагу и преглед возила 

1.1.1.1 Разделнички 24 портни панел за преспајање SFTP 
каблова, cat.6а - испорука и уградња (2 панела у 
сваку кабину) 

ком 2 7.266,00 14.532,00 

1.1.1.2 модул  RJ45 cat.6а за уградњу у панел  - Испорука 
и уградња у разделнички блок (по 6 модула у сваки 
панел) ком 12 475,00 5.700,00 

1.1.1.3 Кабл за преспајање S-FTP RJ45-RJ45 1m 
(оклопљен) - Испорука и повезивање 

ком 12 475,00 5.700,00 
1.1.1.4 Заштитни пластична каналица - Испорука и 

уградња  м' 40 133,00 5.320,00 
1.1.1.6 Рачунарски орман адекватних димензија за кабину 

за смештање активне и пасивне опреме 
ком 2 35.590,00 71.180,00 

1.1.1.7 Комплетна назидна утичница RJ-45 cat.6а  за 
прикључење телефонске, рачунарске и видео 
опреме - Испорука и монтажа 

ком 12 1.631,00 19.572,00 
1.1.2 Кабина за улаз/излаз са терминала          

1.1.2.1 Разделнички 24 портни панел за преспајање SFTP 
каблова, cat.6а - испорука и уградња 

ком 2 7.266,00 14.532,00 

1.1.2.2 модул  RJ45 cat.6а за уградњу у панел  - Испорука 
и уградња у разделнички блок (по 4 модула у сваки 
панел) 

ком 8 475,00 3.800,00 

1.1.2.3 Кабл за преспајање S-FTP RJ45-RJ45 1m 
(оклопљен) - Испорука и повезивање 

ком 8 475,00 3.800,00 

1.1.2.4 Заштитни пластична каналица - Испорука и 
уградња  м' 20 133,00 2.660,00 
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1.1.2.5 Четворопарични SFTP cat.6а инст. кабл за 
повезивање  панела са утичницама у кабини 

м 20 252,00 5.040,00 

1.1.2.6 Рачунарски орман адекватних димензија за кабину 
за смештање активне и пасивне опреме ком 2 35.590,00 71.180,00 

1.1.2.7 Комплетна назидна утичница RJ-45 cat.6а  за 
прикључење телефонске, рачунарске и видео 
опреме - Испорука и монтажа 

ком 8 1.631,00 13.048,00 

1.1.3 Објекат УЦ са делом за услужне делатности         

1.1.3.1 Разделнички 24 портни панел  за преспајање SFTP 
каблова, cat.6а - Испорука и уградња ком 1 7.266,00 7.266,00 

1.1.3.2 модул  RJ45 cat.6а за уградњу у панел  - Испорука 
и уградња у разделнички блок (по 24 модула у 
панел) ком 24 475,00 11.400,00 

1.1.3.3 Кабл за преспајање S-FTP RJ45-RJ45 1 м 
(оклопљен) - Испорука и повезивање 

ком 24 475,00 11.400,00 

1.1.3.4 Заштитни пластична каналица - Испорука и 
уградња  м' 200 133,00 26.600,00 

1.1.3.5 Четворопарични SFTP cat.6а инст. кабл за 
хоризонтално каблирање - Испорука и провлачење 

м' 200 252,00 50.400,00 

1.1.3.6 Рачунарски орман адекватних димензија за кабину 
за смештање активне и пасивне опреме 

ком 1 57.834,00 57.834,00 

1.1.3.7 Испорука, повезивање и пуштање у рад 24 портног 
свича карактеристика по захтеву корисника 

ком 1 360.352,00 360.352,00 

1.1.3.8 Комплетна назидна утичница RJ-45 cat.6а  за 
прикључење телефонске, рачунарске и видео 
опреме - Испорука и монтажа 

ком 10 1.631,00 16.310,00 

ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА                                                                 укупно: 777.626,00 

            

1.2 ВИДЕО НАДЗОР (унутрашњи) за објекат РУЦ - (излаз из Земље) 
1.2.1 Испорука, монтажа, испитивање, повезивање, 

подешавање и пуштање у рад високо квалитетних, 
комплетно са сочивима и носачима, IP камера за 
унутршњу монтажу у објекат Управе царине, са 
потребном лиценцом 

ком 4 42.263,00 169.052,00 

1.2.2 Додатна активна видео опрема (монитори, 
меморијски простор за видео записе), 
репрограмирање система тј. проширење постојећег 
система видео надзора РУЦ. Карактеристике 
према захтеву корисника ком 1 48.195,00 48.195,00 

ВИДЕО НАДЗОР (унутрашњи)                                                                                   укупно: 217.247,00 

            

1.3 ДОЈАВА ПОЖАРА -  (излаз из Земље) 
1.3.1 Кабина за улаз на терминал         
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1.3.1.1 Испорука, монтажа, испитивање, обележавањеи 
повезивање, комплетно са подножјем, аутоматских 
оптичких јављача  ком 2 7.266,00 14.532,00 

1.3.1.2 
Испорука, монтажа, испитивање, обележавањеи 
повезивање ручних јављача  ком 2 20.613,00 41.226,00 

1.3.1.3 Разводни орман мањих димензија комплет 
опремљен реглетама и ШИП-ом за превезивање 
петље ком 3 36.035,00 108.105,00 

1.3.1.4 
набавка и испорука            J-Н(St)Н 2x2x0.8 мм      и 
завршно испитивање инсталираног кабла м 30 178,00 5.340,00 

1.3.1.5 набавка, испорука и монтажа пластичних каналица м 30 133,00 3.990,00 

1.3.1.6 радови на проширењу постојећег система дојаве 
пожара пауш 1 24.468,00 24.468,00 

1.3.1.7 Алармна сирена (позиција обухвата набавку, 
испоруку, монтажу и повезивање сирене) ком 2 7.266,00 14.532,00 

1.3.1.8 
Набавка и испорука NHXHX 3x1,5 за сирене и 
завршно испитивање инсталираног кабла м 20 278,00 5.560,00 

            

1.3.2 Кабина за излаз са терминала         

1.3.2.1 
Испорука, монтажа, испитивање, обележавањеи 
повезивање, комплетно са подножјем, аутоматских 
оптичких јављача  ком 2 7.266,00 14.532,00 

1.3.2.2 Испорука, монтажа, испитивање, обележавањеи 
повезивање ручних јављача  ком 2 20.613,00 41.226,00 

1.3.2.3 Разводни орман мањих димензија комплет 
опремљен реглетама и ШИП-ом за превезивање 
петље ком 2 36.035,00 72.070,00 

1.3.2.4 

набавка и испорука            J-Н(St)Н 2x2x0.8 мм      и 
завршно испитивање инсталираног кабла м 30 178,00 5.340,00 

1.3.2.5 набавка, испорука и монтажа пластичних каналица м 30 133,00 3.990,00 

1.3.2.6 

радови на проширењу постојећег система дојаве 
пожара пауш 1 24.468,00 24.468,00 

1.3.2.7 
Алармна сирена (позиција обухвата набавку, 
испоруку, монтажу и повезивање сирене) ком 2 7.266,00 14.532,00 

1.3.2.8 
Набавка и испорука NHXHX 3x1,5 за сирене и 
завршно испитивање инсталираног кабла м 20 278,00 5.560,00 

            

1.3.4 Објекат УЦ са делом за услужне делатности         

1.3.4.1 Испорука, монтажа, испитивање, обележавањеи 
повезивање, комплетно са подножјем, аутоматских 
оптичких јављача  ком 10 7.266,00 72.660,00 

1.3.4.2 Испорука, монтажа, испитивање, обележавањеи 
повезивање ручних јављача  ком 4 20.390,00 81.560,00 
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1.3.4.3 
Разводни орман мањих димензија комплет 
опремљен реглетама и шином за уземљење за 
превезивање петље ком 3 36.035,00 108.105,00 

1.3.4.4 набавка и испорука            J-Н(St)Н 2x2x0.8 мм      и 
завршно испитивање инсталираног кабла м 250 178,00 44.500,00 

1.3.4.5 набавка, испорука и монтажа пластичних каналица м 250 133,00 33.250,00 

1.3.4.6 радови на проширењу постојећег система дојаве 
пожара пауш 1 24.468,00 24.468,00 

1.3.4.7 Алармна сирена (позиција обухвата набавку, 
испоруку, монтажу и повезивање сирене) 

ком 1 7.266,00 7.266,00 

1.3.4.8 Набавка и испорука NHXHX 3x1,5 и завршно 
испитивање инсталираног кабла м 260 278,00 72.280,00 

            

 ДОЈАВА ПОЖАРА                                                                                                     укупно: 843.560,00 

            

  УНУТРАШЊИ ТК СИСТЕМИ                                                                         укупно: 1.838.433,00 

            

2. СПОЉНИ ТК СИСТЕМИ  
            

2.1. СПОЉНА ИНСТАЛАЦИЈА ЗАЈЕДНИЧКУ КОМУНИКАЦИОНУ МРЕЖУ 

  НАПОМЕНА: активна мрежна опрема није предмет 
пројекта 

        

2.1.1. Мултимодни оптички кабл са 8 влакана, полагање 
и спласовање.  м 2000 712,00 1.424.000,00 

2.1.2. Испорука, монтажа СКС ормана за спољну 
монтажу. Позиција укључује сав грађевински 
материјал и потребне радове за израду постоља 
ормана   ком 19 100.000,00 1.900.000,00 

2.2. СПОЉНА ИНСТАЛАЦИЈА И ОПРЕМА ВИДЕО НАДЗОРА И ДИСТРИБУЦИЈА ИНТЕРНЕТА 

2.2.1. SFTP кабл за спољну употребу, полагање, 
испитивање, повезивање м 4400 297,00 1.306.800,00 

2.2.2. набавка, испорука, испитивање и полагање 
каблова типа РР 00 3х2.5 од утичница 
мрежа/агрегат за напајање кућишта камере 

м 800 445,00 356.000,00 

2.2.3. Испорука, монтажа, испитивање, повезивање, 
подешавање и пуштање у рад високо квалитетних, 
комплетно са сочивима, носачима и кућиштима,IP 
камера за спољну монтажу са потребном лиценцом  

ком 54 96.390,00 5.205.060,00 

2.2.3. Додатна активна видео опрема (монитори, видео 
сервер, радна станица, меморијски простор за 
видео записе...), надградња видео софтвера, 
репрограмирање система тј. проширење постојећег 
система видео надзора МУП ради инкорпорирања 
додатних камера у постојећи систем видео 
надзора. Карактеристике према захтеву корисника 

пауш 1 500.000,00 500.000,00 
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2.2.3. Додатна PoE switch-еви у спољним СКС орманима 
намењени за камере видео надзора. 
Карактеристике према захтеву корисника 

ком 19 60.000,00 1.140.000,00 

2.2.3. Испорука, монтажа и повезивање пан-тилта за 
окретање камере,  ком 2 57.834,00 115.668,00 

2.2.4. Испорука, монтажа, испитивање, повезивање, 
подешавање и пуштање у рад уређаја за 
дистрибуцију бежичног Интернета (Wi Fi Access 
Point) заједно са кућиштем за спољну монтажу. 
Кућиште се монтира на стубове осветљења или на 
наменске стубове за камере и Wi Fi 

ком 12 40.000,00 480.000,00 

2.2.5. Испорука, монтажа, испитивање и пуштање у рад 
рутера за сигурно повезивање LAN мреже на 
интернет Next Generation Firewall - 2 x GE WAN 
ports and 8 x 10/100/1000 LAN ports који 
истовремено обавља функцију заштите мреже у 
виду Security Appliance уређаја са укљученим 
следећим функционалностима: DEEP PACKET 
INSPECTION (DPI) FIREWALL, INTRUSION 
DETECTION AND PREVENTION SYSTEMS 
(IDS/IPS), и са могућношћу претплате на следеће 
сигурносне сервисе: Application and Web control, IP 
Reputation,Malware and Antivirus Protection, са 
укљученом сервисном подршком 1 год.  

ком 1 360.000,00 360.000,00 

2.3. СПОЉНА ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА - ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ 

2.3.1. Полагање, испитивање и повезивање спољних 
каблова дојаве пожара типа ТК 59 GM 3x4x0.8  

м 560 650,00 364.000,00 

2.3.2. Полагање, испитивање и повезивање кабла типа 
РР 00 2х1.5, за алармне сирене до кабине 

м 130 320,00 41.600,00 

 СПОЉНА ТК МРЕЖА                                                                                                 укупно: 13.193.128,00 

            

Б. ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ - РОБНО ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ                                УКУПНО: 15.031.561,00 

    

В. ПУТНИЧКИ ТЕРМИНАЛ (УЛАЗ И ИЗЛАЗ) 
  

    
  

3.1 ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА - ПУТНИЧКИ ТЕРМИНАЛ УЛАЗ/ИЗЛАЗ 

            

  Дупле кабине на путничком терминалу 
(МУП+РУЦ) 
(10 дуплих кабина)         

  
    

  

3.1.1 Разделнички 24 портни панел за преспајање SFTP 
каблова, cat.6а - испорука и уградња 

ком 20 7.266,00 145.320,00 

3.1.2 модул  RJ45 cat.6а за уградњу у панел  - Испорука 
и уградња у разделнички блок (по 4 модула у сваки 
панел) ком 80 475,00 38.000,00 
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3.1.3 Кабл за преспајање S-FTP RJ45-RJ45 1m 
(оклопљен) - Испорука и повезивање ком 80 475,00 38.000,00 

3.1.4 Заштитни пластична каналица - Испорука и 
уградња  м' 200 133,00 26.600,00 

3.1.5 Четворопарични SFTP cat.6а инст. кабл за 
повезивање  панела са утичницама у кабини 

м 200 252,00 50.400,00 

3.1.6 Рачунарски орман адекватних димензија за кабину 
за смештање активне и пасивне опреме. Позиција 
обухвата комплетну пасивну опрему за 
терминирање и ранжирање оптичке и бакарне 
инсталације и комплетну опрему за 
електроенергетско напајање  ком 20 35.590,00 711.800,00 

3.1.7 Комплетна назидна утичница RJ-45 cat.6а  за 
прикључење телефонске, рачунарске и видео 
опреме - Испорука и монтажа 

ком 80 1.631,00 130.480,00 

ЗАЈЕДНИЧКА КОМУНИКАЦИОНА МРЕЖА                                                                  укупно: 1.140.600,00 

            

3.2 ДОЈАВА ПОЖАРА - ПУТНИЧКИ ТЕРМИНАЛ УЛАЗ/ИЗЛАЗ 

  Дупле кабине на путничком терминалу 
(МУП+РУЦ) 
(10 дуплих кабина)         

3.2.1 Испорука, монтажа, испитивање, обележавањеи 
повезивање, комплетно са подножјем, аутоматских 
оптичких јављача  ком 40 7.266,00 290.640,00 

3.2.2 Испорука, монтажа, испитивање, обележавањеи 
повезивање ручних јављача  ком 40 20.613,00 824.520,00 

3.2.3 Разводни орман мањих димензија комплет 
опремљен реглетама и ШИП-ом за превезивање 
петље ком 40 36.035,00 1.441.400,00 

3.2.4 набавка и испорука            J-Н(St)Н 2x2x0.8 мм      и 
завршно испитивање инсталираног кабла м 600 178,00 106.800,00 

3.2.5 набавка, испорука и монтажа пластичних каналица м 600 133,00 79.800,00 

3.2.6 радови на проширењу постојећег система дојаве 
пожара пауш 1 24.468,00 24.468,00 

3.2.7 Алармна сирена (позиција обухвата набавку, 
испоруку, монтажу и повезивање сирене) ком 40 7.266,00 290.640,00 

3.2.8 Набавка и испорука NHXHX 3x1,5 за сирене и 
завршно испитивање инсталираног кабла м 400 278,00 111.200,00 

  Додатна централа за дојаву пожара (МУП)         
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3.2.9 Испорука, монтажа, повезивање, испитивање, 
програмирање и пуштање у рад додатне централе 
за дојаву пожара.  Карактеристике централе треба 
да задовоље планирано проширење система 
дојаве пожара:- 3 детекторске петље + резервни 
модул за проширење- 6 алармних линија + два 
резервна модула- потребан број У/И модула за 
реализацију извршних функција - резервно 
напајање у складу са прорачуном- могућност 
повезивања са постојећим системом дојаве 
пожара- остали елементи неопходни за 
функционисање уређаја 

ком 40 7.266,00 290.640,00 

3.2.10 Повезивање додатне централе за дојаву пожара са 
постојећим системом 

пауш 1 70.000,00 70.000,00 

    ДОЈАВА ПОЖАРА                                                                                                   укупно: 3.530.108,00 

  
   

    

В. ПУТНИЧКИ ТЕРМИНАЛ (УЛАЗ И ИЗЛАЗ)                        УКУПНО: 4.670.708,00 

            

Г. ИЗМЕШТАЊЕ И ЗАШТИТА УГРОЖЕНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

  НАПОМЕНА: 
Предвиђеним радовима на формирању паркинга за 
камионе на робно- царинском терминалу на улазу у 
Србију доћи ће до угрожавања постојеће интерне 
ТК кабловске канализације а самим тим и локалне 
инсталације провучене кроз цеви предметне 
канализације. С обзиром на недостатак података о 
броју, типу, врсти, капацитету и намени постојеће 
инсталације, у наставку су дате паушалне 
предмерске позиције које се односе на измештање 
угрожене инсталације. У следећем кораку израде 
документације тј. кроз израду Пројекта за 
извођење, а након формирања документа о 
постојећем стању  предметне инсталације , 
потребно је разрадити решење измештања и/или 
заштите угрожене инсталације  

        

4.1. Утврђивање постојећег стања (број, тип, врста, 
капацитет и намена) телекомуникационе 
инсталације која је угрожена предвиђеним 
грађевинским радовима на изградњи паркинга за 
камионе на робно- царинском терминалу на улазу у 
Србију, и формирање релевантне документације 
постојећег стања пауш. 1 600.000,00 600.000,00 
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4.2. Измештање телекомуникационе инсталације која је 
угрожена предвиђеним грађевинским радовима на 
изградњи паркинга за камионе на робно- 
царинском терминалу на улазу у Србију, што 
подразумева комплетан материјал и радове на 
увлачењу, повезивању и испитивању нове 
инсталације у ново-припремљене цевне распоне 
кабловске канализације, као и  демонтажу старе 
инсталације и израду "Пројекта изведеног објекта" 

пауш. 1 1.200.000,00 1.200.000,00 

4.3. Израда "Пројекта изведеног објекта" за 
новоизграђени део ТК кабловске канализације и 
новоположене телекомуникационе инсталације  

пауш. 1 350.000,00 350.000,00 

Г. ИЗМЕШТАЊЕ И ЗАШТИТА УГРОЖЕНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ                                          
укупно: 2.150.000,00 

     
 

Д. ОБЈЕКАТ ТИ3+ТИ4 (МУП+УЦ)  
     

 

  
ГЛАВНИ ОПТИЧКИ ДИСТРИБУЦИОНИ РЕК - 
ГОДР     

 
 

5.1 Набавка, испорука и монтажа самостојећег  рек - 
ормана 42U димензија 800х1070х2000mm (ШхДхВ), 
са померљивим предњим и задњим шинама 19", 
металним перфорираним вратима са бравицом, 
демонтажним бочним страницама, точкићима и 
ножицама са нивелациојом, могућношћу увођења 
каблова при дну и врху кабинета (за потребе 
структурног каблирања). Опремљеног вертикалном 
напојном шином 230V/32А, висине 42U и каблом 
2m дужине (Rack PDU,Basic, Zero U, 32A, 230V, (20) 
C13 & (4) C19; IEC C20, AP7553);1U 19" бланк 
панел Management Blanking Panel -комада 10, 
AR8136BLK. Степен заштите је минимум IP20. 
Производ треба да има RoHS сертификат и да 
испуњава стандард IEC 60950.Гаранција 
произвођача треба да износи 5 година од дана 
наручивања: , опремљеног следећом опремом 
(укључујући и њену инсталацију):- 

ком 1 310.000,00 310.000,00 

- монтажним сетовима за опрему (кавез 
навртка/вијак/подлошка)  

ком 1 2.480,00 2.480,00 

-  вертикалним ранжиром   преспојних каблова 
висинe 42U, са каналом, прстеновима и поклопцем 

ком 2 580,00 1.160,00 

- обостраним хоризонталним ранжиром преспојних 
каблова 19" са прстеновима 

ком 25 3.410,00 85.250,00 
  

Испорука и монтажа вођице преспојних каблова са 
5 већих прстенова 80x40мм, висине 1HU у рек, 
(Schrack Technik DBK14805--) или еквивалент ком 30 1.400,00 42.000,00 
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Испорука и монтажа у рек преспојне оптичке кутије 
19", 1HU, са клизним преспојним панелом са 6 SC 
дуплекс SМ адаптера, комплет са SC pigtail SМ 
OS2, са 12 протектора (Schrack Technik 
HSELS129CG) или еквивалент. Позиција обухвата 
и фузионо спајање оптичких влакана ком 45 35.000,00 1.575.000,00 

Испорука и монтажа оптичких LS0H преспојних 
каблова дужине 5m, Singlmode 9/125, SC-LC 
(Schrack Technik HLP29LC05F) или еквивалент, 
фабрички направљеним и тестираним ком 25 1.800,00 45.000,00 

Испорука и монтажа оптичких LS0H преспојних 
каблова дужине 2m, Singlmode 9/125, SC-SC 
(Schrack Technik HLP29CC02F) или еквивалент, 
фабрички направљеним и тестираним ком 20 1.600,00 32.000,00      

 
     

 
     

 
     

 
     

 
    

 
    

 
    

 
    

 
     

 
     

 

            

  ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ТК СИСТЕМИ   

А. УЛАЗ У ЗЕМЉУ - РОБНО ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ 6.156.927,00 

Б. ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ - РОБНО ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ 15.031.561,00 

В. УЛАЗ/ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ - ПУТНИЧКИ ТЕРМИНАЛИ 4.670.708,00 

Г. ИЗМЕШТАЊЕ И ЗАШТИТА УГРОЖЕНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 2.150.000,00 

Д. КОМУНИКАЦИОНИ ОРМАН ЗА ОПТИКУ - ГОДР 2.092.890,00 

  

  УКУПНО ТК СИСТЕМИ 30.102.086,00 
 

   

     

Одговорни пројектант за ТК системе:   

      

      
___________________________________   
        Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел. 

  

 



 

 

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о                       

Немањина 6/IV,   11000 Београд 

 

___________________________________________________________________________________ 
2019 - 620 - 10 - ЕЛЕ – K5 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.7  ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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5.7.1   Садржај графичке документације 

 

 

Р.Бр. Цртеж Размера 

   

5_1 Ситуације  

5_1.01 Ситуација – ТК приводна инфраструктура  

5_1.02 Ситуација – СКС - спољна кабловска мрежа  

5_1.03 Ситуација – Дојава пожара - спољна кабловска мрежа  

5_1.04 Ситуација – СКС - распред приступних тачака бежичне мреже   

5_1.05 Ситуација – Видео надзор - распоред камера  

   

5_2 Блок шеме  

5_2.01 Блок шема – Дојава пожара / 

5_2.02 Блок шема – Комуникациона мрежа / 

5_2.03 Блок шема – СКС - распред приступних тачака бежичне мреже / 

5_2.04 Блок шема – Видео надзор / 

   

5_3 Теретни терминал (излаз из Србије)  

5_3.1 Плато П8 - ТиС инсталације   

5_3.2 Скенер ТИ7 - ТиС инсталације  

5_3.3 Вага ТИ2 - ТиС инсталације  

5_3.4 Платформа ТИ6 - ТиС инсталације  

5_3.5 Кабина ТИ1.1 - ТиС инсталације  

5_3.6 Кабина ТИ1 - ТиС инсталације  

5_3.7 Објекат ТИ3+ТИ4 - ТиС инсталације  

   

5_4 Путнички терминал (излаз из Србије)  

5_4.1 Типска кабина П2 (ПА+БУС) на излазу из Србије - ТиС инсталације  

   

5_5 Теретни терминал (улаз у Србију)  
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5_5.1 Плато П8а и П9 - ТиС инсталације  

5_5.2 Скенер ТУ7 - ТиС инсталације  

5_5.3 Вага ТУ2 - ТиС инсталације  

5_5.4 Платформа ТУ6 - ТиС инсталације  

5_5.5 Кабина ТУ1.1 - ТиС инсталације  

   

5_6 Путнички терминал (улаз у Србију)  

5_6.1 Типска кабина П2а (ПА+БУС) на улазу у Србију - ТиС инсталације  

   

5_7 Једнополне шеме  

   

5_7.1 Једнополна шема - Плато П8 - ТиС инсталације  

5_7.2 Једнополна шема - Вага ТИ2 - ТиС инсталације  

5_7.3 Једнополна шема - Платформа ТИ6 - ТиС инсталације  

5_7.4 Једнополна шема - Кабина ТИ1.1 - ТиС инсталације  

5_7.5 Једнополна шема - Кабина ТИ1 - ТиС инсталације  

5_7.6 Једнополна шема - Објекат ТИ3+ТИ4 - ТиС инсталације  

5_7.7 
Једнополна шема - Типска кабина П2 (ПА+БУС) на излазу из Србије - 
ТиС инсталације 

 

5_7.8 Једнополна шема - Плато П8а и П9 - ТиС инсталације  

5_7.9 Једнополна шема - Вага ТУ2 - ТиС инсталације  

5_7.10 Једнополна шема - Платформа ТУ6 - ТиС инсталације  

5_7.11 Једнополна шема - Кабина ТУ1.1 - ТиС инсталације  

5_7.12 
Једнополна шема - Типска кабина П2а (ПА+БУС) на улазу у Србију - 
ТиС инсталације 

 

   

5_8 Синхрон план  

   

5_8.1 Ситуација  
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постојећи објекти, нпр.П3,П4 итд. 

постојеће надстрешнице, нпр.П1a,П8a итд.

ЛЕГЕНДА
ГП "Хоргош", општина Кањижа

број катастарске парцеле

граница катастарске парцеле

државна граница

Граница УП за проширење 

граница Парка природе 

граница Зоне заштите Парка природе

постојећи стуб спољног осветљења Н=30m 

ПУТНИЧКО - ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ (П)
П1 - пасошко-царинска контрола - надстрешнице на излазу из земље
П1а - пасошко -царинска контрола - надстрешнице на улазу у земљу
П2 - контролне кабине на излазу из земље
П2а - контролне кабине на улазу у земљу
П3 - контролни објекат (МУП, УЦ)
П4 - гаража за преглед путничких возила
П5 - контролни објекат путничког (аутобуског) саобраћаја на излазу из земље
П5а - контролни објеката путничког (аутобуског) саобраћаја на улазу у земљу
П6 - објекат пратећих садржаја (банка, пошта, АМС...)
П7 - јавни тоалет на излазу из земље
П7а - јавни тоалет на улазу у земљу
П8 - надстрешница за преглед аутобуса на излазу из земље
П8а - надстрешница за преглед аутобуса на улазу у земљу
П9 - надстрешница за смештај привремено одузетих возила
РОБНО - ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ НА ИЗЛАЗУ ИЗ ЗЕМЉЕ (ТИ)
ТИ1 - камионска вага са кабином на излазу из земље
ТИ1.1 - контролна кабина за излаз из терминала са надстрешницом
ТИ2 - камионска вага са кабином и надстрешницом
ТИ3 - контролни објекат (УЦ)
ТИ4 - објекат пратећих садржаја (кафе, продавница)
ТИ5 - јавни тоалет
ТИ6 - надстрешница са платформом за контролу возила и терета
ТИ7 - скенер (ограђени плато)
РОБНО - ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ НА УЛАЗУ У ЗЕМЉУ (ТУ)
ТУ1 - контролна кабина са надстрешницом за улаз у терминал
ТУ1.1 - контролна кабина са надстрешницом за излаз из терминала
ТУ2 - камионска вага са кабином и надстрешницом
ТУ3 - контролни објекат (МУП, УЦ, граничне инспекције)
ТУ3.1 - објекат шпедиције
ТУ4 - помоћни објекат
ТУ5 - јавни тоалет
ТУ6 - надстрешница са платформом за контролу возила
ТУ7 - скенер (ограђени плато)
ТУ8 - објекат граничне инспекције са складиштем робе и хладњачама
ТУ8.1 - манипулативни плато
ТУ9 - објекат за посебну контролу возила и терета
ТУ9.1 - манипулативни плато
ТУ10 - објекат за преглед живих животиња са надстрешницом
ТУ11 - преглед опасних и штетних материја (грудобран)
ТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ И САДРЖАЈИ - ТО
ТО1 - енергана
ТО1.1 - резервоар горива (подземни објекат)
ТО2 - објекат са постројењем за повећање притиска
ТО3 - дезобаријера (објекат и базен у коловозу)
ТО4 - фекална црпна станица (подземни објекат)
ТО5 - антенски стуб
ТО6 - стационарни монитор зрачења
ТО7 - мобилне тоалет кабине
ТО8 - канал за преглед теретних возила
ТО8.1 - канал за преглед комби возила и аутобуса
САОБРАЋАЈНЕ ПОВШРИНЕ (С)
С1 - Државни пут IA реда број А1 (аутопут Е-75)
С1.1 - додатне соабраћајне траке
С2 - саобраћајне повшрине - излаз из земље
С3 - саобраћајне површине - улаз у земљу
С4 - саобраћајне површине - улаз у робно-царински терминал
С5 - саобраћајне површине - излаз из робно-царинског терминала
С6 - паркинг за службена возила
С7 - паркинг за путничка возила
С8 - паркинг за аутобусе
С8.1 - канал за преглед комби возила и аутобуса
С9 - паркинг за теретна возила
С10 - траке за преусмеравање саобраћаја
С11 - манипулативни плато
С12 - саобраћајна веза са ГП Хоргош 2 (Мали Хоргош)

постојећи објекти, нпр.П3,П4 итд. 

постојеће надстрешнице, нпр.П1a,П8a итд.

ЛЕГЕНДА
ГП "Хоргош", општина Кањижа

број катастарске парцеле

граница катастарске парцеле

државна граница

Граница УП за проширење 

граница Парка природе 

граница Зоне заштите Парка природе

S постојећи стуб спољног осветљења Н=30m 

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
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Размера:

Фаза пројекта:

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Део пројекта:

1:1000

Објекат:

ПГД

Одговорни пројектант за телекомуникације

2021.

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Немањина 22-26, Београд

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Сарадници:

лиценца број: 353 4455 03
MУП 07-152-212/12

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.
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Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел. 2019-620-10-ЕЛЕ- K5 -C1 . 01
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TK ПРИВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА
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постојећи објекти, нпр.П3,П4 итд. 

постојеће надстрешнице, нпр.П1a,П8a итд.

ЛЕГЕНДА
ГП "Хоргош", општина Кањижа

број катастарске парцеле

граница катастарске парцеле

државна граница

Граница УП за проширење 

граница Парка природе 

граница Зоне заштите Парка природе

постојећи стуб спољног осветљења Н=30m 

ПУТНИЧКО - ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ (П)
П1 - пасошко-царинска контрола - надстрешнице на излазу из земље
П1а - пасошко -царинска контрола - надстрешнице на улазу у земљу
П2 - контролне кабине на излазу из земље
П2а - контролне кабине на улазу у земљу
П3 - контролни објекат (МУП, УЦ)
П4 - гаража за преглед путничких возила
П5 - контролни објекат путничког (аутобуског) саобраћаја на излазу из земље
П5а - контролни објеката путничког (аутобуског) саобраћаја на улазу у земљу
П6 - објекат пратећих садржаја (банка, пошта, АМС...)
П7 - јавни тоалет на излазу из земље
П7а - јавни тоалет на улазу у земљу
П8 - надстрешница за преглед аутобуса на излазу из земље
П8а - надстрешница за преглед аутобуса на улазу у земљу
П9 - надстрешница за смештај привремено одузетих возила
РОБНО - ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ НА ИЗЛАЗУ ИЗ ЗЕМЉЕ (ТИ)
ТИ1 - камионска вага са кабином на излазу из земље
ТИ1.1 - контролна кабина за излаз из терминала са надстрешницом
ТИ2 - камионска вага са кабином и надстрешницом
ТИ3 - контролни објекат (УЦ)
ТИ4 - објекат пратећих садржаја (кафе, продавница)
ТИ5 - јавни тоалет
ТИ6 - надстрешница са платформом за контролу возила и терета
ТИ7 - скенер (ограђени плато)
РОБНО - ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ НА УЛАЗУ У ЗЕМЉУ (ТУ)
ТУ1 - контролна кабина са надстрешницом за улаз у терминал
ТУ1.1 - контролна кабина са надстрешницом за излаз из терминала
ТУ2 - камионска вага са кабином и надстрешницом
ТУ3 - контролни објекат (МУП, УЦ, граничне инспекције)
ТУ3.1 - објекат шпедиције
ТУ4 - помоћни објекат
ТУ5 - јавни тоалет
ТУ6 - надстрешница са платформом за контролу возила
ТУ7 - скенер (ограђени плато)
ТУ8 - објекат граничне инспекције са складиштем робе и хладњачама
ТУ8.1 - манипулативни плато
ТУ9 - објекат за посебну контролу возила и терета
ТУ9.1 - манипулативни плато
ТУ10 - објекат за преглед живих животиња са надстрешницом
ТУ11 - преглед опасних и штетних материја (грудобран)
ТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ И САДРЖАЈИ - ТО
ТО1 - енергана
ТО1.1 - резервоар горива (подземни објекат)
ТО2 - објекат са постројењем за повећање притиска
ТО3 - дезобаријера (објекат и базен у коловозу)
ТО4 - фекална црпна станица (подземни објекат)
ТО5 - антенски стуб
ТО6 - стационарни монитор зрачења
ТО7 - мобилне тоалет кабине
ТО8 - канал за преглед теретних возила
ТО8.1 - канал за преглед комби возила и аутобуса
САОБРАЋАЈНЕ ПОВШРИНЕ (С)
С1 - Државни пут IA реда број А1 (аутопут Е-75)
С1.1 - додатне соабраћајне траке
С2 - саобраћајне повшрине - излаз из земље
С3 - саобраћајне површине - улаз у земљу
С4 - саобраћајне површине - улаз у робно-царински терминал
С5 - саобраћајне површине - излаз из робно-царинског терминала
С6 - паркинг за службена возила
С7 - паркинг за путничка возила
С8 - паркинг за аутобусе
С8.1 - канал за преглед комби возила и аутобуса
С9 - паркинг за теретна возила
С10 - траке за преусмеравање саобраћаја
С11 - манипулативни плато
С12 - саобраћајна веза са ГП Хоргош 2 (Мали Хоргош)

постојећи објекти, нпр.П3,П4 итд. 

постојеће надстрешнице, нпр.П1a,П8a итд.

ЛЕГЕНДА
ГП "Хоргош", општина Кањижа

број катастарске парцеле

граница катастарске парцеле

државна граница

Граница УП за проширење 

граница Парка природе 

граница Зоне заштите Парка природе

S постојећи стуб спољног осветљења Н=30m 

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Руководилац организационе јединице:

Цртеж:

Цртеж бр.

web site: www.sicip.co.rs
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Размера:

Фаза пројекта:

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Део пројекта:

1:1000

Објекат:

ПГД

Одговорни пројектант за телекомуникације

2021.

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
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Немањина 22-26, Београд

Инвеститор / Наручилац пројекта:
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MУП 07-152-212/12

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел. 2019-620-10-ЕЛЕ- K5 -C1 . 02

6,78$C,-$
СКС Спољна кабловска мрежа



KAPIJA

KAPI
JA

KA
P
I
JA P.KAPIJA P.KAPIJA

KAPIJ
A

88.52

88.58

Ø

Ø

86.1186.20
88.58

7.00

PA

PA

PA

3.50

7.00

PA
PA

PA

PA
9.00

2.00
6.00

6.00

2.00

3.65

3.652.00

BUS
BUS

BUS

BUS

PA

PA
PA

PA
PA

PA

11.70

7.60
9.50

15.50

16.15

7.00

15.50
15.50

7.00

3.50

18.40
18.40 12,00

9.65

9.60
15.50

PA

7.10

1.40

9.00

7.00
15.50

7.00
15.50

7.00

3.00
2.00

2.00

2.00

6.00

2.00

3.75

2.00

3.75
6.00

3.00
1.40

3.00
1.90

13,00

3.50

25.00

4.50

20 parking mesta

30 parking mesta

7.00

10 parking mesta

18 parking mesta

11 parking mesta

12 parking mesta
11 parking mesta

40 parking mesta

20 parking mesta

38 parking mesta

SATTELZUG
FGSV 2001 (DE)

SATTELZUG

F
GSV 2001 (DE)

SATTELZUG

F
GSV 2001 (DE)

SATTELZUG

F
GSV 2001 (DE)

SATTELZUG

F
GSV 2001 (DE)

SATTELZUG

F
GSV 2001 (DE)

SATTELZUG

F
GSV 2001 (DE)

SATTELZUG

F
GSV 2001 (DE)

SATTELZUG
FGSV 2001 (DE)

SA
TT
EL
ZU
G

FG
SV
 2
00
1 
(D
E)

SA
TT
EL
ZU
G

FG
SV
 2
00
1 
(D
E)

SA
TT
EL
ZU
G

FG
SV
 2
00
1 
(D
E)

7.00
15.50

9.50

PUTNI^KI TERMINAL - IZLAZ IZ ZEMQE

PUTNI^KI TERMINAL - ULAZ U ZEMQU

TERETNI TERMINAL - IZLAZ IZ ZEMQE

TERETNI TERMINAL - ULAZ U ZEMQU

rezervisani prostor za 
pro{irewe saobra}ajnih traka

rezervisani prostor za 
pro{irewe saobra}ajnih traka

3.50

3.50
3.50

3.00

3.503.00

po~etak trake za teretna vozila

km
 1+425.00

po~etak dodatne trake za teretna vozila

km
 1+397.50

9 parking mesta

9,00
15,50

7,00
15,50

7,00
15,50

9,00

9.55

15ν=49° 0' 24''
R300

149ν=58° 40' 43''

R300

191ν=53° 34' 0''

R50

6

ν=11° 57' 39''
R50

46
ν=38° 58' 13''

R132.5

85

ν=23° 55' 58''

R237

R80

111
ν=38° 33' 29''

3.5
3.5

4,50

5,50

3,70

7,00

5,50

3.70

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440

460

480

500

520

540

560

580

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

800

820

840

860

880

900

920

15.235

65.877

215.106 241.871

433.001

469.309
475.429

498.999

544.812

579.587

664.168

731.393

774.191

817.303

3.05
6.00

5,05

8,05

R60

R80

R
144

R20

R120R60

R60

8,60

8,60

ВЕРТИКАЛНА БАРИЈЕРА
ЗА УСМЕРАВАЊЕ ЖИВОТИЊА
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постојећи објекти, нпр.П3,П4 итд. 

постојеће надстрешнице, нпр.П1a,П8a итд.

ЛЕГЕНДА
ГП "Хоргош", општина Кањижа

број катастарске парцеле

граница катастарске парцеле

државна граница

Граница УП за проширење 

граница Парка природе 

граница Зоне заштите Парка природе

постојећи стуб спољног осветљења Н=30m 

ПУТНИЧКО - ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ (П)
П1 - пасошко-царинска контрола - надстрешнице на излазу из земље
П1а - пасошко -царинска контрола - надстрешнице на улазу у земљу
П2 - контролне кабине на излазу из земље
П2а - контролне кабине на улазу у земљу
П3 - контролни објекат (МУП, УЦ)
П4 - гаража за преглед путничких возила
П5 - контролни објекат путничког (аутобуског) саобраћаја на излазу из земље
П5а - контролни објеката путничког (аутобуског) саобраћаја на улазу у земљу
П6 - објекат пратећих садржаја (банка, пошта, АМС...)
П7 - јавни тоалет на излазу из земље
П7а - јавни тоалет на улазу у земљу
П8 - надстрешница за преглед аутобуса на излазу из земље
П8а - надстрешница за преглед аутобуса на улазу у земљу
П9 - надстрешница за смештај привремено одузетих возила
РОБНО - ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ НА ИЗЛАЗУ ИЗ ЗЕМЉЕ (ТИ)
ТИ1 - камионска вага са кабином на излазу из земље
ТИ1.1 - контролна кабина за излаз из терминала са надстрешницом
ТИ2 - камионска вага са кабином и надстрешницом
ТИ3 - контролни објекат (УЦ)
ТИ4 - објекат пратећих садржаја (кафе, продавница)
ТИ5 - јавни тоалет
ТИ6 - надстрешница са платформом за контролу возила и терета
ТИ7 - скенер (ограђени плато)
РОБНО - ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ НА УЛАЗУ У ЗЕМЉУ (ТУ)
ТУ1 - контролна кабина са надстрешницом за улаз у терминал
ТУ1.1 - контролна кабина са надстрешницом за излаз из терминала
ТУ2 - камионска вага са кабином и надстрешницом
ТУ3 - контролни објекат (МУП, УЦ, граничне инспекције)
ТУ3.1 - објекат шпедиције
ТУ4 - помоћни објекат
ТУ5 - јавни тоалет
ТУ6 - надстрешница са платформом за контролу возила
ТУ7 - скенер (ограђени плато)
ТУ8 - објекат граничне инспекције са складиштем робе и хладњачама
ТУ8.1 - манипулативни плато
ТУ9 - објекат за посебну контролу возила и терета
ТУ9.1 - манипулативни плато
ТУ10 - објекат за преглед живих животиња са надстрешницом
ТУ11 - преглед опасних и штетних материја (грудобран)
ТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ И САДРЖАЈИ - ТО
ТО1 - енергана
ТО1.1 - резервоар горива (подземни објекат)
ТО2 - објекат са постројењем за повећање притиска
ТО3 - дезобаријера (објекат и базен у коловозу)
ТО4 - фекална црпна станица (подземни објекат)
ТО5 - антенски стуб
ТО6 - стационарни монитор зрачења
ТО7 - мобилне тоалет кабине
ТО8 - канал за преглед теретних возила
ТО8.1 - канал за преглед комби возила и аутобуса
САОБРАЋАЈНЕ ПОВШРИНЕ (С)
С1 - Државни пут IA реда број А1 (аутопут Е-75)
С1.1 - додатне соабраћајне траке
С2 - саобраћајне повшрине - излаз из земље
С3 - саобраћајне површине - улаз у земљу
С4 - саобраћајне површине - улаз у робно-царински терминал
С5 - саобраћајне површине - излаз из робно-царинског терминала
С6 - паркинг за службена возила
С7 - паркинг за путничка возила
С8 - паркинг за аутобусе
С8.1 - канал за преглед комби возила и аутобуса
С9 - паркинг за теретна возила
С10 - траке за преусмеравање саобраћаја
С11 - манипулативни плато
С12 - саобраћајна веза са ГП Хоргош 2 (Мали Хоргош)

постојећи објекти, нпр.П3,П4 итд. 

постојеће надстрешнице, нпр.П1a,П8a итд.

ЛЕГЕНДА
ГП "Хоргош", општина Кањижа

број катастарске парцеле

граница катастарске парцеле

државна граница

Граница УП за проширење 

граница Парка природе 

граница Зоне заштите Парка природе

S постојећи стуб спољног осветљења Н=30m 

2019-620-10-ЕЛЕ- K5 -C1 . 03

6,78$C,-$
Дојава пожара
Спољна кабловска мрежа

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.
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Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Део пројекта:
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Објекат:
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5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
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Инвеститор / Наручилац пројекта:
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MУП 07-152-212/12
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Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.
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ВЕРТИКАЛНА БАРИЈЕРА
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1900/594

постојећи објекти, нпр.П3,П4 итд. 

постојеће надстрешнице, нпр.П1a,П8a итд.

ЛЕГЕНДА
ГП "Хоргош", општина Кањижа

број катастарске парцеле

граница катастарске парцеле

државна граница

Граница УП за проширење 

граница Парка природе 

граница Зоне заштите Парка природе

постојећи стуб спољног осветљења Н=30m 

ПУТНИЧКО - ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ (П)
П1 - пасошко-царинска контрола - надстрешнице на излазу из земље
П1а - пасошко -царинска контрола - надстрешнице на улазу у земљу
П2 - контролне кабине на излазу из земље
П2а - контролне кабине на улазу у земљу
П3 - контролни објекат (МУП, УЦ)
П4 - гаража за преглед путничких возила
П5 - контролни објекат путничког (аутобуског) саобраћаја на излазу из земље
П5а - контролни објеката путничког (аутобуског) саобраћаја на улазу у земљу
П6 - објекат пратећих садржаја (банка, пошта, АМС...)
П7 - јавни тоалет на излазу из земље
П7а - јавни тоалет на улазу у земљу
П8 - надстрешница за преглед аутобуса на излазу из земље
П8а - надстрешница за преглед аутобуса на улазу у земљу
П9 - надстрешница за смештај привремено одузетих возила
РОБНО - ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ НА ИЗЛАЗУ ИЗ ЗЕМЉЕ (ТИ)
ТИ1 - камионска вага са кабином на излазу из земље
ТИ1.1 - контролна кабина за излаз из терминала са надстрешницом
ТИ2 - камионска вага са кабином и надстрешницом
ТИ3 - контролни објекат (УЦ)
ТИ4 - објекат пратећих садржаја (кафе, продавница)
ТИ5 - јавни тоалет
ТИ6 - надстрешница са платформом за контролу возила и терета
ТИ7 - скенер (ограђени плато)
РОБНО - ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ НА УЛАЗУ У ЗЕМЉУ (ТУ)
ТУ1 - контролна кабина са надстрешницом за улаз у терминал
ТУ1.1 - контролна кабина са надстрешницом за излаз из терминала
ТУ2 - камионска вага са кабином и надстрешницом
ТУ3 - контролни објекат (МУП, УЦ, граничне инспекције)
ТУ3.1 - објекат шпедиције
ТУ4 - помоћни објекат
ТУ5 - јавни тоалет
ТУ6 - надстрешница са платформом за контролу возила
ТУ7 - скенер (ограђени плато)
ТУ8 - објекат граничне инспекције са складиштем робе и хладњачама
ТУ8.1 - манипулативни плато
ТУ9 - објекат за посебну контролу возила и терета
ТУ9.1 - манипулативни плато
ТУ10 - објекат за преглед живих животиња са надстрешницом
ТУ11 - преглед опасних и штетних материја (грудобран)
ТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ И САДРЖАЈИ - ТО
ТО1 - енергана
ТО1.1 - резервоар горива (подземни објекат)
ТО2 - објекат са постројењем за повећање притиска
ТО3 - дезобаријера (објекат и базен у коловозу)
ТО4 - фекална црпна станица (подземни објекат)
ТО5 - антенски стуб
ТО6 - стационарни монитор зрачења
ТО7 - мобилне тоалет кабине
ТО8 - канал за преглед теретних возила
ТО8.1 - канал за преглед комби возила и аутобуса
САОБРАЋАЈНЕ ПОВШРИНЕ (С)
С1 - Државни пут IA реда број А1 (аутопут Е-75)
С1.1 - додатне соабраћајне траке
С2 - саобраћајне повшрине - излаз из земље
С3 - саобраћајне површине - улаз у земљу
С4 - саобраћајне површине - улаз у робно-царински терминал
С5 - саобраћајне површине - излаз из робно-царинског терминала
С6 - паркинг за службена возила
С7 - паркинг за путничка возила
С8 - паркинг за аутобусе
С8.1 - канал за преглед комби возила и аутобуса
С9 - паркинг за теретна возила
С10 - траке за преусмеравање саобраћаја
С11 - манипулативни плато
С12 - саобраћајна веза са ГП Хоргош 2 (Мали Хоргош)

постојећи објекти, нпр.П3,П4 итд. 

постојеће надстрешнице, нпр.П1a,П8a итд.

ЛЕГЕНДА
ГП "Хоргош", општина Кањижа

број катастарске парцеле

граница катастарске парцеле

државна граница

Граница УП за проширење 

граница Парка природе 

граница Зоне заштите Парка природе

S постојећи стуб спољног осветљења Н=30m 

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Руководилац организационе јединице:

Цртеж:

Цртеж бр.

web site: www.sicip.co.rs

Ревизиони блок:

01

Број Датум Опис

датум:

02

03

Размера:

Фаза пројекта:

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Део пројекта:

1:1000

Објекат:

ПГД

Одговорни пројектант за телекомуникације

2020.

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Немањина 22-26, Београд

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Сарадници:

лиценца број: 353 4455 03
MУП 07-152-212/12

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел. 2019-620-10-ЕЛЕ- K5 -C1 . 04

6,78$C,-$
Бежична мрежа - Приступне тачке



KAPIJA

KAPI
JA

KA
P
I
JA P.KAPIJA P.KAPIJA

KAPIJ
A

88.52

88.58

Ø

Ø

86.1186.20
88.58

7.00

PA

PA

PA

3.50

7.00

PA
PA

PA

PA
9.00

2.00
6.00

6.00

2.00

3.65

3.652.00

BUS
BUS

BUS

BUS

PA

PA
PA

PA
PA

PA

11.70

7.60
9.50

15.50

16.15

7.00

15.50
15.50

7.00

3.50

18.40
18.40 12,00

9.65

9.60
15.50

PA

7.10

1.40

9.00

7.00
15.50

7.00
15.50

7.00

3.00
2.00

2.00

2.00

6.00

2.00

3.75

2.00

3.75
6.00

3.00
1.40

3.00
1.90

13,00

3.50

25.00

4.50

20 parking mesta

30 parking mesta

7.00

10 parking mesta

18 parking mesta

11 parking mesta

12 parking mesta
11 parking mesta

40 parking mesta

20 parking mesta

38 parking mesta

SATTELZUG
FGSV 2001 (DE)

SATTELZUG

F
GSV 2001 (DE)

SATTELZUG

F
GSV 2001 (DE)

SATTELZUG

F
GSV 2001 (DE)

SATTELZUG

F
GSV 2001 (DE)

SATTELZUG

F
GSV 2001 (DE)

SATTELZUG

F
GSV 2001 (DE)

SATTELZUG

F
GSV 2001 (DE)

SATTELZUG
FGSV 2001 (DE)

SA
TT
EL
ZU
G

FG
SV
 2
00
1 
(D
E)

SA
TT
EL
ZU
G

FG
SV
 2
00
1 
(D
E)

SA
TT
EL
ZU
G

FG
SV
 2
00
1 
(D
E)

7.00
15.50

9.50

PUTNI^KI TERMINAL - IZLAZ IZ ZEMQE

PUTNI^KI TERMINAL - ULAZ U ZEMQU

TERETNI TERMINAL - IZLAZ IZ ZEMQE

TERETNI TERMINAL - ULAZ U ZEMQU

rezervisani prostor za 
pro{irewe saobra}ajnih traka

rezervisani prostor za 
pro{irewe saobra}ajnih traka

3.50

3.50
3.50

3.00

3.503.00

po~etak trake za teretna vozila

km
 1+425.00

po~etak dodatne trake za teretna vozila

km
 1+397.50

9 parking mesta

9,00
15,50

7,00
15,50

7,00
15,50

9,00

9.55

15ν=49° 0' 24''
R300

149ν=58° 40' 43''

R300

191ν=53° 34' 0''

R50

6

ν=11° 57' 39''
R50

46
ν=38° 58' 13''

R132.5

85

ν=23° 55' 58''

R237

R80

111
ν=38° 33' 29''

3.5
3.5

4,50

5,50

3,70

7,00

5,50

3.70

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440

460

480

500

520

540

560

580

600

620

640

660

680

700

720

740

760

780

800

820

840

860

880

900

920

15.235

65.877

215.106 241.871

433.001

469.309
475.429

498.999

544.812

579.587

664.168

731.393

774.191

817.303

3.05
6.00

5,05

8,05

R60

R80

R
144

R20

R120R60

R60

8,60

8,60

ВЕРТИКАЛНА БАРИЈЕРА
ЗА УСМЕРАВАЊЕ ЖИВОТИЊА

h=0,50m(MIN)

ОГРАДА ОД ПЛЕТЕНЕ ЖИЦЕ

ПОСТОЈЕЋА ОГРАДА ОД
ПЛЕТЕНЕ ЖИЦЕ

R1520.5

R120

R120

R120

R120

86.90

87.20
87.07

ПРЕСЕК 8-CL

3.5

НОВОПРОЈЕКТОВАНА ИВИЦА БАНКИНЕ

ЗБОГ ЦМЕШТАЈА СТУБОВА РАСВЕТЕ

2xPVCØ110 

2xPVCØ110 

2xPVCØ110 

4xPVCØ
110 

2xPEØ50 

2xPEØ50 2xPEØ50 

2xPEØ50 

2xPEØ50 

2xPEØ50 

2xPEØ50 

2xPEØ50 

2xPEØ50 

2xPEØ50 

4xPVCØ110 2xPVCØ110 2xPVCØ
110 

2xPVCØ
110 2xPVCØ110 

2xPVCØ110 

2xPVCØ110 

2xPEØ50 

2xPEØ50 

2xPVCØ110 

2xPVCØ110 

2xPVCØ110 

2xPVCØ110 

2xPVCØ110 

2xPEØ50 

2xPEØ50 

2xPEØ50 

2xPEØ50 

2xPEØ50 

2xPEØ50 

2xPEØ50 

2xPEØ50 

TKO-2

TKO-3

TKO-5

TKO-6

TKO-8

TKO-11

TKO-12 TKO-13

TKO-14

TKO-15

TKO-19

TKO-21

TKO-24

TKO-25

TKO-28

TKO-36

TKO-37

TKO-1

2xPVCØ110 

2xPVCØ110 

2xPVCØ110 

2xPVCØ110 

2xPEØ50 

2xPEØ50 

2xPEØ50 

2xPEØ50 

2xPEØ50 

2xPEØ50 

2xPEØ50 

2xPVCØ110 

2xPVCØ110 2xPVCØ110 

2xPVCØ
110 

2xPVCØ110 

2xP
VCØ11

0 

2xPEØ50 

2xPVCØ110 

2xPVCØ110 

2xPVCØ110 

2xPVCØ110 

2xPVCØ110 

2xPEØ50 

2xPEØ50 

2xPEØ50 

2xPEØ50 

2xPEØ50 

2xPEØ50 

2xPEØ50 
2xPEØ50 

2xPEØ50 

2xPEØ50 

2xPEØ50 

TKO-4

TKO-7

TKO-9

TKO-10

TKO-16

TKO-17

TKO-18

TKO-20

TKO-22

TKO-23

TKO-26

TKO-27

TKO-29

TKO-30

TKO-31

TKO-32

TKO-33

TKO-34

TKO-35

TKO-38

RRO-1

RRO-2

RRO-3

RRO-4

RRO-5

RRO-6

RRO-7

TK-1 TK-2 TK-3 TK-4 TK-5 TK-6 TK-7

TK-8
TK-9

TK-10

TK-11

TK-12 TK-13 TK-14

TK-15

TK-17

TK-18

TK-19

TK-21

TK-20

TK-16

TK-1A

TK-7A

5xPVCØ110 5xPVCØ110 5xPVCØ110 8xPVCØ110 
8xPVCØ110 8xPVCØ110 8xPVCØ110 10xPVCØ110 

K-TI-01

K-TI-02
K-TI-03

K-TI-04
K-TI-05

K-TI-06
K-TI-07

K-TI-08

K-TI-09

K-TI-10

K-TI-11

K-TI-12

K-TI-13

K-TI-14

K-TI-15

K-TI-16

K-TI-17

K-TI-18
K-TI-19

K-TI-20

K-TI-21

K-TI-22K-TI-23K-TI-24

K-TI-25
K-TI-26

K-TI-27

K-TI-28
K-TI-29

K-TI-30

K-TI-31
K-TI-32

K-TI-33K-TI-34

K-TI-35

K-TI-36

K-TI-37

K-TI-38
K-TI-39

K-TI-40

K-TI-41

K-TI-42

K-TI-43

K-TI-44

K-TI-45

K-TI-46

K-TI-47

K-TI-48

K-TI-49

K-TI-50 K-TI-51

K-TI-52

K-TI-53

K-TU-01

K-TU-02

K-TU-03

K-TU-04

K-TU-05

K-TU-06
K-TU-07

K-TU-08

K-TU-09

K-TU-10
K-TU-11

K-TU-12

K-TU-13

K-TU-14

K-TU-15

K-TU-16

K-TU-17

K-TU-18

K-TU-19

K-TU-20

K-TU-21

K-PA-01
K-PA-02

K-PA-03
K-PA-04

K-PA-05
K-PA-06

K-PA-07
K-PA-08

K-PA-09
K-PA-10

K-PA-11
K-PA-12

K-PA-13
K-PA-14

K-PA-15
K-PA-16

K-PA-17
K-PA-18

K-PA-19
K-PA-20

K-PA-21
K-PA-22

K-PA-23
K-PA-24

K-PA-25K-PA-26
K-PA-27
K-PA-28

K-PA-29
K-PA-30

K-PA-31K-PA-32

K-PA-33
K-PA-34

K-PA-35
K-PA-36

K-PA-40
K-PA-37K-PA-38

K-PA-39

Unutrašnji SKS orman

Spoljni SKS orman

Ambijentalna kamera

Wi Fi pristupna tačka (AP)

LEGENDA TK elemenata

spoljna SKS instalacija

R-VNO-01

R-VNO-02

R-VNO-03

R-VNO-09

R-VNO-08

R-VNO-07

R-VNO-06

R-VNO-04

R-VNO-05

R-S9-01

R-S9-02

R-TU-SO-01

R-TU-SO-02

R-TU-SO-03

R-TU-SO-04 R-TU-SO-05

R-TU2

K-TI-54

1900/594

постојећи објекти, нпр.П3,П4 итд. 

постојеће надстрешнице, нпр.П1a,П8a итд.

ЛЕГЕНДА
ГП "Хоргош", општина Кањижа

број катастарске парцеле

граница катастарске парцеле

државна граница

Граница УП за проширење 

граница Парка природе 

граница Зоне заштите Парка природе

постојећи стуб спољног осветљења Н=30m 

ПУТНИЧКО - ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ (П)
П1 - пасошко-царинска контрола - надстрешнице на излазу из земље
П1а - пасошко -царинска контрола - надстрешнице на улазу у земљу
П2 - контролне кабине на излазу из земље
П2а - контролне кабине на улазу у земљу
П3 - контролни објекат (МУП, УЦ)
П4 - гаража за преглед путничких возила
П5 - контролни објекат путничког (аутобуског) саобраћаја на излазу из земље
П5а - контролни објеката путничког (аутобуског) саобраћаја на улазу у земљу
П6 - објекат пратећих садржаја (банка, пошта, АМС...)
П7 - јавни тоалет на излазу из земље
П7а - јавни тоалет на улазу у земљу
П8 - надстрешница за преглед аутобуса на излазу из земље
П8а - надстрешница за преглед аутобуса на улазу у земљу
П9 - надстрешница за смештај привремено одузетих возила
РОБНО - ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ НА ИЗЛАЗУ ИЗ ЗЕМЉЕ (ТИ)
ТИ1 - камионска вага са кабином на излазу из земље
ТИ1.1 - контролна кабина за излаз из терминала са надстрешницом
ТИ2 - камионска вага са кабином и надстрешницом
ТИ3 - контролни објекат (УЦ)
ТИ4 - објекат пратећих садржаја (кафе, продавница)
ТИ5 - јавни тоалет
ТИ6 - надстрешница са платформом за контролу возила и терета
ТИ7 - скенер (ограђени плато)
РОБНО - ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ НА УЛАЗУ У ЗЕМЉУ (ТУ)
ТУ1 - контролна кабина са надстрешницом за улаз у терминал
ТУ1.1 - контролна кабина са надстрешницом за излаз из терминала
ТУ2 - камионска вага са кабином и надстрешницом
ТУ3 - контролни објекат (МУП, УЦ, граничне инспекције)
ТУ3.1 - објекат шпедиције
ТУ4 - помоћни објекат
ТУ5 - јавни тоалет
ТУ6 - надстрешница са платформом за контролу возила
ТУ7 - скенер (ограђени плато)
ТУ8 - објекат граничне инспекције са складиштем робе и хладњачама
ТУ8.1 - манипулативни плато
ТУ9 - објекат за посебну контролу возила и терета
ТУ9.1 - манипулативни плато
ТУ10 - објекат за преглед живих животиња са надстрешницом
ТУ11 - преглед опасних и штетних материја (грудобран)
ТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ И САДРЖАЈИ - ТО
ТО1 - енергана
ТО1.1 - резервоар горива (подземни објекат)
ТО2 - објекат са постројењем за повећање притиска
ТО3 - дезобаријера (објекат и базен у коловозу)
ТО4 - фекална црпна станица (подземни објекат)
ТО5 - антенски стуб
ТО6 - стационарни монитор зрачења
ТО7 - мобилне тоалет кабине
ТО8 - канал за преглед теретних возила
ТО8.1 - канал за преглед комби возила и аутобуса
САОБРАЋАЈНЕ ПОВШРИНЕ (С)
С1 - Државни пут IA реда број А1 (аутопут Е-75)
С1.1 - додатне соабраћајне траке
С2 - саобраћајне повшрине - излаз из земље
С3 - саобраћајне површине - улаз у земљу
С4 - саобраћајне површине - улаз у робно-царински терминал
С5 - саобраћајне површине - излаз из робно-царинског терминала
С6 - паркинг за службена возила
С7 - паркинг за путничка возила
С8 - паркинг за аутобусе
С8.1 - канал за преглед комби возила и аутобуса
С9 - паркинг за теретна возила
С10 - траке за преусмеравање саобраћаја
С11 - манипулативни плато
С12 - саобраћајна веза са ГП Хоргош 2 (Мали Хоргош)

постојећи објекти, нпр.П3,П4 итд. 

постојеће надстрешнице, нпр.П1a,П8a итд.

ЛЕГЕНДА
ГП "Хоргош", општина Кањижа

број катастарске парцеле

граница катастарске парцеле

државна граница

Граница УП за проширење 

граница Парка природе 

граница Зоне заштите Парка природе

S постојећи стуб спољног осветљења Н=30m 

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Руководилац организационе јединице:

Цртеж:

Цртеж бр.

web site: www.sicip.co.rs

Ревизиони блок:

01

Број Датум Опис

датум:

02

03

Размера:

Фаза пројекта:

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Део пројекта:

1:1000

Објекат:

ПГД

Одговорни пројектант за телекомуникације

2021.

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Немањина 22-26, Београд

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Сарадници:

лиценца број: 353 4455 03
MУП 07-152-212/12

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел. 2019-620-10-ЕЛЕ- K5 -C1 . 05

6,78$C,-$
Видео надзор - Распоред камера



2019-620-10-ЕЛЕ- K5 -C2. 01

Дојава пожара - Блок шема

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Руководилац организационе јединице:

Цртеж:

Цртеж бр.

web site: www.sicip.co.rs

Ревизиони блок:

01

Број Датум Опис

датум:

02

03

Размера:

Фаза пројекта:

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Део пројекта:

Објекат:

Одговорни пројектант за телекомуникације

2021.

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Немањина 22-26, Београд

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Сарадници:

лиценца број: 353 4455 03
MУП 07-152-212/12

ПГД

РУЧНИ ЈАВЉАЧ

ПСИ

ЦЕНТРАЛНА ЈЕДИНИЦА
ДОЈАВЕ ПОЖАРА (CDP)

ОПТИЧКИ ДЕТЕКТОР

ПАРАЛЕЛНИ СВЕТЛОСНИ ИНДИКАТОР

АЛАРМАНА СИРЕНА ЗА
 УНУТРАШЊУ МОНТАЖУ

ЛЕГЕНДА

CDP-2

УНУТРАШЊИ ОРМАН (RODP)

АЛАРМАНА СИРЕНА ЗА
 УНУТРАШЊУ МОНТАЖУ

СПОЉНИ КАБЛ ТК 39Р 3х4х0,8

P3 + P4

CDP-2

RODP-TU6

TU1.1 KABINA NA IZLAZU TER.TERMINALA

RODP-TU1.1

RODP-TI1-B

RODP-TI1-A

TU2 KABINA ZA KAMINOSKU VAGU

RODP-TU2

TU6 KABINA ZA KONTROLNU PLATFORMU

TI1 KABINЕ NA ULAZU U TER.TERMINAL

SPOLJNI KABL 2-1
 (petlja 2-1 + sirene + izvršne funkcije)

RODP-PA-02

RODP-PA-03

RODP-PA-04

RODP-PA-05

KONTROLNA KABINA

RODP-PA-01

KONTROLNA KABINA

KONTROLNA KABINA

KONTROLNA KABINA

KONTROLNA KABINA

RODP-PA-07

RODP-PA-08

RODP-PA-09

RODP-PA-10

KONTROLNA KABINA

RODP-PA-06

KONTROLNA KABINA

KONTROLNA KABINA

KONTROLNA KABINA

KONTROLNA KABINA

SPOLJNI KABL 2-2
 (petlja 2-2 + sirene + izvršne funkcije)

TERETNI TERMINAL NA ULAZU U SRBIJU

PUTNIČKI TERMINAL - ULAZ / IZLAZ

RODP-TI2

RODP-TI6

TI3 + TI4 OBJEKAT UPRAVE CARINE

RODP-TI3

TERETNI TERMINAL NA IZLAZU IZ SRBIJE

RODP-TI1.1

SPOLJNI KABL 2-3
 (petlja 2-3 + sirene + izvršne funkcije)

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

TI2 KABINA ZA KAMINOSKU VAGU

TI6 KABINA ZA KONTROLNU PLATFORMU

TI1.1 KABINA NA IZLAZU TER.TERMINALA

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.



Блок шема
Комуникациона мрежа

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Руководилац организационе јединице:

Цртеж:

Цртеж бр.

web site: www.sicip.co.rs

Ревизиони блок:

01

Број Датум Опис

датум:

02

03

Размера:

Фаза пројекта:

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Део пројекта:

Објекат:

Одговорни пројектант за телекомуникације

2021.

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Немањина 22-26, Београд

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Сарадници:

лиценца број: 353 4455 03
MУП 07-152-212/12

ПГД

P3 + P4

R-TU6

TU1.1 KABINA NA IZLAZU TER.TERMINALA

TU2 KABINA ZA KAMINOSKU VAGU

R-TU2

TU6 KABINA ZA KONTROLNU PLATFORMU

TI1 KABINЕ NA ULAZU U TER.TERMINAL

8 x FOSM 8 core

DVOSTRUKA KONTROLNA KABINA

TERETNI TERMINAL NA ULAZU U SRBIJU

TI3 + TI4 OBJEKAT UPRAVE CARINE

TERETNI TERMINAL NA IZLAZU IZ SRBIJE

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

TI2 KABINA ZA KAMINOSKU VAGU

TI6 KABINA ZA KONTROLNU PLATFORMU

TI1.1 KABINA NA IZLAZU TER.TERMINALA

2019-620-10-ЕЛЕ-K5-C2.02 

Unutrašnji SKS orman

Spoljni SKS orman

LEGENDA TK elemenata

spoljna SKS optička instalacija

objekat MUP+RUC

glavni optički distributivni rek (GODR)

R-TU1.1

R-TU-SO-05

spoljni SKS orman

R-TU-SO-03

spoljni SKS orman

R-TU-SO-02

spoljni SKS orman

R-TU-SO-01

spoljni SKS orman

spoljni SKS orman

R-TU-SO-04

R-PA-01A R-PA-01B

IZLAZ ULAZ

DVOSTRUKA KONTROLNA KABINA

R-PA-02A R-PA-02B

DVOSTRUKA KONTROLNA KABINA

R-PA-03A R-PA-03B

DVOSTRUKA KONTROLNA KABINA

R-PA-04A R-PA-04B

DVOSTRUKA KONTROLNA KABINA

R-PA-05AR-PA-05B

DVOSTRUKA KONTROLNA KABINA

R-PA-06AR-PA-06B

DVOSTRUKA KONTROLNA KABINA

R-PA-07AR-PA-07B

DVOSTRUKA KONTROLNA KABINA

R-PA-08AR-PA-08B

DVOSTRUKA KONTROLNA KABINA

R-PA-09AR-PA-09B

DVOSTRUKA KONTROLNA KABINA

R-PA-10AR-PA-10B

PUTNIČKI TERMINAL

8 x FOSM 8 core 12 x FOSM 8 core

R-TI3

R-TI2

R-TI6

R-TI1.1

R-TI1-A R-TI1-B

R-S9-01

spoljni SKS orman

spoljni SKS orman

R-S9-02

8 x FOSM 8 core

R-VNO-01

spoljni SKS orman

OGRADA TERETNOG TERMINALA
NA IZLAZU IZ SRBIJE

R-VNO-02

spoljni SKS orman

R-VNO-03

spoljni SKS orman

R-VNO-04

spoljni SKS orman

R-VNO-05

spoljni SKS orman

R-VNO-06

spoljni SKS orman

R-VNO-07

spoljni SKS orman

R-VNO-08

spoljni SKS orman

R-VNO-09

spoljni SKS orman

9 x FOSM 8 core

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.



Блок шема
СКС - распред приступних тачака

бежичне мреже

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Руководилац организационе јединице:

Цртеж:

Цртеж бр.

web site: www.sicip.co.rs

Ревизиони блок:

01

Број Датум Опис

датум:

02

03

Размера:

Фаза пројекта:

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Део пројекта:

Објекат:

Одговорни пројектант за телекомуникације

2021.

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Немањина 22-26, Београд

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Сарадници:

лиценца број: 353 4455 03
MУП 07-152-212/12

ПГД

P3 + P4

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

2019-620-10-ЕЛЕ-K5-C2.03 

objekat MUP+RUC

glavni optički distributivni rek (GODR)

R-VNO-01

spoljni SKS orman

R-VNO-02

spoljni SKS orman

R-VNO-03

spoljni SKS orman

R-VNO-04

spoljni SKS orman

R-VNO-05

spoljni SKS orman

spoljni SKS orman

R-VNO-08

spoljni SKS orman

9 x
 F

OS
M 

8 c
or

e

Unutrašnji SKS orman

Spoljni SKS orman

Ambijentalna kamera

Wi Fi pristupna tačka (AP)

LEGENDA TK elemenata

spoljna SKS instalacija

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

WiFi-AP01

WiFi-AP02

WiFi-AP03

WiFi-AP04

WiFi-AP05

WiFi-AP12

R-VNO-07

WiFi-AP06

WiFi-AP07

WiFi-AP08

S-FTP

S-FTP

S-FTP

S-FTP

S-FTP

S-FTP

S-FTP

S-FTP

S-FTP

S-FTP kabl



Блок шема
Видео надзор

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Руководилац организационе јединице:

Цртеж:

Цртеж бр.

web site: www.sicip.co.rs

Ревизиони блок:

01

Број Датум Опис

датум:

02

03

Размера:

Фаза пројекта:

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Део пројекта:

Објекат:

Одговорни пројектант за телекомуникације

2021.

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Немањина 22-26, Београд

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Сарадници:

лиценца број: 353 4455 03
MУП 07-152-212/12

ПГД

P3 + P4

R-TU6

TU1.1 KABINA NA IZLAZU TER.TERMINALA

TU2 KABINA ZA KAMINOSKU VAGU

R-TU2

TU6 KABINA ZA KONTROLNU PLATFORMU

TI1 KABINЕ NA ULAZU U TER.TERMINAL

8 x FOSM 8 core

DVOSTRUKA KONTROLNA KABINA

TERETNI TERMINAL NA ULAZU U SRBIJU

TI3 + TI4 OBJEKAT UPRAVE CARINE

TERETNI TERMINAL NA IZLAZU IZ SRBIJE

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

TI2 KABINA ZA KAMINOSKU VAGU

TI6 KABINA ZA KONTROLNU PLATFORMU

TI1.1 KABINA NA IZLAZU TER.TERMINALA

2019-620-10-ЕЛЕ-K5-C2.04 

objekat MUP+RUC

glavni optički distributivni rek (GODR)

R-TU1.1

R-TU-SO-05

spoljni SKS orman

spoljni SKS orman

R-TU-SO-02

R-TU-SO-01

R-TU-SO-04

R-PA-01A R-PA-01B

IZLAZ ULAZ

R-PA-02A R-PA-02B

R-PA-03A R-PA-03B

R-PA-04A R-PA-04B

PUTNIČKI TERMINAL

8 x FOSM 8 core 12 x FOSM 8 core

R-TI3

R-TI2

R-TI6

R-TI1.1

R-TI1-A R-TI1-B

R-S9-01

spoljni SKS orman

spoljni SKS orman

R-S9-02

8 x FOSM 8 core

R-VNO-01

spoljni SKS orman

OGRADA TERETNOG TERMINALA
NA IZLAZU IZ SRBIJE

R-VNO-02

spoljni SKS orman

R-VNO-03

spoljni SKS orman

R-VNO-04

spoljni SKS orman

R-VNO-05

spoljni SKS orman

R-VNO-06

spoljni SKS orman

R-VNO-07

spoljni SKS orman

R-VNO-08

spoljni SKS orman

R-VNO-09

spoljni SKS orman

9 x FOSM 8 core

Unutrašnji SKS orman

Spoljni SKS orman

Ambijentalna kamera

Wi Fi pristupna tačka (AP)

LEGENDA TK elemenata

spoljna SKS instalacija

K-TU-20

K-TU-21

K-TU-02

K-TU-01

K-TU-03

K-TU-04

K-TU-17

K-TU-19
K-TU-18

K-TU-16

K-TU-14
K-TU-15

spoljni SKS orman

R-TU-SO-03

K-TU-13

K-TU-11
K-TU-12

spoljni SKS ormanK-TU-10

K-TU-08
K-TU-09

spoljni SKS ormanK-TU-07

K-TU-05
K-TU-06

K-PA-35

K-PA-36

K-PA-33

K-PA-34

DVOSTRUKA KONTROLNA KABINA

K-PA-03

K-PA-04

K-PA-02

K-PA-01

DVOSTRUKA KONTROLNA KABINA

K-PA-08

K-PA-07

K-PA-06

K-PA-05

DVOSTRUKA KONTROLNA KABINA

K-PA-12

K-PA-11

K-PA-10

K-PA-09

DVOSTRUKA KONTROLNA KABINA

K-PA-14

K-PA-13

K-PA-16

K-PA-15

DVOSTRUKA KONTROLNA KABINA

K-PA-18

K-PA-17

K-PA-20

K-PA-19

DVOSTRUKA KONTROLNA KABINA

K-PA-22

K-PA21

K-PA-24

K-PA-23

JEDNOSTRUKA KONTROLNA KABINA

K-PA-25K-PA-26

R-PA-05AR-PA-05B

R-PA-06AR-PA-06B

R-PA-07AR-PA-07B

R-PA-08AR-PA-08B

DVOSTRUKA KONTROLNA KABINA

K-PA-28

K-PA-27

K-PA-30

K-PA-29 R-PA-09AR-PA-09B

JEDNOSTRUKA KONTROLNA KABINA

K-PA-31K-PA-32

R-PA-10AR-PA-10B

MUP MONITORING
VIDEO NADZORA

K-TI-37

K-TI-40

K-TI-38
K-TI-39

K-TI-16

K-TI-19

K-TI-17
K-TI-18

K-TI-09

K-TI-12

K-TI-10
K-TI-11

K-TI-07
K-TI-08

K-TI-42
K-TI-43
K-TI-44

K-TI-48

K-TI-52

K-TI-49

K-TI-51
K-TI-50

K-TI-53

K-TI-45

K-TI-40

K-TI-47

K-TI-41
K-TI-46

K-TI-35

K-TI-39

K-TI-36

K-TI-38
K-TI-37

K-TI-34
K-TI-33

K-TI-29
K-TI-30

K-TI-32
K-TI-31

K-TI-28

K-TI-25

K-TI-54

K-TI-26
K-TI-27

K-TI-21
K-TI-22

K-TI-24
K-TI-23

K-TI-20

K-TI-13
K-TI-14
K-TI-15

K-TI-04
K-TI-05
K-TI-06

K-TI-01
K-TI-02
K-TI-03

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.



2019-620-10-ЕЛЕ- K5 - C3. 01

ПЛАТО П8 - ТиС ИНСТАЛАЦИЈЕ

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Руководилац организационе јединице:

Цртеж:

Цртеж бр.

web site: www.sicip.co.rs

Ревизиони блок:

01

Број Датум Опис

датум:

02

03

Размера:

Фаза пројекта:

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Део пројекта:

Објекат:

Одговорни пројектант за телекомуникације

2021.

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ Немањина
22-26, Београд

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Сарадници:

лиценца број: 353 4455 03
MУП 07-152-212/12

ПГД

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

2

K - П8-1

KK - П8-2

1:100

2xS-FTP
Ø36

NAD STRE ШNICA ZA PREGLED  AUTOBUSA
NA IZLAZU IZ  ZEMQE P8



2019-620-10-ЕЛЕ- K5 -C3. 02

ТиС ИНСТАЛАЦИЈЕ

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Руководилац организационе јединице:

Цртеж:

Цртеж бр.

web site: www.sicip.co.rs

Ревизиони блок:

01

Број Датум Опис

датум:

02

03

Размера:

Фаза пројекта:

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Део пројекта:

Објекат:

Одговорни пројектант за телекомуникације

2021.

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Немањина 22-26, Београд

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Сарадници:

лиценца број: 353 4455 03
MУП 07-152-212/12

ПГД

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

1:200
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2019-620-10-ЕЛЕ- K5 - C3. 03

ТиС ИНСТАЛАЦИЈЕ

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Руководилац организационе јединице:

Цртеж:

Цртеж бр.

web site: www.sicip.co.rs

Ревизиони блок:

01

Број Датум Опис

датум:

02

03

Размера:

Фаза пројекта:

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Део пројекта:

Објекат:

Одговорни пројектант за телекомуникације

2021.

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ Немањина
22-26, Београд

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Сарадници:

лиценца број: 353 4455 03
MУП 07-152-212/12

ПГД

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

1:100
КАБИНА И НАДСТРЕШНИЦА УЗ КОЛСКЕ ВАГЕ  ТИ 2 

1 2

ВАГАРСКА КУЋИЦА -  КАБИНА   ТИ 2

b r . p r . Name n a p r os t or ij e
Pov rшина

P (м²)
Ob im
O (m)

Vis in a
h (m )

Ob r ada

Sokl a Pod Zid Pl afon

1 KABINA 8 . 6 0 1 1 . 8 5 3. 00 /
синтетички

каучук
полудисперз.

боја
полудисперз.

боја

Ukup n a  П нето 1 1 . 8 0

Ukup n a  П бруто 1 7 . 6 0

2 STEPENI[TE 3. 20 7 . 5 0

RODP-TI2

R-TI2

K-TI-16

K-TI-17

=230V

ES



2019-620-10-ЕЛЕ- K5 - C3. 04

ТиС ИНСТАЛАЦИЈЕ

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Руководилац организационе јединице:

Цртеж:

Цртеж бр.

web site: www.sicip.co.rs

Ревизиони блок:

01

Број Датум Опис

датум:

02

03

Размера:

Фаза пројекта:

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Део пројекта:

Објекат:

Одговорни пројектант за телекомуникације

2021.

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ Немањина
22-26, Београд

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Сарадници:

лиценца број: 353 4455 03
MУП 07-152-212/12

ПГД

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

1:100

RAD NA PLATFORMA I  KABINA ZA PREGLED
VOZILA I TERETA SA NAD STRE[NICOM
OBJ EKAT  TI 6

=230V

ES

RODP-TI6

R-TI6

K-TI-11

K-TI-12

2

3

1
4

22 1

2.2

2.1



КОНТРОЛНЕ КАБИНЕ У TERETNOM TERMINALU
ТИ 1.1

2019-620-10-ЕЛЕ- K5 - C3. 05

ТиС ИНСТАЛАЦИЈЕ

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Руководилац организационе јединице:

Цртеж:

Цртеж бр.

web site: www.sicip.co.rs

Ревизиони блок:

01

Број Датум Опис

датум:

02

03

Размера:

Фаза пројекта:

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Део пројекта:

Објекат:

Одговорни пројектант за телекомуникације

2021.

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ Немањина
22-26, Београд

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Сарадници:

лиценца број: 353 4455 03
MУП 07-152-212/12

ПГД

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

1:100

1

2

1

ОБЈЕКАТ  ТИ  1.1  КОНТРОЛН A КАБИН A

oz n aka Naz iv  /  Name n a
Pov rшина

П (m²)
Ob im
O (m)

Vis in a
h (m)

Ob r ada

Sokl a Pod Zid Pl afon

1 PREDPROSTOR 3. 00 / самолив под -
епоксид

вештачки камен
+ фас. боја

aquapanel -
цементне плоче

1 . 1 3. 00 /
синтетички

каучук
полудисперз.

боја

гипскартон.
плоче +

полудисп. боја

2 KABINA 8 . 6 0 1 1 . 8 4 3. 00 / самолив под -
епоксид

вештачки камен
+ фас. боја

aquapanel -
цементне плоче

Ukup n a  П нето 1 7 . 20

Ukup n a  П бруто 24 . 4 0

PREDPROSTOR

2. 8 +1 . 5p od
p l afon 3. 7 5

p od
p l afon

2. 8 +1 . 5
3. 7 5

6 . 9 5 +4 . 8 0
8 . 5 0

6 . 9 5 +4 . 8 0
8 . 5 0

=230V

ES
RODP-TI1.1K-TI-07

R-TI1.1

K-TI-08



2019-620-10-ЕЛЕ- K5 - C5 . 3. 6

ТиС ИНСТАЛАЦИЈЕ

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Руководилац организационе јединице:

Цртеж:

Цртеж бр.

web site: www.sicip.co.rs

Ревизиони блок:

01

Број Датум Опис

датум:

02

03

Размера:

Фаза пројекта:

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Део пројекта:

Објекат:

Одговорни пројектант за телекомуникације

2021.

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ Немањина
22-26, Београд

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Сарадници:

лиценца број: 353 4455 03
MУП 07-152-212/12

ПГД

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

1:100

1.1

2

1 1

1.1

2

КОНТРОЛНЕ  КАБИНЕ  У TERETNOM TERMINALU   ТИ 1

=230V

ES
RODP-TI 1-A

R-TI1-A

K-TIA-42

= 230V

ES
RODP-TI 1 - B K-TI-43

R-TI1-B

K-TI-44



2019-620-10-ЕЛЕ- K5 - C3. 07

ТиС ИНСТАЛАЦИЈЕ

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Руководилац организационе јединице:

Цртеж:

Цртеж бр.

web site: www.sicip.co.rs

Ревизиони блок:

01

Број Датум Опис

датум:

02

03

Размера:

Фаза пројекта:

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Део пројекта:

Објекат:

Одговорни пројектант за телекомуникације

2021.

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ Немањина
22-26, Београд

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Сарадници:

лиценца број: 353 4455 03
MУП 07-152-212/12

ПГД

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

1:100
 OBJ EKAT TI3 и TI4

6 10

7

98

63

4

522
3

5

4

7

8

9

1 1

 OBJ EKAT TI3 и TI4 - OSNOVA ПРИЗЕМQA

b r . p r . Name n a p r os t or ij e
Pov ršina

P (m²)
Ob im
O (m)

Vis in a
h (m )

OBRAD A

Pod Zid Pl afon

CARINA

1 ULAZ ZA STRANKE 3. 5 0 7 . 00 3. 00 g r an .  ke r amikap ol udis p e r . b oj a
алукобонд

спуштени плафон

2 RAD SA STRANKAMA 5 4 . 7 0 30. 8 0 2. 8 0 g r an .  ke r amikap ol udis p e r . b oj a
растер плоче

60х60 цм

3 KANCELARIJA 1 4 . 4 0 1 5 . 4 0 3. 00
s in t e t i~ki

kau~uk
p ol udis p e r . b oj a

растер -
монолитни

4 KANCELARIJA 3. 00
s in t e t i~ki

kau~uk
p ol udis p e r . b oj a

растер -
монолитни

5 TEHNI^KA PROSTORIJA 2. 8 0 6 . 8 0 3. 00
s in t e t i~ki

kau~uk
p ol udis p e r . b oj a

растер -
монолитни

6 OSTAVA - одржавање 3. 4 0 7 . 5 0 3. 00 ke r am.  p l o~ic ep ol udis p e r . b oj a
растер -

монолитни

7 KUHIWA 7 . 6 0 1 1 . 4 0 3. 00 ke r am.  p l o~ic e
ke r . p l . h=8 5 - 1 5 0 c m/

p ol udis p e r . b oj a
растер -

монолитни

8 TOALET MU[KI 5 . 20 9 . 5 0 2. 8 0 ke r am.  p l o~ic eke r am.  p l o~ic e
влагоотпорне
гипс плоче +

полудисп. боја

9 TOALET @ENSKI 5 . 1 0 9 . 5 0 2. 8 0 ke r am.  p l o~ic eke r am.  p l o~ic e

влагоотпорне
гипс плоче +

полудисп. боја

1 0 HODNIK 8 . 5 5 1 5 . 35 2. 8 0 g r an .  ke r amikap ol udis p e r . b oj a
растер плоче

60х60 цм

UKUPNO 1 1 9 . 6 5 - 3% 1 1 6 . 05

KOMERCIJALNI SADR@AJI

1 ULAZ ZA POSETIOCE 3. 5 0 7 . 00 2. 8 0 g r an .  ke r amikap ol udis p e r . b oj a
алукобонд

спуштени плафон

2 PRODAVNICA I KAFE 2. 8 0 g r an .  ke r amikap ol udis p e r . b oj a
растер плоче

60х60 цм

3 KUHIWA 3. 00 ke r am.  p l o~ic ep ol udis p e r . b oj a
растер -

монолитни

4 OSTAVA - намирнице 3. 00
s in t e t i~ki

kau~uk
p ol udis p e r . b oj a

растер -
монолитни

5 GARDEROBA 3. 00 ke r am.  p l o~ic ep ol udis p e r . b oj a
растер -

монолитни

6 HODNIK 3. 9 5 8 . 5 5 2. 8 0 g r an .  ke r amikap ol udis p e r . b oj a
растер плоче

60х60 цм

7 TOALET @ENSKI 1 2. 9 0 22. 8 0 2. 8 0 ke r am.  p l o~ic eke r am.  p l o~ic e
влагоотпорне
гипс плоче +

полудисп. боја

8 TOALET MU[KI 2. 8 0 ke r am.  p l o~ic eke r am.  p l o~ic e
влагоотпорне
гипс плоче +

полудисп. боја

9 SPREMA^ICA 4 . 00 8 . 7 0 2. 8 0 ke r am.  p l o~ic eke r am.  p l o~ic e
растер -

монолитни

UKUPNO 1 1 9 . 6 5 - 3% 1 1 6 . 05

1 4 . 4 0 1 5 . 4 0

5 4 . 7 0 30. 8 0

1 5 . 20 1 8 . 4 0

6 . 25 1 0. 5 0

6 . 25 1 0. 5 0

1 2. 9 0 22. 8 0

R-TI3

K-TI-39

K-TI-38 K-TI-37

K-TI-40K-TI-41K-TI-42

6 10

7

98

63

4

522
3

5

4

7

8

9

1 1

RODP-TI3

ES ESES

ES

ИНСТАЛАЦИЈА СТРУКТУРНОГ КАБЛИРАЊА

ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА



2019-620-10-ЕЛЕ- K5 - C4 . 1

ТиС ИНСТАЛАЦИЈЕ

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Руководилац организационе јединице:

Цртеж:

Цртеж бр.

web site: www.sicip.co.rs

Ревизиони блок:

01

Број Датум Опис

датум:

02

03

Размера:

Фаза пројекта:

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Део пројекта:

Објекат:

Одговорни пројектант за телекомуникације

2021.

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ Немањина
22-26, Београд

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Сарадници:

лиценца број: 353 4455 03
MУП 07-152-212/12

ПГД

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

1:100

21

B

A

B

A

3 4

1 2

izlaz iz zemqe

izlaz iz zemqe

ostrvo ostrvo

saobra}ajna traka

saobra}ajna traka

ostrvo ostrvo

ostrvo

OSNOVA PRIZEMQA

3 3
1 2 3

KONTROLNE КАБИН E NA PUTNI ЧKOM TERMINALU P 2 И P2A - двострана кабина

b r . p r . Name n a p r os t or ij e
Pov rшина

P (м²)
Ob im
O (m)

Vis in a
h (m )

Ob r ada

Sokl a Pod Zid Pl afon

1 KABINA MUP-a 5.34 9.72 2.55 / подни сендвич
панел

зидни сендвич
панел

кровни сендвич
панел

2 PREDPROSTOR 3.11 7.12 2.55 / подни сендвич
панел

зидни сендвич
панел

кровни сендвич
панел

3 KABINA UC-a 5.34 9.72 2.55 / подни сендвич
панел

зидни сендвич
панел

кровни сендвич
панел

Ukup n a  П нето 13.80
Ukup n a  П бруто 17.74

KONTROLNE   КАБИН E NA  PUTNI ЧKOM  TERMINALU   P 2  ИЗЛАЗ ИЗ СРБИЈЕ
ТИПСКА КАБИНА

R-PA 01A/B - 04A/B

21

B

A

B

A

3 4

1 2

izlaz iz zemqe

izlaz iz zemqe

ostrvo ostrvo

saobra}ajna traka

saobra}ajna traka

ostrvo ostrvo

ostrvo

3 3
1 2 3

ИНСТАЛАЦИЈА СТРУКТУРНО КАБЛИРАЊЕ

ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА

K-PA

K-PA K-PA

K-PA

RODP-PA -06-10

ES



2019-620-10-ЕЛЕ- K5 - C5 . 01

ПЛАТО П8a И П9 - ТиС ИНСТАЛАЦИЈЕ

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Руководилац организационе јединице:

Цртеж:

Цртеж бр.

web site: www.sicip.co.rs

Ревизиони блок:

01

Број Датум Опис

датум:

02

03

Размера:

Фаза пројекта:

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Део пројекта:

Објекат:

Одговорни пројектант за телекомуникације

2021.

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ Немањина
22-26, Београд

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Сарадници:

лиценца број: 353 4455 03
MУП 07-152-212/12

ПГД

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

K

K

1:100

4xS-FTP
Ø36K

K

NAD STRE ШNICA ZA PREGLED  AUTOBUSA NA ULAZU U
ZEMQU P8 A I NAD STRE ШNICA ZA SME ШTAJ

PRIVREMENO OD UZETIH VOZILA P9



2019-620-10-ЕЛЕ- K5 -C5 . 02

ТиС ИНСТАЛАЦИЈЕ

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Руководилац организационе јединице:

Цртеж:

Цртеж бр.

web site: www.sicip.co.rs

Ревизиони блок:

01

Број Датум Опис

датум:

02

03

Размера:

Фаза пројекта:

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Део пројекта:

Објекат:

Одговорни пројектант за телекомуникације

2021.

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Немањина 22-26, Београд

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Сарадници:

лиценца број: 353 4455 03
MУП 07-152-212/12

ПГД

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.
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2019-620-10-ЕЛЕ- K5 - C5 . 03

ТиС ИНСТАЛАЦИЈЕ

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Руководилац организационе јединице:

Цртеж:

Цртеж бр.

web site: www.sicip.co.rs

Ревизиони блок:

01

Број Датум Опис

датум:

02

03

Размера:

Фаза пројекта:

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Део пројекта:

Објекат:

Одговорни пројектант за телекомуникације

2021.

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ Немањина
22-26, Београд

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Сарадници:

лиценца број: 353 4455 03
MУП 07-152-212/12

ПГД

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

1:100
КАБИНА И НАДСТРЕШНИЦА УЗ КОЛСКЕ ВАГЕ  ТУ 2 

R-TU2

K-TU-03

K-TU-04

1 2

ВАГАРСКА КУЋИЦА -  КАБИНА   ТУ 2

b r . p r . Name n a p r os t or ij e
Pov rшина

P (м²)
Ob im
O (m)

Vis in a
h (m )

Ob r ada

Sokl a Pod Zid Pl afon

1 KABINA 8 . 6 0 1 1 . 8 5 3. 00 /
синтетички

каучук
полудисперз.

боја
полудисперз.

боја

Ukup n a  П нето 1 1 . 8 0

Ukup n a  П бруто 1 7 . 6 0

2 STEPENI[TE 3. 20 7 . 5 0

=230V

ES

RODP-TU2



2019-620-10-ЕЛЕ- K5 - C5 . 04

ТиС ИНСТАЛАЦИЈЕ

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Руководилац организационе јединице:

Цртеж:

Цртеж бр.

web site: www.sicip.co.rs

Ревизиони блок:

01

Број Датум Опис

датум:

02

03

Размера:

Фаза пројекта:

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Део пројекта:

Објекат:

Одговорни пројектант за телекомуникације

2021.

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ Немањина
22-26, Београд

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Сарадници:

лиценца број: 353 4455 03
MУП 07-152-212/12

ПГД

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

1:100
RAD NA PLATFORMA I  KABINA ZA PREGLED
VOZILA I TERETA SA NAD STRE[NICOM
OBJ EKAT  TУ 6

2

3

1
4

2 21

OSNOVA

1 h1 5 +6 h20/ 30

2.1
2.2

1 h1 5 +6 h20/ 30
= 230V

ES

RODP-TU6

R-TU6

K-TU-03

K-TU-04



КОНТРОЛНЕ КАБИНЕ У TERETNOM TERMINALU
ТУ 1.1

2019-620-10-ЕЛЕ- K5 - C5 . 05

ТиС ИНСТАЛАЦИЈЕ

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Руководилац организационе јединице:

Цртеж:

Цртеж бр.

web site: www.sicip.co.rs

Ревизиони блок:

01

Број Датум Опис

датум:

02

03

Размера:

Фаза пројекта:

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Део пројекта:

Објекат:

Одговорни пројектант за телекомуникације

2021.

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ Немањина
22-26, Београд

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Сарадници:

лиценца број: 353 4455 03
MУП 07-152-212/12

ПГД

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

1:100

1

2

1

ОБЈЕКАТ  ТУ  1.1  КОНТРОЛН A КАБИН A

oz n aka Naz iv  /  Name n a
Pov rшина

П (m²)
Ob im
O (m)

Vis in a
h (m)

Ob r ada

Sokl a Pod Zid Pl afon

1 PREDPROSTOR 3. 00 /
самолив под -

епоксид
вештачки камен

+ фас. боја
aquapanel -

цементне плоче

1 . 1 3. 00 /
синтетички

каучук
полудисперз.

боја

гипскартон.
плоче +

полудисп. боја

2 KABINA 8 . 6 0 1 1 . 8 4 3. 00 / самолив под -
епоксид

вештачки камен
+ фас. боја

aquapanel -
цементне плоче

Ukup n a  П нето 1 7 . 20

Ukup n a  П бруто 24 . 4 0

PREDPROSTOR

2. 8 +1 . 5p od
p l afon 3. 7 5

p od
p l afon

2. 8 +1 . 5
3. 7 5

6 . 9 5 +4 . 8 0
8 . 5 0

6 . 9 5 +4 . 8 0
8 . 5 0

=230V

ES
RODP-TU1.1K-TU-01

R-TU1.1

K-TU-02



2019-620-10-ЕЛЕ- K5 - C6 . 1

ТиС ИНСТАЛАЦИЈЕ

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија

САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

Руководилац организационе јединице:

Цртеж:

Цртеж бр.

web site: www.sicip.co.rs

Ревизиони блок:

01

Број Датум Опис

датум:

02

03

Размера:

Фаза пројекта:

Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Део пројекта:

Објекат:

Одговорни пројектант за телекомуникације

2021.

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

5. ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ И СИГНАЛНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ Немањина
22-26, Београд

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Сарадници:

лиценца број: 353 4455 03
MУП 07-152-212/12

ПГД

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

1:100

21

B

A

B

A

3 4

1 2

izlaz iz zemqe

izlaz iz zemqe

ostrvo ostrvo

saobra}ajna traka

saobra}ajna traka

ostrvo ostrvo

ostrvo

OSNOVA PRIZEMQA

3 3
1 2 3

KONTROLNE КАБИН E NA PUTNI ЧKOM TERMINALU P 2 И P2A - двострана кабина

b r . p r . Name n a p r os t or ij e
Pov rшина

P (м²)
Ob im
O (m)

Vis in a
h (m )

Ob r ada

Sokl a Pod Zid Pl afon

1 KABINA MUP-a #### #### 2.55 / подни сендвич
панел

зидни сендвич
панел

кровни сендвич
панел

2 PREDPROSTOR #### #### 2.55 / подни сендвич
панел

зидни сендвич
панел

кровни сендвич
панел

3 KABINA UC-a #### #### 2.55 / подни сендвич
панел

зидни сендвич
панел

кровни сендвич
панел

Ukup n a  П нето #####
Ukup n a  П бруто #####

KONTROLNE  КАБИН E  NA  PUTNI ЧKOM  TERMINALU  P 2A УЛАЗ У СРБИЈУ
ТИПСКА КАБИНА

R-PA 05A/B-10A/B

21

B

A

B

A

3 4

1 2

izlaz iz zemqe

izlaz iz zemqe

ostrvo ostrvo

saobra}ajna traka

saobra}ajna traka

ostrvo ostrvo

ostrvo

3 3
1 2 3

ИНСТАЛАЦИЈА СТРУКТУРНО КАБЛИРАЊЕ

ИНСТАЛАЦИЈА ДОЈАВЕ ПОЖАРА

K-PA

K-PA K-PA

K-PA

RODP-PA -01-05

ES



НАДСТРЕШНИЦА ЗА ПРЕГЛЕД АУТОБУСА НА ИЗЛАЗУ ИЗ ЗЕМЉЕ П8 - ПЛАТО П8
ТиС инсталације - једнополна шема

2019-620-10-ЕЛЕ-K5-Ц7.01

Сарадници:

Пројектна организација:

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

web site: www.sicip.co.rs

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ Немањина 22-26, Београд

цртеж бр.Фаза пројекта:

Размера:

Део пројекта:

Објекат:

датум:

Цртеж:

Ревизиони блок:

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.
Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Руководилац организационе јединице:

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Одговорни пројектант за телекомуникације :
Бр.лиценце ИКС: 353 4455 03, MУП 07-152-212/12

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Александар Радић, дипл.инж.ел. 2021.
Младен Кузмановић, инж.ел.

ПГД

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

5. Телекомуникационе и сигналне инсталације

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

ОБЈЕКАТ:  P8

K-P8-1

K-P8-2

кроз вертикалу ка
новом TKO-31 окну

2x
K2

Ø3
6 H

F

K1.2 - NHXHX 3x1,5 mm²

K1.1 - J-H(St)H 2x2x0.8 mm

K2 - S/FTP kabl

K2
Ø16 HF

K2
Ø16 HF



ДОЈАВА ПОЖАРА

СКС

K1.2 - NHXHX 3x1,5 mm²

K1.1 - J-H(St)H 2x2x0.8 mm

K2 - S/FTP kabl

КАБИНА И НАДСТРЕШНИЦА УЗ КОЛСКЕ ВАГЕ  ТИ 2
ТиС инсталације - једнополна шема

2019-620-10-ЕЛЕ-K5-Ц7.02

Сарадници:

Пројектна организација:

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

web site: www.sicip.co.rs

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ Немањина 22-26, Београд

цртеж бр.Фаза пројекта:

Размера:

Део пројекта:

Објекат:

датум:

Цртеж:

Ревизиони блок:

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.
Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Руководилац организационе јединице:

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Одговорни пројектант за телекомуникације :
Бр.лиценце ИКС: 353 4455 03, MУП 07-152-212/12

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Александар Радић, дипл.инж.ел. 2021.
Младен Кузмановић, инж.ел.

ПГД

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

5. Телекомуникационе и сигналне инсталације

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

R-TI2

K-TU-16 K-TU-17

RODP-TI2

ES
=230V

6xK2
Ø36 HF

4x
K2

Ø3
6 H

F

5xK2
Ø36 HF

K2
Ø1

6 H
F

K2
Ø1

6 H
F

ОБЈЕКАТ:  TI2



ДОЈАВА ПОЖАРА

СКС

K1.2 - NHXHX 3x1,5 mm²

K1.1 - J-H(St)H 2x2x0.8 mm

K2 - S/FTP kabl

РАДНА ПЛАТФОРМА И КАБИНА ЗА ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА И ТЕРЕТА СА
НАДСТРЕШНИЦОМ  ОБЈЕКАТ ТИ6

ТиС инсталације - једнополна шема

2019-620-10-ЕЛЕ-K5-Ц7.03

Сарадници:

Пројектна организација:

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

web site: www.sicip.co.rs

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ Немањина 22-26, Београд

цртеж бр.Фаза пројекта:

Размера:

Део пројекта:

Објекат:

датум:

Цртеж:

Ревизиони блок:

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.
Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Руководилац организационе јединице:

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Одговорни пројектант за телекомуникације :
Бр.лиценце ИКС: 353 4455 03, MУП 07-152-212/12

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Александар Радић, дипл.инж.ел. 2021.
Младен Кузмановић, инж.ел.

ПГД

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

5. Телекомуникационе и сигналне инсталације

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

R-TI6

K-TU-11 K-TU-12

RODP-TI6

ES
=230V

4x
K2

Ø3
6 H

F

K2
Ø1

6 H
F

K2
Ø1

6 H
F

6xK2
Ø36 HF

2xK2
Ø36 HF

ОБЈЕКАТ:  TI6



ДОЈАВА ПОЖАРА

СКС

K1.2 - NHXHX 3x1,5 mm²

K1.1 - J-H(St)H 2x2x0.8 mm

K2 - S/FTP kabl

КОНТРОЛНЕ  КАБИНЕ  У ТЕРЕТНОМ  ТЕРМИНАЛУ   ТИ1.1
ТиС инсталације - једнополна шема

2019-620-10-ЕЛЕ-K5-Ц7.04

Сарадници:

Пројектна организација:

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

web site: www.sicip.co.rs

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ Немањина 22-26, Београд

цртеж бр.Фаза пројекта:

Размера:

Део пројекта:

Објекат:

датум:

Цртеж:

Ревизиони блок:

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.
Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Руководилац организационе јединице:

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Одговорни пројектант за телекомуникације :
Бр.лиценце ИКС: 353 4455 03, MУП 07-152-212/12

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Александар Радић, дипл.инж.ел. 2021.
Младен Кузмановић, инж.ел.

ПГД

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

5. Телекомуникационе и сигналне инсталације

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

R-TI1.1

K-TI-07

K-TI-08

RODP-TI1.1

ES
=230V

9xK2
2xØ36 HF

8xK2
2xØ36 HF

K2
Ø1

6 H
F

4x
K2

Ø3
6 H

F

K2
Ø16 HF

ОБЈЕКАТ:  TI1.1



ДОЈАВА ПОЖАРА

СКС

K1.2 - NHXHX 3x1,5 mm²

K1.1 - J-H(St)H 2x2x0.8 mm

K2 - S/FTP kabl

КОНТРОЛНЕ  КАБИНЕ  У ТЕРЕТНОМ  ТЕРМИНАЛУ   ТИ1
ТиС инсталације - једнополна шема

2019-620-10-ЕЛЕ-K5-Ц7.05

Сарадници:

Пројектна организација:

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

web site: www.sicip.co.rs

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ Немањина 22-26, Београд

цртеж бр.Фаза пројекта:

Размера:

Део пројекта:

Објекат:

датум:

Цртеж:

Ревизиони блок:

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.
Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Руководилац организационе јединице:

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Одговорни пројектант за телекомуникације :
Бр.лиценце ИКС: 353 4455 03, MУП 07-152-212/12

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Александар Радић, дипл.инж.ел. 2021.
Младен Кузмановић, инж.ел.

ПГД

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

5. Телекомуникационе и сигналне инсталације

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

RODP-TI1-A/B

ES
=230V

R-TI1-B

K-TIB-44

K-TIB-43

R-TI1-A

K-TIA-42
8xK2

2xØ36 HF
4xK2

Ø36 HF

K2
Ø16 HF

K2
Ø16 HF

9xK2
2xØ36 HF

8xK2
2xØ36 HF

K2
Ø1

6 H
F

4x
K2

Ø3
6 H

F

4x
K2

Ø3
6 H

F

ОБЈЕКАТ  А ОБЈЕКАТ Б

ТИПСКИ  А/Б

ОБЈЕКАТ:  TI1 A/B



ДОЈАВА ПОЖАРА

СКС

K1.2 - NHXHX 3x1,5 mm²

K1.1 - J-H(St)H 2x2x0.8 mm

K2 - S/FTP kabl

 ОБЈЕКАТ ТИ3 И ТИ4
ТиС инсталације - једнополна шема

2019-620-10-ЕЛЕ-K5-Ц7.06

Сарадници:

Пројектна организација:

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

web site: www.sicip.co.rs

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ Немањина 22-26, Београд

цртеж бр.Фаза пројекта:

Размера:

Део пројекта:

Објекат:

датум:

Цртеж:

Ревизиони блок:

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.
Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Руководилац организационе јединице:

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Одговорни пројектант за телекомуникације :
Бр.лиценце ИКС: 353 4455 03, MУП 07-152-212/12

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Александар Радић, дипл.инж.ел. 2021.
Младен Кузмановић, инж.ел.

ПГД

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

5. Телекомуникационе и сигналне инсталације

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

R-TI3

K-TI-41

RODP-TI3

ES

K-TI-42

K-TI-37

K-TI-40

K-TI-38

K-TI-39

ES ES

ES

=230V

4xK2
Ø36 HF

8xK2
2xØ36 HF

4xK2
Ø36 HF

8xK2
2xØ36 HF

4x
K2

Ø3
6 H

F

4x
K2

Ø3
6 H

F

6x
K2

Ø3
6 H

F
2x

K2
Ø3

6 H
F

K2
Ø1

6 H
F

2x
K2

Ø3
6 H

F

2x
K2

Ø3
6 H

F

4xK2
Ø36 HF

ОБЈЕКАТ:  TI3 и TI4



R-PA 01A/B -
04A/B

K-PA K-PA K-PA K-PA

RODP-PA - 06-10

ES
=230V

ДОЈАВА ПОЖАРА

СКС

K1.2 - NHXHX 3x1,5 mm²

K1.1 - J-H(St)H 2x2x0.8 mm

K2 - S/FTP kabl

 КОНТРОЛНЕ КАБИНЕ  НА ПУТНИЧКОМ ТЕРМИНАЛУ   П2   УЛАЗ У СРБИЈУ
ТИПСКА КАБИНА

ТиС инсталације - једнополна шема

2019-620-10-ЕЛЕ-K5-Ц7.07

Сарадници:

Пројектна организација:

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

web site: www.sicip.co.rs

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ Немањина 22-26, Београд

цртеж бр.Фаза пројекта:

Размера:

Део пројекта:

Објекат:

датум:

Цртеж:

Ревизиони блок:

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.
Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Руководилац организационе јединице:

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Одговорни пројектант за телекомуникације :
Бр.лиценце ИКС: 353 4455 03, MУП 07-152-212/12

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Александар Радић, дипл.инж.ел. 2021.
Младен Кузмановић, инж.ел.

ПГД

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

5. Телекомуникационе и сигналне инсталације

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

20xK2
4xØ36 HF

11xK2
2xØ36 HF

6xK2
Ø36 HF

4x
K2

Ø3
6 H

F
8x

K2
2x

Ø3
6 H

F

K2
  Ø

16
 H

F

K2
  Ø

16
 H

F

4x
K2

  Ø
36

 H
F

K2
  Ø

16
 H

F

K2
  Ø

16
 H

F

4x
K2

  Ø
36

 H
F

ОБЈЕКАТ:  PA ИЗЛАЗ



2019-620-10-ЕЛЕ-K5-Ц7.08

Сарадници:

Пројектна организација:

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

web site: www.sicip.co.rs

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ Немањина 22-26, Београд

цртеж бр.Фаза пројекта:

Размера:

Део пројекта:

Објекат:

датум:

Цртеж:

Ревизиони блок:

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.
Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Руководилац организационе јединице:

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Одговорни пројектант за телекомуникације :
Бр.лиценце ИКС: 353 4455 03, MУП 07-152-212/12

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Александар Радић, дипл.инж.ел. 2021.
Младен Кузмановић, инж.ел.

ПГД

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

5. Телекомуникационе и сигналне инсталације

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

ОБЈЕКАТ:  P8a и P9

K

кроз вертикалу ка
постојећем TK-9 окну

4x
K2

Ø3
6 H

F

K

K

K

2xK2
Ø36 HF

2xK2
Ø36 HF

K2
Ø16 HF

K2
Ø16 HF

K2
Ø16 HF

K2
Ø16 HF

K1.2 - NHXHX 3x1,5 mm²

K1.1 - J-H(St)H 2x2x0.8 mm

K2 - S/FTP kabl

НАДСТРЕШНИЦА ЗА ПРЕГЛЕД АУТОБУСА НА УЛАЗУ У ЗЕМЉУ П8А И
НАДСТРЕШНИЦА ЗА СМЕШТАЈ ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТИХ ВОЗИЛА П9

ТиС инсталације - једнополна шема



K1.2 - NHXHX 3x1,5 mm²

K1.1 - J-H(St)H 2x2x0.8 mm

K2 - S/FTP kabl

R-TU2

K-TU-03 K-TU-04

RODP-TU2

ES
=230V

6xK2
Ø36 HF

4x
K2

Ø3
6 H

F

5xK2
Ø36 HF

K2
Ø1

6 H
F

K2
Ø1

6 H
F

ДОЈАВА ПОЖАРА

СКС

ОБЈЕКАТ:  TU2

КАБИНА И НАДСТРЕШНИЦА УЗ КОЛСКЕ ВАГЕ  ТУ 2
ТиС инсталације - једнополна шема

2019-620-10-ЕЛЕ-K5-Ц7.09

Сарадници:

Пројектна организација:

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

web site: www.sicip.co.rs

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ Немањина 22-26, Београд

цртеж бр.Фаза пројекта:

Размера:

Део пројекта:

Објекат:

датум:

Цртеж:

Ревизиони блок:

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.
Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Руководилац организационе јединице:

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Одговорни пројектант за телекомуникације :
Бр.лиценце ИКС: 353 4455 03, MУП 07-152-212/12

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Александар Радић, дипл.инж.ел. 2021.
Младен Кузмановић, инж.ел.

ПГД

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

5. Телекомуникационе и сигналне инсталације

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.



R-TU6

K-TU-03 K-TU-04

RODP-TU6

ES
=230V

ДОЈАВА ПОЖАРА

СКС

K1.2 - NHXHX 3x1,5 mm²

K1.1 - J-H(St)H 2x2x0.8 mm

K2 - S/FTP kabl

4x
K2

Ø3
6 H

F

K2
Ø1

6 H
F

K2
Ø1

6 H
F

6xK2
Ø36 HF

2xK2
Ø36 HF

РАДНА ПЛАТФОРМА И КАБИНА ЗА ПРЕГЛЕД ВОЗИЛА И ТЕРЕТА СА
НАДСТРЕШНИЦОМ  ОБЈЕКАТ ТУ6

ТиС инсталације - једнополна шема

2019-620-10-ЕЛЕ-K5-Ц7.10

Сарадници:

Пројектна организација:

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

web site: www.sicip.co.rs

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ Немањина 22-26, Београд

цртеж бр.Фаза пројекта:

Размера:

Део пројекта:

Објекат:

датум:

Цртеж:

Ревизиони блок:

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.
Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Руководилац организационе јединице:

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Одговорни пројектант за телекомуникације :
Бр.лиценце ИКС: 353 4455 03, MУП 07-152-212/12

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Александар Радић, дипл.инж.ел. 2021.
Младен Кузмановић, инж.ел.

ПГД

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

5. Телекомуникационе и сигналне инсталације

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

ОБЈЕКАТ:  TU6



R-TU1.1

K-TU-01

RODP-TU1.1

ES
=230V

K-TU-02

ДОЈАВА ПОЖАРА

СКС

K1.2 - NHXHX 3x1,5 mm²

K1.1 - J-H(St)H 2x2x0.8 mm

K2 - S/FTP kabl

10xK2
2xØ36 HF

9xK2
2xØ36 HF

8xK2
2xØ36 HF

4x
K2

Ø3
6 H

F

4x
K2

Ø3
6 H

F
КОНТРОЛНЕ  КАБИНЕ  У ТЕРЕТНОМ  ТЕРМИНАЛУ   ТУ1.1

ТиС инсталације - једнополна шема

2019-620-10-ЕЛЕ-K5-Ц7.11

Сарадници:

Пројектна организација:

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

web site: www.sicip.co.rs

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ Немањина 22-26, Београд

цртеж бр.Фаза пројекта:

Размера:

Део пројекта:

Објекат:

датум:

Цртеж:

Ревизиони блок:

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.
Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Руководилац организационе јединице:

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Одговорни пројектант за телекомуникације :
Бр.лиценце ИКС: 353 4455 03, MУП 07-152-212/12

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Александар Радић, дипл.инж.ел. 2021.
Младен Кузмановић, инж.ел.

ПГД

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

5. Телекомуникационе и сигналне инсталације

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.

ОБЈЕКАТ:  TU1.1



R-PA 05A/B -
10A/B

K-PA K-PA K-PA K-PA

RODP-PA - 01-05

ES
=230V

ДОЈАВА ПОЖАРА

СКС

K1.2 - NHXHX 3x1,5 mm²

K1.1 - J-H(St)H 2x2x0.8 mm

K2 - S/FTP kabl

2019-620-10-ЕЛЕ-K5-Ц7.12

Сарадници:

Пројектна организација:

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

web site: www.sicip.co.rs

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И
ИНФРАСТРУКТУРЕ Немањина 22-26, Београд

цртеж бр.Фаза пројекта:

Размера:

Део пројекта:

Објекат:

датум:

Цртеж:

Ревизиони блок:

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.
Унутрашња контрола:

Главни пројектант:

Руководилац организационе јединице:

Организациона јединица: ЗАВОД ЗА ЕЛЕКТРОТЕХНИКУ

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Одговорни пројектант за телекомуникације :
Бр.лиценце ИКС: 353 4455 03, MУП 07-152-212/12

Периша Прокопијевић, дипл.инж.ел.

Александар Радић, дипл.инж.ел. 2021.
Младен Кузмановић, инж.ел.

ПГД

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

5. Телекомуникационе и сигналне инсталације

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж.грађ.

Татјана Кнежевић, дипл.инж.ел.
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ОБЈЕКАТ:  PA УЛАЗ

КОНТРОЛНЕ КАБИНЕ  НА ПУТНИЧКОМ ТЕРМИНАЛУ   П2А   УЛАЗ У СРБИЈУ
ТИПСКА КАБИНА

ТиС инсталације - једнополна шема
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НОВОПРОЈЕКТОВАНА ИВИЦА БАНКИНЕ

ЗБОГ СМЕШТАЈА СТУБОВА РАСВЕТЕ

ОГРАДА ОД
ПЛЕТЕНЕ ЖИЦЕ НА

ВЕРТИКАЛНОЈ БАРИЈЕРИ

ЗА УСМЕРАВАЊЕ ЖИВОТИЊАh=0,50m(MIN)

ВЕРТИКАЛНА БАРИЈЕРА

ЗА УСМЕРАВАЊЕ ЖИВОТИЊАh=0,50m(MIN)
ПОСТОЈЕЋИ ПРОПУСТ

НОВОПРОЈЕКТОВАНИ
ПРОЛАЗ ЗА ЖИВОТИЊЕ
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ОГРАДА ОД ПЛЕТЕНЕ ЖИЦЕ НА ВЕРТИКАЛНОЈ

БАРИЈЕРИ ЗА УСМЕРАВАЊЕ ЖИВОТИЊА

h=0,50m(MIN)
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ОПИС КОМАДА

ПАРТЕРНО УРЕЂЕЊЕ - ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ОПРЕМЕ

ОЗНАКА ОПРЕМЕ

5

36

58

КОНТЕЈНЕР

ЖАРДИЊЕРЕ

постојећи објекти, нпр.П3,П4 итд. 

ЛЕГЕНДА

државна граница

ПУТНИЧКО - ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ (П)
П1 - пасошко-царинска контрола - надстрешнице на излазу из
земље
П1а - пасошко -царинска контрола - надстрешнице на улазу у
земљу
П2 - контролне кабине на излазу из земље
П2а - контролне кабине на улазу у земљу
П3 - контролни објекат (МУП, УЦ)
П4 - гаража за преглед путничких возила
П5 - контролни објекат путничког (аутобуског) саобраћаја на излазу
из земље
П5а - контролни објеката путничког (аутобуског) саобраћаја на
улазу у земљу
П6 - објекат пратећих садржаја (банка, пошта, АМС...)
П7 - јавни тоалет на излазу из земље
П7а - јавни тоалет на улазу у земљу
П8 - надстрешница за преглед аутобуса на излазу из земље
П8а - надстрешница за преглед аутобуса на улазу у земљу
П9 - надстрешница за смештај привремено одузетих возила

РОБНО - ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ НА ИЗЛАЗУ ИЗ ЗЕМЉЕ (ТИ)
ТИ1 - камионска вага са кабином на излазу из земље
ТИ1.1 - контролна кабина за излаз из терминала са
надстрешницом
ТИ2 - камионска вага са кабином и надстрешницом
ТИ3 - контролни објекат (УЦ)
ТИ4 - објекат пратећих садржаја (кафе, продавница)
ТИ5 - јавни тоалет
ТИ6 - надстрешница са платформом за контролу возила и терета
ТИ7 - скенер (ограђени плато)

постојећи објекти, нпр.П3,П4 итд. 

ЛЕГЕНДА

државна граница
Граница УП за проширење ГП "Хоргош", општина Кањижа

6

2

КЛУПА 20

WC КАБИНА ЗА ЛИЦА
СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

ДЕКОРАТИВНИ
БАШТЕНСКИ СТО 10

ГРАНИЧНИК 184

22

постојеће
ново

ново

ново

ново

ново

ново

ново

постојеће

КАНТА
ЗА СОРТИРАЊЕ ОТПАДА 4

ново

ново

ЂУБРИЈЕРА
ТИП 2

ЂУБРИЈЕРА
ТИП 1

26

WC ЕКО КАБИНА

планирани објекти, нпр.ТИ3,ТИ4 итд. 
постојеће надстрешнице, нпр.П1a итд. 

планиране надстрешнице, нпр.П1 итд. 

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Немањина 22-26, Београд

Тел: 011/3618-134; Факс: 011/3618-324;
Немањина 6; 11000 Београд; Србија
САОБРАЋАЈНИ ИНСТИТУТ ЦИП, д.о.о.

web site: www.sicip.co.rs

Сарадници:

Организациона јединица: Завод за машинство
Одговорни пројектант за синхрон план:
Бр.лиценце ИКС: 333 A180 04

Унутрашња контрола:

датум: цртеж бр.Врста техн.док.

Главни пројектант:

Руководилац организационе јединице:

Инвеститор / Наручилац пројекта:

Мирослав Зец, дипл.маш.инж.

Ненад Ђорђевић, дипл.маш.инж.

Ненад Ђорђевић, дипл.маш.инж.

Мира Гашић-Момчиловић, дипл.инж. грађ.

Објекат:

Цртеж:

Ситуација

Део пројекта:

Размера:

1:1000

9.3. Синхрон план 

РЕКОНСТРУКЦИЈА И ПРОШИРЕЊЕ
ГРАНИЧНОГ ПРЕЛАЗА "ХОРГОШ" НА АУТОПУТУ Е-75

2019-620-10-MAШ-К9.3-Ц01ПГД 2021.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

ТК оптички кабл постојећи - приводни

ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Интерне мреже

ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Постојећи водовод
Новопројектовани водовод
Водовод који се укида
Резервоар за воду који се укида

Постојећа фекална канализација (ФК)

Новопројектована  технолошка канализација за објекте

Планирана фина решетка на ФК
Постојећа кишна канализација (КК)

Постојећи сепаратори на КК

Новопројектована КК

Планирани сепаратори на КК

КК која се укида

Спољне мреже
Градски водовод
Градска ФК

Канал топловода

ГАСОВОДНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ

Уређај за пречишћавање или септичка јама

Топловод
Гасовод

Постојећи водовод који се измешта

Пожарна вода за новопројектоване објекте
Санитарна вода за новопројектоване објекте
Прикључак објекта на интерну мрежу

Постојећа ФК-укида се

Новопројектована  ФК за објекте

Новопројектована КК на траси постојеће-замена пречника цеви
Новопројектоване сливничке везе

Постојећа вегетација која се задржава

Новопланирана вегетација:

ЗЕЛЕНИЛО

Дрворедне саднице високих лишћара

Високи лишћари

Средње високи и ниски лишћари

Средње високи и ниски четинари

Листопадно шибље

Зимзелено шибље

Четинарско шибље

Перене

Покривачи тла

Украсне траве

Сејани травњак-обухваћено пројектом озелењавања

Хумузирање и затрављивање косина-
обухваћено пројектом саобраћајницe
и пројектом ободног канала

Постојећа фекална црпна станица (ФЦС)
(реконструкција-додаје се решетка)

ТК инсталације - постојеће

ТК инсталације - измештање постојеће трасе

ТК ново окно на месту постојећег
ТК постојеће окно 

РОБНО - ЦАРИНСКИ ТЕРМИНАЛ НА УЛАЗУ У ЗЕМЉУ (ТУ)
ТУ1 - контролна кабина са надстрешницом за улаз у терминал
ТУ1.1 - контролна кабина са надстрешницом за излаз из
терминала
ТУ2 - камионска вага са кабином и надстрешницом
ТУ3 - контролни објекат (МУП, УЦ, граничне инспекције)
ТУ3.1 - објекат шпедиције
ТУ4 - помоћни објекат
ТУ5 - јавни тоалет
ТУ6 - надстрешница са платформом за контролу возила
ТУ7 - скенер (ограђени плато)
ТУ8 - објекат граничне инспекције са складиштем робе и
хладњачама
ТУ8.1 - манипулативни плато
ТУ9 - објекат за посебну контролу возила и терета
ТУ9.1 - манипулативни плато
ТУ10 - објекат за преглед живих животиња са надстрешницом
ТУ11 - преглед опасних и штетних материја (грудобран)

ТЕХНИЧКИ ОБЈЕКТИ И САДРЖАЈИ - ТО
ТО1 - енергана
ТО1.1 - резервоар горива (подземни објекат)
ТО2 - објекат са постројењем за повећање притиска
ТО3 - дезобаријера (објекат и базен у коловозу)
ТО4 - фекална црпна станица (подземни објекат)
ТО5 - антенски стуб
ТО6 - стационарни монитор зрачења
ТО7 - мобилне тоалет кабине
ТО8 - канал за преглед теретних возила
ТО8.1 - канал за преглед комби возила и аутобуса

САОБРАЋАЈНЕ ПОВШРИНЕ (С)
С1 - Државни пут IA реда број А1 (аутопут Е-75)
С1.1 - додатне соабраћајне траке
С2 - саобраћајне повшрине - излаз из земље
С3 - саобраћајне површине - улаз у земљу
С4 - саобраћајне површине - улаз у робно-царински терминал
С5 - саобраћајне површине - излаз из робно-царинског терминала
С6 - паркинг за службена возила
С7 - паркинг за путничка возила
С8 - паркинг за аутобусе
С8.1 - канал за преглед комби возила и аутобуса
С9 - паркинг за теретна возила
С10 - траке за преусмеравање саобраћаја
С11 - манипулативни плато
С12 - саобраћајна веза са ГП Хоргош 2 (Мали Хоргош)

EEŠn-N

EEŠn-N

EEŠn-P

EEŠn-P

EEŠv-P

EERR-

RO-S-N6/A

RO-S-N7

S-N11
Šv

Постојећа високонапонска кабловска канализација
Напајање осветљења
Постојећи шахт нисконапонске кабловске канализације

Постојећи шахт високонапонске кабловске канализације
Постојећи дизел електрични агрегат

Постојећа нисконапонска кабловска канализација 

Новопројектована нисконапонска кабловска канализација
Новопројектовани шахт 2x2x2m нисконапонске канализације 
Новопројектовани шахт 1,1x1,8x1,9m нисконапонске канализације 

S

     TS

DEA

Новопројектовани стуб спољног осветљења 

Разводни орман агрегатског напајања 
Разводни орман мрежног напајања 
Постојећа трансформаторска станица ТС 10/0,4kV,
2x630kVA (3TP-10П)

Новопројектовани шахт 2x2x2m нисконапонске
канализације на месту постојећег шахта
Новопројектовани шахт 1,1x1,8x1,9m нисконапонске
канализације на месту постојећег шахта

Новопројектовани ревизиони шахт 0,6x0,6x1,0m  

новопројектовани шахт 1,1x1,8x1,9m високонапонске
канализације на месту постојећег шахта

Површине на којима се задржава постојеће стање

ТК инсталације - новопројектовано

Измештање нисконапонске кабловске канализације
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КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ
СУ ОБРАЂЕНЕ КРОЗ
ПРОЈЕКАТ ОБОДНОГ

КАНАЛА

КОЛИЧИНЕ ЗА КАНАЛ
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ТЕРЕТНИ ТЕРМИНАЛ
ИЗЛАЗ ИЗ ЗЕМЉЕ

ЛЕВА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНАПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА

ДЕСНА ТРАКА АУТО-ПУТА
РЕХАБИЛИТАЦИЈА

РЕКОНСТРУКЦИЈА КОЛОВОЗА ОД БЕХАТОН ПЛОЧАЗЕЛЕНА ПОВРШИНАПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА
ПОСТОЈЕЋЕ ОСТРВО

ПОСТОЈЕЋИ БЕТОНСКИ
КОЛОВОЗ

ПРОШИРЕЊЕ БЕТОНСКОГ
КОЛОВОЗА
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