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3.1. НАСЛОВНА СТРАНА  
 

 3.  ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 
     - СПОЉНИ ВОДОВОД ЗА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ “ХОРГОШ 1” ОД 
       ПОСТОЈЕЋЕГ ЦЕВОВОДА ЗА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ “ХОРГОШ 2” 
         

Инвеститор:  Република Србија 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре 
Немањина 22-26, Београд 
 

Објекат:  Спољни водовод за гранични прелаз Хоргош 1, општина Кањижа, 
на катастарским парцелама: 
16745/1, 3956/2, 3411/1 - све К.О. Хоргош 
 

Врста техничке 
документације:  

ПГД – Пројекат за грађевинску дозволу 

Назив и ознака 
дела пројекта: 

3.  Пројекат хидротехничких инсталација 
     - Спољни водовод за гранични прелаз “Хоргош 1” од 
       постојећег цевовода за гранични прелаз “Хоргош 2” 
 

За грађење / 
извођење радова:  

Нова градња 

Пројектант:  Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. 
Немањина 6/IV, Београд 
351-02-02009/2017-07 

Одговорно лице 
пројектанта:  

Генерални директор: 
Милутин Игњатовић, дипл.инж. 

Потпис:  

 
 

Одговорни 
пројектант:  

Драгана Чађа, дипл.инж.грађ.  

Број лиценце:  314 6448 04 

Потпис: 
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3.2.  САДРЖАЈ ПРОЈЕКТА - ПГД 

3.1. Насловна страна  

3.2. Садржај  

3.3. Решење о одређивању одговорног пројектанта 

3.4. Изјава одговорног пројектанта 

3.5. Текстуална документација  

 1. Технички извештај 

3.6. Нумеричка документација 

 1. Табела земљаних радова 

 2. Спецификација материјала за водовод 

 3. Предмер и предрачун радова за водовод  ДН110 

3.7. Графичка документација  

 01. Прегледна ситуација                                                    Р=1:2500 

 02. Ситуација спољног водовода до ГП "Хоргош 1"        Р=1:1000 

 03. Подужни профил спољног водовода                                                                       
до ГП "Хоргош 1"                                                           Р=1:100/500                 

 04. Детаљ шахта у чвору Ч1 и Ч5                                      Р=1:25 

 05. Детаљ шахта у чвору Ч2, НХ1 и НХ2                          Р=1:25 

 06. Детаљ шахта у чвору Ч3                                              Р=1:25 
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3.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА  

 
На основу члана 128. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС”, бр. 72/09,  
81/09 - исправка, 64/10 - одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 - одлука УС, 50/13 - одлука УС, 
98/13 - одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20) и одредби 
Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке 
документације према класи и намени објеката (“Службени гласник РС”, бр. 73/19) као: 

 
О Д Г О В О Р Н И  П Р О Ј Е К Т А Н Т  

 
за израду пројекта 3. Пројекат хидротехничких инсталација – спољни водовод за 
гранични прелаз “Хоргош 1” од постојећег цевовода за гранични прелаз “Хоргош 2”, 
Пројекат за грађевинску дозволу – ПГД, општина Кањижа, на катастарским парцелама: 
16745/1, 3956/2, 3411/1 - све К.О. Хоргош. 
 
одређује се:  
   
Драгана Чађа, дипл.инж.грађ.________________________________  314 6448 04 
     
Пројектант:  Саобраћајни институт ЦИП д.о.о. 

Немањина 6/IV, Београд 
351-02-02009/2017-07 

  

Одговорно лице/заступник:  Генерални директор: 
Милутин Игњатовић, дипл.инж. 

    Потпис: 

 

  

Број техничке 
документације:  620-10/19 - ПГД 

  

Место и датум: Београд, 2021.год. 
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3.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА 

 

Одговорни пројектант пројекта 3. Пројекат хидротехничких инсталација - Спољни 
водовод за гранични прелаз “Хоргош 1” од постојећег цевовода за гранични прелаз 
“Хоргош 2” Пројекат за грађевинску дозволу - ПГД, општина Кањижа, на катастарским 
парцелама: 16745/1, 3956/2, 3411/1  - све К.О. Хоргош, 
 

Драгана Чађа, дипл.грађ.инж. 
 

И З Ј А В Љ У Ј Е М  
   
1. да је пројекат у свему у складу са локацијским условима, издатим од стране Општине Кањижа, 

Одељење за грађевинске и инспекцијске послове ROP-KAN-34929-LOC-2/2020, број 353-
180/2020-2 од 05.01.2021. године; 
 

2. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за 
објекат прописаних елаборатима и студијама 
 

3. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за 
објекат прописаних елаборатима и студијама 

   
Одговорни пројектант ПГД:  Драгана Чађа, дипл.инж.грађ. 
  Број лиценце:  314 6448 04 
      
Потпис: 

 

  

  Број техничке документације:  620-10/19 
Место и датум:  Београд,  2021.год. 
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3.5. ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
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3.5.1. ТЕХНИЧКИ ИЗВЕШТАЈ 

уз Пројекат за грађевинску дозволу - ПГД 
Реконструкција и проширење граничног прелаза "Хоргош" 

 
3. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 

СПОЉНИ ВОДОВОД ЗА ГП "ХОРГОШ 1" ОД ПОСТОЈЕЋЕГ  
ЦЕВОВОДА ЗА ГП " ХОРГОШ 2" 

 
 
 
1. УВОД 
 
У оквиру израде идејног пројекта реконструкције и проширења граничног прелаза 
"Хоргош" појавила се потреба за изградњом дела спољне водоводне мреже са 
водоводне мреже насеља Хоргош. 

Локацијски услови за проширење и реконструкцију граничног прелаза садржали су и  
услови "Потиских водовода-Tisza menti viymuvek" doo.  

У њима је написано, да је обзиром на то да је до ГП Хоргош доведена грана водоводне 
мреже, потребно задржати резервоар за воду унутар комплекса, јер у случају 
истовременог пожара и хаварије на грани цевовода према комплексу ГП, не постоји 
могућност резервног напајања водом. Из тих разлога је тражено да се омогући 
коришћење резервоара за противпожарну резерву. 

Како је капацитет водовода до улаза у комплекс довољан да подмири све потребе за 
водом и у санитарном и у противпожарном погледу, то је у урбанистичком, па затим и у 
идејном решењу комплекса, постојећи резервоар укинут због хигијенских разлога и због 
потребних проширења саобраћајних површина на граничном прелазу. 

Да би се превазишли проблеми израде пројекта изазвани задржавањем резервоара у 
комплексу, пројектанту је од стране Потиских водовода д.о.о. достављена "Допуна - 
техничка информација" у којој се даје могућност изградње додатног водовода до 
комплекса граничног прелаза "Хоргош 1", којим би се практично и до прелаза 
омогућило снабдевање водом у прстенастој мрежи. 

За потребе израде пројекта новог водоводног довода израђено је Идејно решење на 
основу кога су, на захтев МГСИ, издати Локацијски услови ЦИС бр: ROP-KAN-34929-
LOC-2/2020, Интерни број: 353-180/2020-2 од 05.01.2021, и Решење ЦИС бр: ROP-KAN-
34929-LOC-2/2020, Број: 353-180/2020-2-1/1 од 12.02.2021. од стране Одељења за 
грађевинске и инспекцијске послове Општинске управе Општине Кањижа. 

На основу локацијских услова, у којима су садржани Услови јавних комуналних 
предузећа на чијом територији је ГП, урађен је овај пројекат. 

Предмет овог пројекта је спољни водовод до граничног прелаза, којим би се омогућило 
допунско напајање водом ГП "Хоргош 1".  
 
2. ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ 
 
Постојеће стање водовода је такво да цевовод ТПЕ ДН160 из Хоргоша доводи воду до 
водомерног окна и тај део је у надлежности Потиских водовода. 
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Иза водомера цела водоводна мрежа комплекса граничног прелаза је интерног 
карактера - одржавање је у надлежности власника комплекса ГП. 

Водоводна и канализациона мрежа су изграђене 2006. год, кад је доведена и вода до 
комплекса.  

Водоводна мрежа је заједничка за санитарну и противпожарну воду. До свих објеката 
доведена је санитарна вода, а водоводна мрежа постоји по целом ободу комплекса 
тако да је цео комплекс прописно покривен хидрантима за противпожарну заштиту. У 
оквиру комплекса изграђен је резервоар за противпожарну воду V = 108 м3 и у њега је 
улазила сва вода пре дистрибуције. Из резервоара је вода преко компактног уређаја 
требало да се упућује у дистрибуцију. Тај резервоар сада није у функцији и одавно то 
није, јер врло је тешко одржати исправан квалитет санитарне воде, јер је предуго 
задржавање воде у резервоару.  

Услови "Потиских водовода-Tisza menti viymuvek" д.о.о. садрже информације о 
постојећим хидротехничким инсталацијама на траси новог водовода, на основу тога је 
пројекат урађен. Положаји хидротехничких инсталација (водовода и канализације), 
добијени од комуналног предузећа, нанети су на ситуацију у размери 1:1000, на којој је 
дато и пројектовано решење. 
 
3. ПРОЈЕКТОВАНО РЕШЕЊЕ 
 
Урбанистичким пројектом и идејним решењем граничног прелаза предвиђено је да се 
резервоар сруши, пошто нема функцију, а простор на коме се налази искористи за 
планирано проширење саобраћајних површина. 

Нови цевовод (из овог пројекта) ће обезбедити резервно / или допунско / или 
повезивање водоводне мреже до Хоргоша у прстенасту мрежу, што ће дати много већу 
сигурност у снабдевању водом граничног прелаза, јер садашњи капацитет довода већ 
омогућује довољне количине воде.  

За резервно напајање водом граничног прелаза "Хоргош" предвиђена је изградња 
спољне водоводне мреже до комплекса. 

На удаљењу од око 350 м од ГП, налази се водоводна мрежа са које је планирано да се 
изгради доводни цевовод. Према подацима добијеним кроз услове, водоводна цев је 
од тврдог полиетилена, ТПЕ, називног пречника ДН110мм. Усвојено је да је водовод на 
дубини од око 1,2м.  

Тај водовод је служио за снабдевање водом граничног прелаза "Хоргош 2". Прелаз 
"Хоргош 2" више не ради и водовод се више не користи. Његова траса је паралелно са 
постојећим водоводом ДН160 за "Хоргош 1", дуж постојећег асфалтног пута од насеља 
Хоргош до граничног прелаза "Хоргош 2" (Сегедински пут). 

Спољни водовод је пројектован од постојећег цевовода на који се врши прикључење до 
испред водомера комплекса ГП. На спољни водовод веза је остварена уградњом Т 
комада Ø150/110мм. Дистрибутивна мрежа на граничном прелазу, од водомерног 
шахта и цела водоводна и канализациона мрежа унутар комплекса обрађена је у 
Свесци 3/1. у оквиру пројекта Реконструкција и проширење граничног прелаза Хоргош.  

Од раскрснице са Сегединским путем, земљаним путем, па кроз парцелу ГП најкраћим 
путем до водомерног шахта пројектован је спољни водовод ДН110. Паралелан је са 
постојећим водоводом ДН160мм, на 1 м растојања од њега. 
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Изградња новопројектованог цевовода предвиђена је у дужини од скоро 340 м. За 
цевни материјал предвиђене су цеви од тврдог полиетилена за називни притисак од 10 
бара, ПЕ100, СДР17, називног пречника ДН110 мм. 

Пад нивелете је одређиван према терену, тако да буде што мање вертикалних 
прелома да би се избегли објекти испуста и ВВ на водоводу. Ради се о релативно 
равном терену, али ипак су потребна два испуста и један ваздушни вентил. 

Први испуст је одмах иза прикључења на постојећи водовод. Због останка у парцели, 
испуст је предвиђен да буде у шахту, а испод поклопца је предвиђено удубљење у 
доњој плочи шахта, димензија 30х30х20 цм, у који ће моћи да се спусти мобилна пумпа 
за избацивање воде из шахта. 

На деоници пролаза испод новог канала реконструисана је и траса постојећег водовода 
ДН160мм.  

На пролазу испод ободног канала цевоводи су постављени у заштитне ПП цеви. На 
почетку трасе водовода, код прикључка, нови водовод се укршта са потисним 
цевоводом фекалне канализације, која би према условима, требало да је плића. 
Уколико је то тако, фекална канализација треба да се на месту укрштања постави у 
заштитну цев. То би била челична цев, која би се подужним заваривањем, без 
искључења потиса, монтирала на потис. 

Испред комплекса граничног прелаза цевовод пролази испод ободног канала. То је 
решено постављањем шахта испред канала. У њему се цевовод вертикално спушта да 
би прошао испод канала, па су у том шахту предвиђени испуст и ваздушни вентил. 
Испуст се улива у ревизионо окно уз шахт, а одатле се испумпава у ободни канал.  

Испусти су пречника Ø80 мм, а ваздушни вентил Ø50.  

На скретањима цевовода и испод арматура у шахтовима планирана су осигурања 
анкер блоковима и бетонским постољима. 

Шахтови су од армираног бетона, унутрашњих димензија 1.3 х1.2м, 1.8 х 1.4м и 
2.2х1.8м. На горњој плочи остављени су отвори Ø60 цм за силазак у шахт који се 
затвара ЛГ поклопцем. За силазак у шахт предвиђене су ЛГ пењалице. 

Ширина рова за полагање цеви је обрачуната са 0,9 м. Ископ рова је предвиђен да се 
ради са разупирањем и подградом. Цеви се полажу на слој песка дебљине д=10 цм. 
Песак је и око цеви, а ров се затрпава песком у надслоју 30 цм изнад темена цеви. 
Остатак рова затрпава се земљом из ископа до коте терена, осим на прелазу испод 
саобраћајница где се затрпава шљунком.  
 
 

     Саставила: 
 

  
     Драгана Чађа, дипл.инж.грађ. 
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 2019-620-10-ХИД-К3
Страна  1  од  2  

ЦЕВИ

ПРЕЧНИК ПРЕЧНИК ДУЖИНА
ДН Ø [m]
110 100 338
160 150 25
315 300 28
273 257.00 3

ФАЗОНСКИ КОМАДИ ЛГ

НАЗИВ ФАЗОНСКОГ КОМАДА ДУЖИНА КОМ КГ/КОМ УКУПНО
НП10 [мм] кг кг

T Ø150/150 440/220 3 32.0 96.0
T Ø150/100 440/210 1 29.5 29.5
T Ø100/100 360/180 4 19.4 77.6
T Ø100/80 360/175 3 18.4 55.2
T Ø80/80 330/165 1 15.4 15.4
FF Ø150 1000 5 42.2 211.0
FF Ø150 200 2 16.3 32.6
FF Ø100 1000 7 27.0 189.0
FF Ø100 500 1 16.8 16.8
FF Ø100 300 1 12.7 12.7
FF Ø100 200 1 10.7 10.7
FF Ø80 1000 3 21.9 65.7
FF Ø80 200 3 9.1 27.3
FFR Ø150/80 200 1 12.0 12.0
FFR Ø150/50 200 1 11.0 11.0
FFR Ø100/80 200 1 9.3 9.3
FFR Ø100/50 200 1 8.1 8.1
Q 90° Ø100 180 1 11.9 11.9
Q 90° Ø80 165 1 9.5 9.5
N 90° Ø80 165 1 13.0 13.0
ŽP Ø80 180 1 8.0 8.0

Σkg 922.3

челична цев Ds/δ=273/8 мм

ТИП ЦЕВИ

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                                                              
Немањина 6/IV,   11000 Београд

2. СПЕЦИФИКАЦИЈА МАТЕРИЈАЛА 

Спољни водовод ДН110 - Хоргош

полипропиленске цеви ПП 315-СН16 (заштитна)

полиетиленске цеви ПЕ 100
НП10

полиетиленске цеви ПЕ 100



 2019-620-10-ХИД-К3
Страна  2  од  2  

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                                                              
Немањина 6/IV,   11000 Београд

ФАЗОНСКИ КОМАДИ ТПЕ

НАЗИВ ФАЗОНСКОГ КОМАДА ПРЕЧНИК КОМ
НП10 ДН

венац (туљак) са слободном прирубницом 160 6
венац (туљак) са слободном прирубницом 110 4

ВОДОВОДНА АРМАТУРА

НАЗИВ ПРЕЧНИК ДУЖИНА КОМ
НП10 Ø [cm]

затварач  EURO  TIP21 150 35 3
затварач  EURO  TIP21 100 30 5
затварач  EURO  TIP21 80 28 3
затварач  EURO  TIP21 50 25 2
затварач  EURO  TIP21 + У.Г. 100 30 2
затварач  EURO  TIP21 + У.Г. 80 28 2
надземни хидрант 80 2
ваздушни вентил са две кугле 50 2

Брза спојница 150 3

Брза спојница 100 2
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

01.00.

01.01. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ТРАСЕ                          
Пре почетка радова извршити геодетско 
снимање трасе и свих објеката на њој. 
Плаћа се по м1 комплетно обележене 
трасе. м1 363.0 100.00 36,300.00

01.02. ОДРЕЂИВАЊЕ ПОЛОЖАЈА 
ПОДЗЕМНИХ ИНСТАЛАЦИЈА
Пре извођења радова треба утврдити 
тачан положај постојећег водовода и 
потиса фекалне канализације. То 
утврдити шлицовањем или на други 
начин у сарадњи са надлежним ЈКП како 
би се тачно утврдио положај новог 
водовода. Трошкови откривања, 
обезбеђење инсталација, дозвољена 
померања у ископу, падају на терет ове 
позиције. Евентуална измештања 
подземних инсталација изван габарита 
предвиђеног ископа обрачунаваће се 
посебно по рачуну ЈКП-а које је изводило 
те радове. Шлицовање радити на 
карактеристичним местима, а најмање на 
5 места. Обрачун паушално. пауш. 60,000.00

96,300.00

3.6.3. ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА 

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ - ПГД

ОД  ПОСТОЈЕЋЕГ ЦЕВОВОДА ЗА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ "ХОРГОШ 2"

УКУПНО ПРИПРЕМНИ РАДОВИ:

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

 3. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

Јед. 
мереБр.

САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                                                              
Немањина 6/IV,   11000 Београд

 СПОЉНИ ВОДОВОД ЗА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ "ХОРГОШ 1"

Опис радова

Аутопут Е-75, гранични прелаз "Хоргош"
К.О. ХОРГОШ, на територији општине Кањижа
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САОБРАЋАЈНИ  ИНСТИТУТ  ЦИП  д.о.о.                                                              
Немањина 6/IV,   11000 Београд

Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

02.00.

02.01. МАШИНСКИ И РУЧНИ ИСКОП РОВА                         
у материјалу II и III категорије за 
полагање водоводних цеви. Ширина рова 
1 м. Дубина рова дата је у подужним 
профилима. Ископ извршити у свему 
према приложеним цртежима, техничким 
прописима и упутствима Надзорног 
органа. Бочне стране рова морају бити 
правилно одсечене, а дно рова фино 
испланирано са падом датим у пројекту. 
Приликом ископа земљу одбацити мин. 1 
м од ивице рова. Плаћа се по м³ 
ископаног земљишта.
0 - 2 м
машински ископ 80% м³ 493.4 960.00 473,664.00
ручни ископ 20% м³ 123.3 1,400.00 172,620.00
- ископ за шахтове м³ 109.3 1,150.00 125,695.00

02.02. ПЛАНИРАЊЕ ДНА РОВА                         
Извршити фино планирање дна  рова у 
свему према котама и падовима из 
подужних профила. 
Плаћа се по м². м² 358.5 100.00 35,850.00

02.03. ПЕСАК                                                     
Набавка, транспорт и уграђивање песка 
испод, са стране и изнад цеви. После 
постављања цеви на постељицу 
извршити затрпавање цеви песком испод 
цеви 10 цм, а изнад темена 30цм по целој 
ширини рова. Насипање вршити ручно у 
слојевима од највише 30 цм са 
истовременим подбијањем испод цеви и 
набијањем слојева ручним набијачима. 
Максимална величина зрна песка не сме 
прећи гранулацију од 3 мм. Плаћа се по 
м³ уграђеног песка у ров.

м³ 184.0 1,700.00 312,800.00

Бр. Опис радова

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Јед. 
мере
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

3/6.02.04. ЗАТРПАВАЊЕ РОВА
После завршеног испитивања водовода 
на пробни притисак извршити ручно 
затрпавање рова. Затрпавање вршити 
материјалом из ископа у зеленој 
површини, а природним шљунком за цев 
положену испод асфалтног коловоза. 
Затрпавање вршити у слојевима од 30 цм 
уз потпуно набијање и истовремено 
вађење подграде рова. Највећа величина 
зрна (комада) материјала за затрпавање 
не сме прећи границу од 30 мм. 
Затрпавање рова почети тек по одобрењу 
Надзорног органа. Набијање вршити до 
збијености од 95% од лабораторијске 
збијености по Проктору. Плаћа се по м³ 
материјала уграђеног у ров.

-затрпавање материјалом из ископа м³ 470.8 500.00 235,400.00
-затрпавање шљунком м³ 72.2 1,800.00 129,960.00

02.05. ТРАНСПОРТ ВИШКА МАТЕРИЈАЛА         
Материјал из ископа одвести на депонију 
коју назначи надзорни орган. У цену 
улази утовар, транспорт, истовар и грубо 
разастирање материјала по депонији. 
Дужина транспорта до 5км. Плаћа се по 
м³. м³ 336.1 450.00 151,245.00

1,637,234.00

Јед. 
мере Количина Јединична 

цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

03.00.

03.01. РАЗУПИРАЊЕ РОВА                               
Разупирање извршити по целој дубини 
рова обострано, водећи рачуна да се 
разупирањем осигура несметан рад, 
сигурност радника и самог ископа. 
Подграђивање вршити паралелно са 
напредовањем ископа. Плаћа се по м² 
разупрте површине.      
дрвена подграда м² 1,206.9 600.00 724,152.00

724,152.00

Бр. Опис радова Јед. 
мере

УКУПНО ЗЕМЉАНИ РАДОВИ:

УКУПНО ТЕСАРСКИ РАДОВИ:

ТЕСАРСКИ РАДОВИ

Бр. Опис радоваОпис радова
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

04.00.

04.01. ТПЕ ЦЕВИ
Набавка, транспорт, разношење дуж рова 
и монтажа у рову водоводних цеви од 
тврдог полиетилена, ТПЕ, НП10 бара, 
ПЕ100, СДР17 са епокси заштитом. Цеви 
пажљиво положити на претходно 
припремљену постељицу од песка и 
дотерати по правцу и нивелети према 
пројекту. Радове извести у свему према 
техничким прописима за ову врсту цеви, 
приложеним цртежима и упутствима 
Надзорног органа. У цену улази сав 
материјал са растуром, разношење цеви 
дуж рова, преглед сваке цеви, спуштање 
у ров на слој песка и спајање цеви. 
Спајање цеви заваривањем на лицу 
места. Плаћа се по м1 комплетно 
монтираних цеви.

ДН110 м1 338.1 1,350.00 456,435.00
ДН160 м1 24.9 2,550.00 63,444.00

04.02. ЗАШТИТНЕ ЦЕВИ 
ПП цев за тежак саобраћај клса СН16

ДН315 мм м1 28.0 3,600.00 100,800.00
Челична цев за потисни цевовод
 ДН 273 x 8 mm м1 3.0 7,620.00 22,860.00

04.03. ЛГ ФАЗОНСКИ КОМАДИ                                                 
за НП 10 бара са епокси заштитом. 
Набавка, транспорт, разношење дуж рова 
и монтажа у рову. Монтажу извести 
према шеми чворова. Све спојеве на 
прирубницу изведене ван шахтова, после 
завршеног испитивања на пробни 
притисак, премазати битуменом. Плаћа 
се по кг комплетно монтираног фазонског 
комада. кг 922.3 600.00 553,380.00

04.04. ТПЕ ВЕНАЦ СА ПРИРУБНИЦОМ
Набавка, транспорт, разношење дуж рова 
и монтажа у рову ТПЕ венца (туљка) са 
прирубницом, НП10 бара на местима 
предвиђеним пројектом. Плаћа се по 
комаду комплетно монтираног венца.

ДН110 ком 4 5,800.00 23,200.00
ДН160 ком 6 7,000.00 42,000.00

Јед. 
мере

МОНТАЖНИ РАДОВИ

Опис радоваБр.



2019-620-10-ХИД-K3 Страна 5 од 9
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

04.05. ЗАТВАРАЧИ                                            
Набавка, транспорт и уградња затварача 
са точком за уградњу у шахт и са 
уградбеном гарнитуром за монтажу ван 
шахта, за радни притисак од 10 бара. 
После извршене монтаже, затвараче 
прегледати и испитати по пропису. Све 
радове извести према пројекту, важећим 
прописима за ову врсту радова и 
упутствима Надзорног органа.Плаћа се 
по комаду комплетно монтираног 
затварача у зависности од пречника.
EURO 20 (type 21) НП10 Ø150 ком 3 24,000.00 72,000.00
EURO 20 (type 21) НП10 Ø100 ком 5 16,500.00 82,500.00
EURO 20 (type 21) НП10 Ø80 ком 3 11,500.00 34,500.00
EURO 20 (type 21) НП10 Ø50 ком 2 8,500.00 17,000.00
EURO 20 (type 21) НП10 Ø100 + УГ ком 2 18,000.00 36,000.00
EURO 20 (type 21) НП10 Ø80 + УГ ком 2 13,000.00 26,000.00

04.06. НАДЗЕМНИ ПРОТИВПОЖАРНИ 
ХИДРАНТ ø80мм
Набавка, транспорт и монтажа хидранта 
у свему према приложеном детаљу и 
цртежима. Цевасто кућиште и подножни 
лук-колено осигурати бетонским блоком. 
Ценом је обухваћен хидрант са 
аутоматским испустом, осигурање 
кућишта и подножног лука, као и 
извођење дренаже испод хидранта. 
Плаћа се по комаду комплетно 
монтираног надземног хидранта. ком 2 67,000.00 134,000.00

04.07. ВАЗДУШНИ ВЕНТИЛ
Набавка, транспорт и уградња одзрачно-
усисних вентила са две кугле Ø50 за 
монтажу у шахту. Плаћа се по комаду 
уграђеног вентила. ком 2 14,200.00 28,400.00

04.08. Брза спојница (веза ЛГ и постојећег 
цевовода) НП10.
Ø100 mm ком 2 10,500.00 21,000.00
Ø150 mm ком 3 17,500.00 52,500.00

04.09. ПЕЊАЛИЦЕ                                             
Набавка, транспорт и уградња пењалица 
од ливеног гвожђа типа према ДИН-у 
1212, на сваких 30 цм висине 
наизменично у два реда, на међусобном 
хоризонталном растојању од 10 цм. 
Плаћа се по комаду уграђене пењалице. ком 62 600.00 37,200.00

Бр. Опис радова Јед. 
мере
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

04.10. ШАХТ ПОКЛОПЦИ
Набавка, транспорт и уградња 
ливеногвоздених поклопца од ливеног 
гвожђа са оквиром за тежак саобраћај 
Д400. Плаћа се по комаду уграђеног 
поклопца . ком 4 18,000.00 72,000.00

1,875,219.00

Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

05.00.

05.01. ПОДЛОГА ИСПОД ДОЊИХ ПЛОЧА
Мршав бетон C12/15, дебљине 10цм, 
испод доње плоче шахта. Плаћа се по м3.

м3 1.2 9,000.00 10,800.00
05.02. БЕТОНИРАЊЕ ШАХТОВА

Израда горње, доње плоче и зидова 
шахтова бетонирањем на лицу места, од 
армираног бетона C25/30, 
водонепропустљивости В-4 и отпорности 
на мраз М-150. Обрачун по м3.                                                     м3 15.7 15,000.00 236,100.00

05.03. АНКЕР БЛОКОВИ
Бетонирање анкер блокова за цеви 
бетоном C12/15, у склопу доње плоче и 
на хоризонталним и вертикалним 
преломима водовода. Обрачун по м3. м3 2.0 9,000.00 18,000.00

05.04. БЕТОНСКО ГВОЖЂЕ
Позиција обухвата набавку, исправљање, 
сечење, савијање и везивање арматуре 
према детаљима. Плаћа се по кг 
уграђеног гвожђа.
мрежаста арматура МА 500/560 кг 846.0 120.00 101,520.00
ребраста арматура  Б500Б кг 939.5 120.00 112,740.00

05.05. ХИДРОИЗОЛАЦИЈА
Израда хидроизолације (на бази 
битумена и каучука) бетонских површина 
које су у контакту са земљом, изводи се у 
два слоја. Плаћа се по м² готове, 
заштићене површине, а у цену улази 
набавка свог материјала, транспорт и рад 
на лицу места. м2 50.6 1,150.00 58,190.00

Јед. 
мереБр.

УКУПНО МОНТАЖНИ РАДОВИ:

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

Бр.

Опис радова

Јед. 
мереОпис радова
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

05.06. РЕВИЗИОНИ СИЛАЗИ
Израда округлих ревизионих силаза 
Ø100cm од готових монтажних 
елемената од армираног 
водонепропусног бетона МБ 30/37. 
Израда прстена од армираног бетона С 
25/30 унутрашњег пречника 62.5cm, за 
поклопац ревизионог силаза. Обрачун по 
м1. м1 3.3 10,400.00 34,320.00

571,670.00

Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

06.00.

06.01. ИСПИТИВАЊЕ ЦЕВОВОДА                     
После завршене монтаже цевовод 
испитати на пробни притисак према 
приложеном упутству. Плаћа се по м1. м1 363.0 120.00 43,560.00

06.02. ДЕЗИНФЕКЦИЈА ЦЕВОВОДА                  
После завршеног испитивања на пробни 
притисак и пријема мреже (цевовода), 
извршити дезинфекцију цевовода према 
упутству водовода. Плаћа се по м1 

дезинфикованог цевовода. м1 363.0 120.00 43,560.00
06.03. ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ЦЕВОВОДА                  

Набавка и уградња плочица за 
обележавање и маркирање затварача, 
хидраната и карактеристичних прелома 
водовода. Плаћа се по комаду. ком 5 1,800.00 9,000.00

06.04. ПОВЕЗИВАЊЕ НА ПОСТОЈЕЋУ МРЕЖУ  
Повезивање нове водоводне мреже на 
постојећи водовод. Повезивање извести 
по откопавању и дефинисању постојећег 
цевовода. Плаћа се према броју 
повезаних чворова. ком 3 15,000.00 45,000.00

06.05. ГЕОДЕТСКО СНИМАЊЕ
Геодетско снимање изведене водоводне 
мреже извршити по извршеном пријему 
водовода и то: положај шахтова, њихова 
растојања (дужине деоница), пречник 
цеви по деоницама, коте дна шахтова, 
као и коте дна и пречнике свих цеви које 
се појављују у шахтовима и коте дна 
испуста у ревизионом силазу. Плаћа се 
по м1 комплетно снимљене мреже.

м1 363.0 120.00 43,560.00

Бр. Опис радова Јед. 
мере

Бр. Опис радова Јед. 
мере

УКУПНО БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ:

ОСТАЛИ РАДОВИ
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Количина Јединична 
цена (дин) Цена (дин)

А Б АxБ

06.06. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ 
ИНСТАЛАЦИЈА                                
(водовод, електрокаблови, ТТ-каблови, 
гасовод и друге инсталације). Уколико се 
при ископу рова за водовод наиђе на 
постојеће инсталације, извршити њихово 
обезбеђење или измештање, израдом 
бетонских и зидних потпора или 
евентуално извршити измештање према 
условима на терену, а у договору са 
корисником инсталације. Плаћа се 
паушално. пауш 20,000.00

06.07. ПРОЈЕКАТ ИЗВЕДЕНОГ ОБЈЕКТА
После комплетне изградње водовода 
израдити документацију-елаборат 
изведеног стања и предати Инвеститору 
у захтеваном броју примерака. Обрачун 
паушално. пауш 35,000.00

239,680.00УКУПНО ОСТАЛИ РАДОВИ:

Бр. Опис радова Јед. 
мере
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01.00. 96,300.00
02.00. 1,637,234.00
03.00. 724,152.00
04.00. 1,875,219.00
05.00. 571,670.00
06.00. 239,680.00

5,144,255.00
Београд, јануар 2021.

Аутопут Е-75, гранични прелаз"Хоргош"
К.О. ХОРГОШ , на територији општине Кањижа

 СПОЉНИ ВОДОВОД ЗА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ "ХОРГОШ 1"

ОСТАЛИ РАДОВИ

МОНТАЖНИ РАДОВИ

ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

ТЕСАРСКИ РАДОВИ

ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ - ПГД

ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

 3. ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

ОД  ПОСТОЈЕЋЕГ ЦЕВОВОДА ЗА ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ "ХОРГОШ 2"

Одговорни пројектант:

Драгана Чађа, дипл.инж.грађ.

УКУПНО (дин):

БЕТОНСКИ И АРМИРАНО БЕТОНСКИ РАДОВИ

ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
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