



Република Србија  
ПОТПРЕДСЕДНИЦА ВЛАДЕ  
МИНИСТАРКА ГРАЂЕВИНАРСТВА,  
САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Број: 404-02-162/21/2018-02

Датум: 29.01.2019. године

Немањина 22-26, Београд

На основу члана 23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), члана 107. став 3. и члана 108. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Извештаја о стручној оцени понуда, број: 404-02-162/20/2018-02 од 28.01.2019. године, Миодраг Поледица, државни секретар, по решењу о преносу овлашћења број: 021-01-200/2016-02 од 26.06.2017. године, доноси следећу:

**О Д Л У К У**

о додели уговора

у отвореном поступку јавне набавке за  
извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге  
Смедерево - Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево,  
II фаза, редни број ЈН 51/2018

**УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ:**

Носиоцу посла STRABAG d.o.o. Београд, чланови групе: Vojvodina put-Pancevo doo, Strabag AG, TPA za obezbedjenje kvaliteta i inovacije d.o.o, ATM BG, d.o.o. Novi Beograd, Institut Mihajlo Pupin d.o.o. са укупном понуђеном ценом од 453,845,847.59 динара без ПДВ-а и роком извођења радова од 3 месеца од дана увођења у посао.

Одбија се као неприхватљива, Понуда групе понуђача: Носилац посла ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА ад, Београд, и чланова групе: ГИП КОНСТРУКТОР ДОО, Београд, ГП КОНСТРУКТОР ИНГ доо, Ваљево, КVV DATАСОМ доо, Beograd, ЕЛНОС БЛ д.о.о. са укупном понуђеном ценом од 371,627,495.76 без ПДВ-а, и роком извођења радова од 3,2 месеца од дана увођења у посао.

**Образложење**

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у својству Наручиоца, донело је Одлуку о покретању отвореног поступка јавне набавке, број: 404-02-162/2018-02 од 29.10.2018. године и Решење о образовању комисије у предметном поступку, број: 404-02-162/1/2018-02 од 29.10.2018. године.

Позив за подношење понуда и конкурсна документација, објављени су дана 09.11.2018. године, на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, с тим што је Позив за

подношење понуда објављен и на Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, сходно одредби члана 57. став 2. Закона о јавним набавкама.

Поступак јавног отварања понуда вођен је у просторијама Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, на адреси Немањина 22-26, Београд, 11. спрат, канцеларија број 13. по истеку рока за подношење понуда, дана 21.12.2018. године, са почетком у 12,30 часова, , о чему је сачињен Записник о отварању понуда, број: 404-02-162/14/2018-02. Комисија за јавну набавку приступила је стручној оцени понуда и сачинила Извештај о стручној оцени понуда, број: 404-02-162/20/2018-02 од 28.01.2019. године.

Јавна набавка је спроведена се сагласно члану 32. Закона о јавним набавкама у отвореном поступку јавне набавке.

Закључком Владе 05 Број: 340-4280/2017 од 11. маја 2017. године (у даљем тексту: Закључак), Влада Републике Србије дала сагласност да инвеститорска права у име и за рачун Републике Србије као власника на грађевинском земљишту, за извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево – Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево (у даљем тексту: Пројекат), врши Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре (у даљем тексту: Министарство).

На основу Закључка Министарство је стекло одређена права и обавезе које су Законом о планирању и изградњи (у даљем тексту: Закон, „Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), прописане за Инвеститора, осим стицања права својине на објекту који је предмет изградње.

#### **Подаци о апропријацији у буџету, односно финансијском плану:**

Законом о буџету РС за 2019. годину у опредељена су средства у износу од 453.845.847,59 динара без ПДВ-а, односно 544.614.657,10 динара са ПДВ у оквиру раздела 22-МГСИ, Програм 0701-Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за РС, функција 450-Саобраћај, Пројекат 5028-Изградња пруге Радицац-Смедерево до нове луке Смедерево, економска класификација 511-Зграде и грађевински објекти.

Јавна набавка је предвиђена у Плану јавних набавки Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре за 2018. годину, број: 404-02-0002/19/2018-02 усвојеног дана 25.10.2018. године, под редним бројем 1.3.4. – Радови.

#### **У Извештају о стручној оцени Понуда комисија је констатовала следеће:**

**Наручилац:** Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина број 22-26.

**Датум и време почетка отварања понуда:** Отварање понуда обављено је јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 21.12.2018. године, са почетком у 12,30 часова, на адреси

Наручиоца: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26, спрат 11, Канцеларија број 13.

**Предмет јавне набавке:** Извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза, број ЈН 51/2018, назив и ознака из општег речника набавке: 45234100 - Радови на изградњи железничких пруга.

**Процењена вредност јавне набавке:** 455.668.652,00 динара без ПДВ, односно 546.802.382,73 са ПДВ. Јавна набавка није обликована у више партија.

**Имена чланова Комисије за јавну набавку:**

- Др Вељко Ковачевић, в.д. помоћника министра, дипл. правник, председник комисије, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
- Ирена Коњевић, дипл. инж. грађ, заменик председника комисије, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
- Мишела Николић, дипл. економиста, члан комисије, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
- Милан Мацура, дипл. правник, заменик члана комисије, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
- Снежана Шокчанић, дипл. правник, члан комисије, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
- Ирена Делић, службеник за јавне набавке, заменик члана комисије, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
- Татјана Радукић, дипл. правник, члан комисије, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
- Јелена Софрић, дипл. правник, заменик члана комисије, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
- Зоран Кесић, службеник за јавне набавке, члан комисије, ИЖС;
- Милан Шковрлић, службеник за јавне набавке, заменик члана комисије, ИЖС;
- Милан Шеган, менаџер за регионалну сарадњу, члан комисије, ИЖС;
- Марко Шарчевић, Сектор за развој и инвестиције, заменик члана, ИЖС;
- Здравка Нешић, дипл. инж. грађ. члан комисије, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
- Гордана Чохацић, дипл. инж. грађ. заменик члана комисије, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
- Ирена Поповић, дипл. инж. грађ, члан комисије, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
- Јелена Лукић, дипл. просторни планер, заменик члана комисије, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

**Имена представника Понуђача који присуствују отварању понуда:**

Понуђач	Име и презиме представника	Овлашћење
STRABAG doo, BEOGRAD – носилац посла Vojvodinaput-Pancevo doo, Strabag AG, Pro- inzenjering doo, TPA za obezbedjenje kvaliteta i inovacije doo, ATM BG, d.o.o, Novi Beograd, Institut Mihajlo Pupin doo	Нада Марковић Ивана Павић	322/2018/N од 21.12.2018.г.
ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА АД, Београд-носилац посла ГИП КОНСТРУКТОР ДОО, Београд ГП КОНСТРУКТОР ИНГ ДОО, Ваљево, KVB DATACOM DOO, Beograd, ЕЛНОС БЛ д.о.о	Тијана Марковић  Стефан Павловић	L.DIR.18.525 21.12.2018.г.  од 21.12.2018.г.

**Имена других присутних лица:** Није било других присутних лица у поступку отварања понуда.

**Број под којим је понуда заведена код Наручиоца, назив и адреса Понуђача:**

Број понуде заведен код Наручиоца	Назив и адреса Понуђача	Датум пријема	Време пријема
363	STRABAG doo, BEOGRAD – носилац посла Vojvodinaput-Pancevo doo, Strabag AG, TPA za obezbedjenje kvaliteta i inovacije doo, ATM BG, d.o.o, Novi Beograd, Institut Mihajlo Pupin doo -Споразум број: 296/2018/N Подизвођачи: GEOSONDA-FUNDIRANJE AD Beograd, KOPRA D.O.O. Beograd, BIN-ING d.o.o. Beograd, Vodoprivreda d.o.o. Požarevac, INGRAD DOO JAGODINA	12.07.2018.	11:26
363	ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА АД, Београд- носилац посла ГИП КОНСТРУКТОР ДОО, Београд ГП КОНСТРУКТОР ИНГ ДОО, Ваљево, KVB DATACOM DOO, Beograd, ЕЛНОС БЛ д.о.о Споразум број: L-DIR 18-519 од 18.12.2018.г.	12.07.2018.	11:45

**Неблаговремене понуде:** Није било неблагоприятних понуда..

**Понуђена цена и остали елементи понуде:****Понуда број 321/2018/N од 20.12.2018.године Понуђача:**

STRABAG doo, BEOGRAD – носилац посла  
Vojvodinaput-Pancevo doo, Strabag AG  
TPA za obezbedjenje kvaliteta i inovacije doo,  
ATM BG, d.o.o, Novi Beograd  
Institut Mihajlo Pupin doo  
Споразум број:296/2018/N

<b>I Укупна цена за изградњу железничке пруге без ПДВ-а- II фаза</b>	453.845.897,59
<b>ПДВ</b>	90.769.179,52
<b>Укупна цена са ПДВ за изградњу железничке пруге - II фаза</b>	544.615.077,11
Рок за извршење радова износи 3 месеца од од дана увођеа у посао (максимално 7 месеци од дана увођеа у посао)	
<b>Гарантни рок за све радове је 3 године, од дана примопредаје радова (не краћи од 3 године).</b>	
Важење понуде износи 120 дана од дана отварања понуда (најмање 120 дана).	
Тражени аванс (највише до 30%)	а) аванс 30 %

**Понуда број : 2418 од 20.12.2018.године Понуђача:**

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА АД, Београд-носилац посла  
ГИП КОНСТРУКТОР ДОО, Београд  
ГП КОНСТРУКТОР ИНГ ДОО, Ваљево,  
KVB DATACOM DOO, Beograd,  
ЕЛНОС БЛ д.о.о  
Споразум број: L-DIR 18-519 од 18.12.2018.године.

<b>I Укупна цена за изградњу железничке пруге без ПДВ-а- II фаза</b>	371.306.536,16
<b>ПДВ</b>	74.261.307,23
<b>Укупна цена са ПДВ за изградњу железничке пруге - II фаза</b>	445.567.843,39
Рок за извршење радова износи 97 дана од од дана увођеа у посао (максимално 7 месеци од дана увођеа у посао)	
<b>Гарантни рок за све радове је 3 године, од дана примопредаје радова (не краћи од 3 године).</b>	
Важење понуде износи 120 дана од дана отварања понуда (најмање 120 дана).	
Тражени аванс (највише до 30%)	а) аванс 30 %

**Уочени недостаци у поступку отварања понуда:** Није било уочених недостатака у поступку отварања понуда.

**Комисија је приступила стручној оцени понуда и утврдила следеће:**

**Заједничка понуда:**

**Носилац посла: STRABAG d.o.o. Београд, чланови групе: Vojvodinaput-Pancevo doo, Strabag AG, TPA za obezbedjenje kvaliteta i inovacije doo, ATM BG, d.o.o, Novi Beograd, Institut Mihajlo Pupin doo, доставили су благовремено, дана 21.12.2018. године Понуду број 321/2018/N од 20.12.2018. године.**

Сходно члану 93. став 1. Закона о јавним набавкама који прописује да Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу,

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача и Конкурсној документацији у којој је наведено да Наручилац у фази стручне оцене понуда може изаћи на терен како би утврдио поседовање, исправност и захтеване карактеристике техничког капацитета, Наручилац је дана 04.01.2019. године упутио Понуђачу захтев да одреди место и време како би извршио увид на терену, и то: два двопута багера, фабрике бетона и асфалтне базе, наведених у Понуди, што су чланови комисије за јавну набавку и учинили, дана 18.01.2019 године, о чему је сачињен Записник број 404-02-162/15/2018-02.

У наведеном записнику је констатовано:

У пословним просторијама Понуђача, на адреси Милутина Миланковића 3б, Београд, Strabag d.o.o. Београд путем видео позива чланови Комисије су констатовали да се у Подгорици, Брацана Брацановића бб, на службеном паркингу понуђача STRABAG доо Београд, налазе два багера за рад на шинама (двопути багери) LIEBHERR А 900С ZW LI, регистарских ознака PG-AB40 (инвентарски број: 543 0000 215) и PG-AB43 (инвентарски број: 543 0000 208). Понуђач је на захтев Комисије демонстрирао исправност предметних багера, чиме је констатовано да су у исправном стању и спремни за отпочињање извођења радова.

На локацији Лештане, Кружни пут 5г, Индустријска зона, фабрика бетона МОБИЛ БСА-80-ЛС (произвођача СИМИ Младеновац) налази се бетонска база која је исправна и спремна за отпочињање извођења радова. На захтев Комисије, представник понуђача дао је на увид отпремницу број 34А/19 од 18.01.2019. године, чиме се потврђује да је бетонска база била у исправном стању и функцији у периоду од подношења пријаве.

На локацији Панчево, Спољностарчевачка бб, налази се асфалтна база која је исправна и спремна за отпочињање извођења радова. На захтев Комисије, представник понуђача дао је на увид отпремницу број 23118119 од 30.12.2018. године, чиме се потврђује да је бетонска база била у исправном стању и функцији у периоду од подношења пријаве.

На наведеним локацијама чланови Комисије су фотографисали локације, објекте, машине и возила који су затечени на њима. Фотографије су у прилогу записника и његов су саставни део.

У циљу оцене достављене понуде број 321/2018/N од 20.12.2018. године, Комисија за предметну набавку је приликом оцене понуда, дана 18.01.2019. године упутила Захтев за додатно објашњење у вези са достављеном понудом, сходно члану 93. став 1. Закона о јавним набавкама:

1. За теретно возило марке SCANIA, модел 111LBS, регистарских ознака BG-394-OF уз Понуду је достављена Полиса осигурања која истиче 01.10.2019. године, а уз њу је достављена саобраћајна дозвола које је важила до 17.09.2018.године.

2. За теретно возило марке LIEBHERR, модел LTM 1060-2 регистарских ознака KV 001-00 достављена је уз Понуду Полиса осигурања из које се не може прочитати период важења, а уз њу је достављена саобраћајна дозвола које је важила до 07.03.2018.године.

У циљу провере испуњености додатних услова, односно захтеваног техничког капацитета, неопходно је било доставити Потврде којима ће се потврдити регистрација наведених возила, као и јасно видљива копија Полисе осигурања за возило марке LIEBHERR, модел LTM 1060-2 регистарских ознака KV 001-00.

3. Потврда о важности лиценце за Радмилу Спајић, лиценца 400 056 11 важила је до 25.12.2018. потребно је било да доставити нову потврду о важности лиценце сходно члану 77. став 7. и члани 93. став 1. Закона о јавним набавкама.

Понуђач је благовремено доставио додатна објашњења са прилозима који се односе на Потврду о регистрацији издату од Министарства унутрашњих послова, јасно видљиву Полису осигурања, као и Потврду о важности лиценце за Радмилу Спајић на период важења до 25.12.2019. године.

Приликом оцене достављене Понуде констатоване су рачунске грешке у Предмеру, па је истога дана у електронском облику Комисија упутила Захтев Понуђачу, сходно члану 93. став 4. Закона о јавним набавкама у коме се наводи да Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда, како би добила сагласност да се изврше исправке истих.

Уочена су следећа неслагања:

- У делу предмера Књига 8. Електрификација пруге и колизије са електроенергетским инсталацијама, ставка Укупно: Б. Електромонтажни радови уписана је вредност 18,750,765.14 уместо 18,750,715.14.

Из свега наведеног следи да исправан укупан износ Обрасца Предмера радова, након исправке, уместо исказаних 453,845,897.59 износи 453,845,847.59.

Понуђач је дана, 21.01.2019. године доставио сагласност за исправку грешке.

Заједничка понуда Носиоца посла: STRABAG d.o.o. Београд, чланови групе: Vojvodinaput-Pancevo doo, Strabag AG, ТРА за обезбеђење квалитета и иновације doo, АТМ BG, d.o.o., Institut Mihajlo Pupin doo, са понуђеном ценом од 453,845,847.59 динара без ПДВ-а, испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и Конкурсне документације.

Одредбом члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама прописано је да је прихватљива понуда она понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава, нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне набавке. Понуда понуђача је оцењена као **ПРИХВАТЉИВА**.

### Заједничка понуда:

**Носилац посла ЕНЕРГОПРОЈЕКТ НИСКОГРАДЊА АД, Београд, и чланова групе: ГИП КОНСТРУКТОР ДОО, Београд, ГП КОНСТРУКТОР ИНГ ДОО, Ваљево, KVB DATACOM ДОО, Београд, ЕЛНОС БЛ д.о.о.**

Сходно члану 93. став 1. Закона о јавним набавкама који прописује да Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача и Конкурсном документацијом у којој је наведено да Наручилац у фази стручне оцене понуда може изаћи на терен како би утврдио поседовање, исправност и захтеване карактеристике техничког капацитета, Наручилац је дана 04.01.2019. године упутио Понуђачу захтев да одреди место и време како би извршио увид на терену, и то: два двопута багера, фабрике бетона и асфалтне базе, наведених у Понуди, што су чланови комисије за јавну набавку и учинили, дана 17.01.2019 године, о чему је сачињен Записник број 404-02-162/14/2018-02.

У наведеном записнику је констатовано:

На локацији Пожаревац Брадарац бб, налазили су се багери ознака:

-LIEBHERR A 902

-GEISMAR KGT A 4400

Наведени багери су у исправном стању и спремни за отпочињање извођења радова.

На локацији Долово, Ковин, Парцела број 3540 КО Мраморак, налазе се темељи одређених делова фабрике бетона. По изјави представника понуђача на локацији се налазе темељи фабрике бетона која је пре извесног времена пребачена у Зрењанин због пословних потреба понуђача. Представник понуђача је навео да на истој локацији постоји артешки бунар за снабдевање постројења водом који се није могао видети јер је прекривен снегом. За ову локацију Комисија је констатовала да нема потребних доказа да се у тренутку подношења понуде фабрика бетона налазила на овој локацији.

Комисија је констатовала да се у складу са Решењом о привременој грађевинској дозволи интерни број 351-468/2017-IV од 4. септембра 2017. године, а којом је дозвољена изградња мобилне фабрике бетона, иста треба да се састоји од следећих функционалних делова: депоније агрегата габаритних димензија 24x12 метара, висине 2 метара; мобилне фабрике бетона бруто површине 1059,03 метара квадратних; система за рециклажу бетона бруто површине 31.5 метара квадратних, контејнера за смештај радника, контролна соба (канцеларија) и смештај опреме за грејање агрегата габаритних димензија 3 ком. x 6.06 метара x 2.43 метара, укупно бруто површине 44,1 метара квадратних. Према означеном решењу о привременој грађевинској дозволи, дозвола је издата на основу следеће документације:

- 1) Свеска 1 – Идејни пројекат архитектуре за изградњу привременог објекта
- 2) Свеска 2/2 – Идејни пројекат саобраћајнице
- 3) Свеска 3 – Идејни пројекат хидротехничких инсталација



- 4) Свеска 4 – Идејни пројекат електроенергетских инсталација
- 5) Свеска 8 – Идејни пројекат саобраћајне сигнализације

Како је представник понуђача обавестио Комисију да се делови фабрике бетоне тренутно налази код Зрењанина у кругу привредног друштва „Еко градња“, Комисија је са представницима понуђача отишла на наведену локацију. На локацији је констатовано да за дати објекат није дата на увид привремена грађевинска дозвола, уговор о закупу нити било која други документ на бази којег би се утврдио однос између делова фабрике бетона која је затечена у Зрењанину са фабриком бетона која се некада налазила у Долову, општина Ковин. Комисија је констатовала да не може да се утврди да ли су делови фабрике бетона која је затечена у Зрењанину у исправном стању и спремни за отпочињање извођења радова. Комисија је констатовала да нису стављени на увид атест о исправности, затим да нису затечени уређај за грејање фракције, као и генератор струје, а који су обухваћени Решењем о привременој грађевинској дозволи број 351-468/2017-IV. Представник понуђача је указао да се уређај за грејање фракције налази на сервису у радионици компаније „Еко градња“, а да се генератор налази на једном од активних градилишта „Еко градње“ у Кикинди.

На путу за Депонију Винча, Београд, налази се асфалтна база која је исправна и спремна за отпочињање извођења радова.

За наведену асфалтну базу Понуђачи су у Понуди доставили Уговор о закупу предметне базе закључен са ТЕКО МИНИНГ Д.О.О. Београд у коме је чланом 5. Уговора дефинисано да Закуподавац наведено средство даје Закупцу уз услов да су потребе Закуподавца приоритет ангажовања истог.

На наведеним локацијама чланови Комисије су фотографисали локације, објекте, машине и возила који су затечени на њима. Фотографије су у прилогу записника и његов су саставни део.

У циљу оцене достављене понуде број 2418 од 20.12.2018. године Комисија је за предметну набавку приликом оцене понуда, дана 18.01.2019. године упутила Захтев за додатно објашњење у вези са достављеном понудом, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама:

1. За теретно возило марке FAP, модел UTVA 1314 AD BF, регистарских ознака BG-128-UN достављена је уз Понуду Полиса осигурања која истиче 29.04.2019. године, а уз њу је достављена саобраћајна дозвола које је важила до 20.04.2018.године.

За теретно возило марке NISSAN, модел CABSTAR 35.11 ( камион са радном корпом на подизање), регистарских ознака BG546-AW достављена је саобраћајна дозвола које је важила до 20.12.2018.године.

У циљу провере испуњености додатних услова, односно захтеваног техничког капацитета, неопходно је било доставити Потврде којима ће се потврдити регистрација наведених возила што је Понуђач благовремено учинио.

Комисија се, такође обратила понуђачу са захтевом за детаљним образложењем цене, односно њених делова сходно члану 92. и 93. Закона о јавним набавкама за следеће позиције:

ТИПСКИ СКРЕТНИЧКИ БЛОК, ПОЗИЦИЈЕ Р.Бр. 01.04.; 02.03.; 02.04.; 02.05.; 02.06.; 02.07.; 02.08.; 02.11.; 04.01.01.; 04.06.; 05.02.; 05.03.; 06.01.; 07.01.; 07.02.; 08.01.; 08.02.; 08.03.; 08.04.; 08.05.

МОСТ НА km 0+252.46, ПОЗИЦИЈЕ Р.Бр. II.06.; II.07.; V.03.

ПРУГА - РАСПУТНИЦА "ЈЕЗАВА", ПОЗИЦИЈЕ Р.Бр.2.3.; 15.2.; 15.3.; 21.; 21.4.; 21.5.; 24.3.; 24.6.; 24.7.; 24.8.; 25.1.; 25.6.; 26.2.; 27.1.

ИНДУСТРИЈСКИ КОЛОСЕК, ПОЗИЦИЈЕ Р.Бр.18.; 21.; 21.4.; 21.5.; 22.2.; 24.7.; 25.1.

ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА

СТАНИЧНЕ ЗГРАДЕ ЖЕЛЕЗНИЧКЕ СТАНИЦЕ СМЕДЕРЕВО ЛУКА, ПОЗИЦИЈЕ Р.Бр. 2.1.; 2.2.

ПРОЈЕКАТ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА СКРЕТНИЧКИХ БЛОКОВА И КОНТЕЈНЕРСКОГ ОБЈАКТА У РАСПУТНИЦИ "ЈЕЗАВА", ПОЗИЦИЈЕ Р.Бр.1.2.

Понуђач је благовремено доставио појашњење тражене цене, односно свих њених саставних делова.

Како је рок који је у предметној набавци елемент критеријума за извршење радова наведен рок од 97 дана, а захтев у конкурсној документацији је био да се изрази у месецима, Наручилац је затражио сагласност да се приликом пондерисања наведени рок рачуна као рок од 3,2 месеца, са чиме се Понуђач сагласио.

Фотокопија потврде о важности лиценце за Миланку Дучић, дипл.грађ.инж., лиценца број 415 6664 04, није била оверена печатом имаоца лиценце и његовим потписом у оригиналу и Понуђач је благовремено доставио тражени доказ.

У потврди о реализацији закључених уговора у оквиру испуњености додатних услова из пословног капацитета, наведено је да је предмет Извођење геодетског обележавања и грађевинско-монтажних радова на изградњи земљаног планума за други колосек, зграда и малих објеката за други железнички колосек на деоници Панчевачки мост – Панчево Главна.

Потребно је било доставити спецификацију изведених радова из предметног уговора оверену и потписану од стране Наручиоца посла, како би се оценила испуњеност траженог пословног капацитета, што је Понуђач и учинио, достављањем окончане ситуације и доказао испуњеност пословног капацитета.

Приликом оцене достављене Понуде констатоване су рачунске грешке у Предмеру, па је истога дана у електронском облику Комисија упутила Захтев Понуђачу, сходно члану 93. став 4. Закона о јавним набавкама у коме се наводи да Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда, како би добила сагласност да се изврше исправке истих. У Предмеру и предрачуну су уочене следеће рачунске грешке:

- У делу предмера МОСТ НА km 0+252.46 у рекапитулацији бетонских радова није сабрана вредност под тачком II 01 у вредности од 211.097,60 динара.
- У делу предмера МОСТ НА km 0+252.46 у рекапитулацији арматура није сабрана вредност под тачком III 01 у вредности од 107.910,00 динара.

- У делу предмера "5/1.2 ПРОЈЕКТА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ПРОЈЕКАТ КАБЛОВСКИХ И ПРУЖНИХ ПОСТРОЈЕЊА И ОПШТИХ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА" под тачком 10.10.2.01.02.24 Песак - није добар збир, односно уместо вредности 162.600,00 треба да пише 163.000,00 динара.

- У делу предмера "5/1.2 ПРОЈЕКТА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ПРОЈЕКАТ КАБЛОВСКИХ И ПРУЖНИХ ПОСТРОЈЕЊА И ОПШТИХ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА" под тачком 10.10.2.01.04.17 Песак - није добар збир, односно уместо вредности 36.600,00 треба да пише 37.000,00 динара.

- У делу предмера "5/1.2 ПРОЈЕКТА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА - ПРОЈЕКАТ КАБЛОВСКИХ И ПРУЖНИХ ПОСТРОЈЕЊА И ОПШТИХ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ СИСТЕМА" под тачком 10.10.2.01.04.27 Полагање 4xØ110 mm цеви у припремљену трасу није унет збир у износу од 1.152,00 динара.

Из свега наведеног следи да је исправан укупан износ Обрасца Предмера радова, 371,627,495.76 након исправке, уместо исказаних 371,306,536.16.

Понуђач је дана, 23.01.2019. године доставио сагласност за исправку грешке.

У поступку јавне набавке понуђач Енергопројект Нискоградња ад, Београд, у својој понуди је доставио као доказ за тражени технички капацитет Решење о привременој грађевинској дозволи издато од Општинске управе Ковин, број РОП-КОВ-26321-ТЦПН-1/2017, интерни број: 351-468/2017-IV од 04.09.2017. године Инвеститору Адамов Кости из Долова, и Финансијеру радова, „Еко градњи“ д.о.о. из Зрењанина, као и Уговор о закупу предметне бетонске базе капацитета 80m<sup>3</sup>/h, закључен са „Еко градња“ д.о.о. од 17.12.2018. године.

У циљу оцене достављене понуде, а сходно члану 93. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац се дана 22.01.2019. године електронским путем обратио Општинској управи Ковин, са молбом да достави информацију да ли су именовани поступили у складу са наложеном обавезом у наведеном решењу и пријавили почетак грађења објекта 8 дана пре, који је датум почетка и завршетка грађења, односно извођења радова.

Наручилац је дана, 24.01.2019. године добио од надлежног органа електронским путем Привремену грађевинску дозволу, Потврду о правноснажности Решења о привременој грађевинској дозволи и Потврду о пријави радова, где је наведено да ће се са радовима почети 13.09.2017. године, а рок завршетка радова је 30.09.2017. године.

Сходно наведеном, Комисија је на основу утврђеног чињеничног стања и увидом у документацију на терену, утврдила да бетонска база наведена у Понуди број 2418 од 20.12.2018, није била на локацији Долово, Ковин, Парцела број 3540 КО Мраморак, иако је Понуђач у свом допису од 09.01.2019. године, одредио место и време и навео да Комисија може извршити увид на наведеној локацији.

Према изјави представника Понуђача због потреба посла, база је премештена у Зрењанин, о чему Понуђач није обавестио Наручиоца сходно члану 77. став 7. Закона о јавним набавкама, који прописује да је Понуђач, кандидат, односно добављач дужан је да

без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, током важења листе кандидата, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

У циљу утврђивања потпуног чињеничног стања, иако се Комисија неспорно уверила да предметна бетонска база није на наведеној локацији у Долову, иста се даље упутила на локацију у Зрењанин коју је навео Понуђач, како би стекла потпуни увид у расположивост бетонске базе коју је Понуђач навео у својој понуди.

Комисија на терену није затекла све саставне делове фабрике бетона у Зрењанину, и приликом провере документације није добила на увид атест о исправности, као и осталу пратећу документацију којом би доказала да је бетонска база у функцији.

Представник понуђача је указао да се уређај за грејање фракције налази на сервису у радионици компаније „Еко градња“, а да се генератор налази на једном од активних градилишта „Еко градње“ у Кикинди.

Понуђач је у Понуди доставио Образац број 10 - Изјава о расположивости техничке опреме (из Конкурсне документације), печатан и потписан од стране овлашћеног лица у коме се потврђује да је има у власништву, односно закупу или лизингу, у **исправном стању и у тренутку подношења понуде у потпуности спреман за отпочињање радова захтевани технички капацитет за јавну набавку извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза, ЈН број 51/2018** и да ће наведена опрема бити на располагању за све време извођења радова који су предмет ове јавне набавке.

Имајући у виду претходно наведено, **Комисија је на основу утврђеног чињеничног стања, увидом у документацију, као и изласком на терен, утврдила да бетонска база наведена у Понуди број 2418 од 20.12.2018, није била на локацији Долово, Ковин, Парцела број 3540 КО Мраморак, која је наведена у Понуди. Такође, Комисија је констатовала да је, према изјави представника Понуђача датој током изласка Комисије на терен ради утврђивања испуњености услова, предметна бетонска база због потреба посла премештена из Ковина у Зрењанин, чиме Понуђач није поступио у складу са чланом 77. став 7. Закона о јавним набавкама, који прописује да је Понуђач дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, током важења листе кандидата, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. Коначно, Комисија је изласком на терен утврдила и да је бетонска база која се налази у Зрењанину демонтирана и није спремна за отпочињање извођења радова.**

Одредбом члана 106. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама прописано је да ће Наручилац одбити понуду ако понуђач не докаже да испуњава додатне услове.

Обзиром на наведено, а како је у складу са чланом 93. став 1. Закона о јавним набавкама, утврђено да Понуђач није доказао да испуњава додатне услове (технички капацитет), Комисија предлаже да се Понуда, сходно члану 106. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, одбије као НЕПРИХВАТЉИВА у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона о јавним набавкама.

Чланом 107. став 1. Закона о јавним набавкама прописано је да је Наручилац дужан да у поступку јавне набавке, пошто прегледа и оцени све Понуде, одбије све неприхватљиве Понуде.

Конкурсном документацијом је предвиђено да ће се одлука о додели уговора донети применом критеријума - **економски најповољнија понуда**.

Оцењивање понуда за јавну набавку 51/18, извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза, врши се према испуњености следећих елемената критеријума на основу Конкурсне документације.

#### **Елемент критеријума 1.**

##### ***Цена извођења радова***

Максималан број пондера по овом услову је 80 (осамдесет).

Ред. бр.	ОПИС	Број пондера
1.1.	<i>Цена извођења радова</i>	80
УКУПНО ПОНДЕРА		80

#### **Елемент критеријума 2.**

##### ***Рок за извођење радова***

Максималан број пондера по овом услову је 20 (двадесет).

Ред. бр.	ОПИС	Број пондера
2.1.	<i>Рок за извођење радова</i>	20
УКУПНО ПОНДЕРА		20

#### **Методологија за доделу пондера**

Број пондера за одређени елемент критеријума ће се израчунавати на следећи начин

1. Цена извођења радова:

$$\frac{80 \times \text{најнижа понуђена цена}}{\text{понуђена цена}}$$

2. Рок за извођење радова:

$$\frac{20 \times \text{најкраћи понуђени рок}}{\text{понуђени рок}}$$

Методологија доделе пондера није примењена, с обзиром да је стигла само једна прихватљива понуда.

На основу члана 107. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Р. Србије“, број 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија је предложила Наручиоцу да у поступку јавне набавке чији су предмет Извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево-Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, друга фаза, додели уговор Групи понуђача: **Носиоцу посла STRABAG d.o.o. Београд, чланови групе: Vojvodinaput-Pancevo d.o.o. Strabag AG, ТРА за obezbedjenje kvaliteta i inovacije d.o.o. АТМ ВГ, d.o.o. Нови Београд, Institut Mihajlo Pupin d.o.o. Београд,** са укупном понуђеном ценом од 453,845,847.59 динара без ПДВ-а и роком извођења радова од 3 месеца од дана увођења у посао.

Сходно утврђеном чињеничном стању у отвореном поступку јавне набавке, редни број ЈН 21/2018, чији је предмет Радови - **извођење радова на изградњи јавне железничке пруге од постојеће пруге Смедерево - Мала Крсна до терминала за расуте и генералне терете Луке Смедерево, II фаза,** а на основу члана 107. став 3. и члана 108. ЗЈН уговор се додељује Групи понуђача: **Носиоцу посла STRABAG d.o.o. Београд, чланови групе: Vojvodinaput-Pancevo d.o.o. Strabag AG, ТРА за obezbedjenje kvaliteta i inovacije d.o.o. АТМ ВГ, d.o.o. Нови Београд, Institut Mihajlo Pupin d.o.o. Београд,** са укупном понуђеном ценом од 453,845,847.59 динара без ПДВ-а и роком извођења радова од 3 месеца од дана увођења у посао.

#### **ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:**

Против ове одлуке, може се поднети Захтев за заштиту права у року од 10 (десет) дана од дана објављивања Одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

**ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР**  
  
**Миодраг Пољедица, дипл. инж. саоб.**