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Na osnovu člana 38. i 62. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 

64/10 - odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/14, 

145/14, 83/2018 i 31/19, 9/20 i 52/21) i odredbi Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata 
prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl. glasnik RS", br. 32/19) donosim: 

 

REŠENJE 

 

O odreĎivanju odgovornog urbaniste za izradu Urbanističkog projekta  za izgradnju  novog kompleksa  

Kazneno popravnog zavoda - Okružnog  zatvora u Kruševcu,  na KP br. 931, 932/1, 932/2, 933/1, 933/2, 

934, 935, 936, 937/1, 937/2, 937/3, 937/4, 938, 939, 3739, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 

3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 

3765, 3766, 3767/1, 3768/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773,3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780/1, 

3780/2, 3781/2, 3782, 3783, 3795/1, 3795/2, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799, 3800, 3801,3802, 3803, 3744/1, 

3744/2, 3964, 3974, 3975, 3979, 3971, 3972, 3964, 3974, 3975, 3979, 3971, 3972, i delova KP br. 940, 

941, 942, 943/2, 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/2, 3781/1, 3784, 

3796/1, 3796/2, 3796/3, 3961, 3962/1,3962/2, 3963, 3965, 3966/1, 3966/2, 3967, 3968, 3969, 3973/1, 

3973/2, 4199 sve K.O. Tekija  u  Kruševcu  

 

 

 

Za odgovornog urbanistu, odreĎuje se: 

 

Dragana ĐorĎević, dipl.inž.arh. 

licenca br. 200 0017 03 

 
 
 
 
 

Br.  3000/21-UP od decembra 2022. 
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Direktor: 
Gorana Čanković, dipl.inž.arh.  
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IZJAVA ODGOVORNOG URBANISTE 

 

 

Odgovorni  urbanista Urbanističkog projekta  za izgradnju  izjavljuje: 
- Da je urbanistički projekat izraĎen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Službeni 
glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13 - odluka US, 

50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018 i 31/19, 9/20 i 52/21) i 

Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja 

("Sl. glasnik RS", br. 32/19) i drugim propisima koji su doneti na osnovu Zakona o planiranju i 

izgradnji; 

 

- Da je urbanistički projekat izraĎen u skladu sa važećim planskim dokumentom 

Plan generalne regulacije „Istok 5“ („Sl. list grada Kruševca“ 4/19 ) /u daljem tekstu PGR/ i Izmene i 
dopune Plan generalne regulacije „Istok 5“ u delu urbanističke celine 8.4 i 8.5 („Sl. list grada 
Kruševca“ 7/21). 

 

 

 

 

Mesto i datum:     

Beograd, maj 2023.  

                                                                                                         
 
 
 
 
 
 

                 Odgovorni urbanista: 
 

                     Dragana ĐorĎević, dipl.inž.arh.  
Licenca br.200 0017 03 
 

 

 



 

Na osnovu člana  126 i člana 128 Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - 

ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - 

odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - dr. zakon, 9/2020 i 52/2021), odredbi 

Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade i način vršenja kontrole tehničke dokumentacije prema klasi i 
nameni objekata (“Službeni glasnik RS”, br. 73/2019) i Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade 
dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja ("Sl. glasnik RS", br. 32/19) donosim: 

 
REŠENJE 

 

 

O odreĎivanju odgovornog projektanta za izradu Idejnog rešenja koje je sastavni deo Urbanističkog 
projekta  za izgradnju  novog kompleksa Kazneno popravnog zavoda - Okružnog  zatvora u Kruševcu,  na 

KP br. 931, 932/1, 932/2, 933/1, 933/2, 934, 935, 936, 937/1, 937/2, 937/3, 937/4, 938, 939, 3739, 3747, 

3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 

3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3768/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773,3774, 

3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/2, 3782, 3783, 3795/1, 3795/2, 3797/1, 3797/2, 3798, 

3799, 3800, 3801,3802, 3803, 3744/1, 3744/2, 3964, 3974, 3975, 3979, 3971, 3972, 3964, 3974, 3975, 

3979, 3971, 3972, i delova KP br. 940, 941, 942, 943/2, 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3750/2, 

3750/3, 3767/2, 3768/2, 3781/1, 3784, 3796/1, 3796/2, 3796/3, 3961, 3962/1,3962/2, 3963, 3965, 3966/1, 

3966/2, 3967, 3968, 3969, 3973/1, 3973/2, 4199 sve K.O. Tekija  u  Kruševcu  

 

 

 

Za odgovornog projektanta, odreĎuje se: 

 

    Amila Strujić, dipl.inž.arh.  
                                          
Licenca br.300 0558 03 

 
 
 
Br.  3000/21-UP od decembra 2022. 

 
 
  

ENERGOPROJEKT  
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d., Beograd 

         Bulevar Mihajla Pupina br.12, Novi Beograd 
 

Direktor: 
Gorana Čanković, dipl.inž.arh. 
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IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA 

 

 

Odgovorni  urbanista Urbanističkog projekta  za izgradnju  izjavljuje: 

- Da je urbanistički projekat izraĎen u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji ("Službeni 
glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - odluka US, 24/11 i 121/12, 42/13 - odluka US, 

50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/14, 145/14, 83/2018 i 31/19, 9/20 i 52/21) i 

Pravilnikom o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja 
("Sl. glasnik RS", br. 32/19) i drugim propisima koji su doneti na osnovu Zakona o planiranju i 

izgradnji; 

 

- Da je urbanistički projekat izraĎen u skladu sa važećim planskim dokumentom 

Generalni urbanistički plan Kruševac  2025.  („Sl. List grada Kruševca“ 3/15) /u daljem tekstu GUP/ 
i Plan generalne regulacije „Istok 5“ („Sl. list grada Kruševca“ 4/19 ) /u daljem tekstu PGR/ i Izmene 

i dopune Plan generalne regulacije „Istok 5“ u delu urbanističke celine 8.4 i 8.5 („Sl. list grada 
Kruševca“ 7/21). 

 

 

 

 

Mesto i datum:     

Beograd, maj 2023.  

                                                                                                         
 
 
 

 
 

 

        Odgovorni projektant: 

            Amila Strujić, dipl.inž.arh.  
                                          Licenca br.300 0558 03 
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A. TEKSTUALNI DEO 

 

 
 
 
UVOD 

 
Investitor izrade Urbanistiĉkog projekta  za izgradnju novog kompleksa Kazneno popravnog zavoda 
(Okruţni zatvor) na K.P. br. 931, 932/1, 932/2, 933/1, 933/2, 934, 935, 936, 937/1, 937/2, 937/3, 937/4, 938, 
939, 3739, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 
3758/1, 3758/2, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3768/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 
3773,3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/2, 3782, 3783, 3795/1, 3795/2, 3797/1, 
3797/2, 3798, 3799, 3800, 3801,3802, 3803, 3744/1, 3744/2, 3964, 3974, 3975, 3979, 3971, 3972, 3964, 
3974, 3975, 3979, 3971, 3972, и ɞɟɥɨва ɤ.ɩ. 940, 941, 942, 943/2, 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 
3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/2, 3781/1, 3784, 3796/1, 3796/2, 3796/3, 3961, 3962/1,3962/2, 3963, 3965, 
3966/1, 3966/2, 3967, 3968, 3969, 3973/1, 3973/2, 4199 K.O. KO Tekija  u  Kruševcu, je Republika Srbija, 
Ministarstvo pravde Republike Srbije, Uprava za izvršenje kriviĉnih sankcija. 
Cilj izrade urbanistiĉkog projekta je urbanistiĉko-arhitektonska razrada lokacije, za izgradnju objekta u okviru 
novog kompleksa Kazneno popravnog zavoda u skladu sa namenom iz planskog dokumenta. 
 
1. ZAKONSKO PLANSKE ODREDBE, OBUHVAT URBANISTIĈKOG PROJEKTA,                 

POSTOJEĆE  STANJE  I USLOVI  IZGRDNJE 
 
1.1. Pravni i planski osnov za izradu projekta 

 
Pravni osnov za izradu Urbanistiĉkog projekta  Kazneno popravnog zavoda (Okruţni zatvor) u  Kruševcu je: 

 
• Zakon o planiranju i izgradnji (Sluţbeni glasnik Republike Srbije, broj 72/2009, 81/2009-ispravka, 

64/2010-odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013-odluka US, 50/2013-odluka US, 54/2013-odluka 
US, 98/2013-odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019-i dr.zakon, 9/2020 i 
52/2021) 

• Pravilnik o sadrţini, naĉinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanistiĉkog planiranja 
("Sl. glasnik RS", br. 32/19) 
 

Planski osnov za predmetnu lokaciju je:  
 

• Plan generalne regulacije „Istok 5“ („Sl. list grada Kruševca“ 4/19 ) /u daljem tekstu PGR/ i Izmene i 
dopune Plan generalne regulacije „Istok 5“ u delu urbanistiĉke celine 8.4 i 8.5 („Sl. list grada 
Kruševca“ 7/21 ). 
 
 

1.2. Obuhvat Urbanistiĉkog projekta 
 

Podruĉje obuhvaćeno urbanistiĉkim projektom /u daljem tekstu UP/, prema PGR-u, predstavlja Urbanistiĉku 
celinu 8.5, koja je ograniĉena poljoprivrednim zemljištem i Opštinskim putem 026 Dedina-Tekija-Kapidţija (u 
daljem tekstu opštinski put 026). 
Granicom urbanistiĉkog projekta obuhvaćene su cele K.P. br. 937/3, 937/4, 938, 3739, 3744/1, 3744/2, 
3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 
3758/2, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 
3775, 3776, 3777,3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/1, 3781/2, 3782, 3783, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799 и 
3800 i delova 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3749, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/1, 3768/2, 3784, 
3796/1, 3796/3 sve KO Tekija,  ukupne površine 195.839 m² (od kojih se formira GP1) i cele K.P. br. 931, 
932/1, 932/2, 933/1, 933/2, 934, 935, 936, 937/1, 937/2, 939, 3795/1, 3795/2, 3796/2, 3801, 3802, 3803, 
3964, 3971, 3972, 3974, 3975, 3979  i delovi K.P. br. 940, 941,  942, 943/2, 3961, 3962/1, 3962/2, 3963, 
3965, 3966/1, 3966/2, 3967, 3968, 3969, 3973/1, 3973/2, 4202 sve KO Tekija ukupne površine 81.446  m² 
(od kojih se formira ZZ1-parcela pojasa zaštitnog zelenila). 
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Ukupna površina navedenih parcela, od kojih se formiraju GP1 i ZZ1, u okviru granice urbanistiĉkog 
projekta iznosi ≈ 277.285 m². 
  
Granica UP je grafiĉki prikazana na svim grafiĉkim prilozima i poklapa se sa granicama novoformiranih 
parcela, i regulacijom Opštinskog puta 026 Dedina-Tekija-Kapidţija prema GP1.  Regulacija Opštinskog 
puta 026 Dedina-Tekija-Kapidţija (KP br.4199 Ko Tekija), prema kompleksu KPZ je data analitiĉki u skladu 
sa Projektom preparcelacije (potvrda Gradske uprave grada Kruševca, Odeljenje za urbanizam i 
graĊevinarstvo br.350-241/2022 od 11.04.2022.godine) i u skladu sa popreĉnim profilom saobraćajnice iz 
PGR-a.  
U skladu sa PGR-om deo Opšrinskog puta u kontaktu sa GP1 se nalazi u granicama Urbanistiĉke celine 
8.5, te je granica UP na taj naĉin grafiĉki prikazana. 
 
 
1.3. Podaci o lokaciji – postojeće stanje 
 
Predmetna lokacija se nalazi na teritoriji katastarske opštine Tekija, Gradska opština Kruševac i predstavlja 
neizgraĊeno graĊevinsko zemljište. GraĊevinska parcela za izgradnju kompleksa KPZ ima pristup sa 
Opštinskog puta 026 Dedina-Tekija-Kapidţija (KP br.  4199 KO Tekija), a sa ostalih strana se graniĉi sa 
poljoprivrednim zemljištem. 
Proseĉna kota terena na lokaciji kompleksa je oko 213.54m. Nivo podzemne vode je na dubini  6.0m od 
površine terena. 
U regulaciji opštinskog puta i u obuhvatu lokacije predmetnog kompleksa, je izgraĊena javna infrastruktura:  
- Vodovodna mreţa - cevovod TPEØ100mm se prostire do crpne stanice i rezervoara. 
- Postojeći gasovod od polietilenskih cevi preĉnika Ø40mm, radnog pritiska (MOP) 4 bar, duţ opštinskog 
puta 026 u jugozapadnom delu predmetne lokacije. 
- Dalekovod 35 kV-TS 110/35/10 kV  Kruševac 2 – TS Veliki Šiljegovac, preko dela predmetnih parcela u 
severoistoĉnom delu obuhvata UP.   
- Podzemna TK mreţa prolazi paralelno sa opštinskim putem delimiĉno preko parcela budućeg kompleksa 
KPZ, delimiĉno u gabaritu opštinskog puta. 
Najbliţa trasa fekalne kanalizacije se nalazi u ul. Dedina-Tekije-Kapidţije a najbliţi kanalizacioni šaht je 
usaljen 550m od najbliţe kat.parcele kompleksa (u skladu sa uslovima JKP „Vodovod Kruševac“ koji su 
pribavljeni za potrebe izrade UP-a). 
 
 
1.4. Uslovljenost iz planskog dokumenta - Plana generalne regulacije 
 
Prostor koji je predmet ovog UP pripada celini 8.5 PGR-a. u okviru koje je većim delom predviĊena posebna 
javna namena – Kazneno popravni zavod (KPZ), a manjim delom zaštitno zelenilo. 
 
Pravila ureĊenja i graĊenja, odnosno pravila definisanja namene prostora su odreĊena Planom generalne 
regulacije  „Istok 5“ („Sl. list grada Kruševca“ 4/19 ) i Izmene i dopune Plan generalne regulacije „Istok 5“ u 
delu urbanistiĉke celine 8.4 i 8.5 („Sl. list grada Kruševca“ 7/21 ). 
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   Slika 1- Izvod iz PGR-a – Planirana namena površina 

 
 
 
1.4.1. Namena i urbanistiĉki parametri 
 
Prema PGR-u za predmetno podruĉje planirana je: 
 
Preteţna namena - Posebna namena – Kazneno popravni zavod (KPZ)  
Lokacija Kazneno popravnog zavoda-KPZ (Okruţnog zatvora) definisana je GUP-om Kruševac 2025 , u 
cilju izmeštanja postojećeg Okruţnog zatvora iz centra grada. 
Površina opredeljena za Kazneno popravni zavod-KPZ zajedno sa pojasom zaštitnog zelenila 
planirana je kao površina javne namene. 
Kazneno popravni zavod-KPZ namenjen je za izdrţavanje kazne zatvora, izvršenje mere pritvora i izvršenje 
kazne. Kategorisan je kao ustanova zatvorenog tipa. 
Kapacitet zatvora prema usvojenim standardima je do 400 lica svih kategorija (osuĊenih, prekršajno 
kaţnjenih i pritvorenih lica). 
Obavezno je izdvajanje bezbedonosnih zona po kategorijama, za radne aktivnosti, administrativno-upravne 
poslove i slobodne površine u okviru kompleksa. 
Kompleks planirati sa više samostalnih funkcionalnih celina, meĊusobno povezanih, koje mogu imati 
razliĉitu namenu u okviru planirane namene. 
Lokaciju planirati za potpuno komunalno i infrastrukturno opremanje. 
 
Za ovu lokaciju i planirane sadrţaje obavezna je bliţa razrada Urbanistiĉkim projektom. 
 
Programski zadadatak i standarde za pojedinaĉne objekte u odnosu na propisane bezbednosne zone u 
okviru kompleksa kao i posebne Uslove i saglasnosti pribaviti od nadleţne sluţbe Ministarstva pravde 
Republike Srbije - Uprave za izvršenje kriviĉnih sankcija. 
Za potrebe izrade Urbanistiĉkog projekta potrebno je sprovesti inţenjersko-geološka istraţivanja radi 
upoznavanja inţenjersko-geoloških svojstava terena za potrebe koncepcije ureĊenja prostora, izbora i 
rasporeda objekata, nivelacije terena, uslove stabilnosti terena, naĉina temeljenja objekata i ureĊenje mreţe 
saobraćajne i komunalne infrastrukture. 
 
Prateća namena - Zaštitno zelenilo 
Pojas zaštitnog zelenila definisan je je GUP-om Kruševac 2025, obzirom da ovaj pojas zaštitnog zelenila 
predstavlja jednu od funkcionalnih celina same lokacije zatvora. 
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Kompatibilna (dopunska) namena - nije planirano. 
 

Planirani urbanistiĉki parametri  za predmetnu lokaciju 

Indeks zauzetosti („Iz“) na parceli je  do 50%. 
"Iz"- indeks zauzetosti parcele jeste odnos gabarita horizontalne projekcije izgraĊenog ili planiranog objekta 
i ukupne površine graĊevinske parcele, izraţen u procentima. 
Prostor za izgradnju objekata 

Objekte postaviti u okviru zone graĊenja, koja je definisana graĊevinskim linijama. Nije obavezno 
postavljanje objekata ili delova objekata na graĊevinsku liniju, već u prostoru koji je definisan graĊevinskim 
linijama. Zona graĊenja je definisana graĊevinskom linijom prema regulacionoj liniji saobraćajnice i prema 
boĉnim i zadnjoj granici parcele. 

GraĊevinska linija definisana je analitiĉki u PGR-u i prikazana je na grafiĉkom prilogu br.4  - Regulaciono-
nivelacioni plan, R=1:2000. 

Regulacija i nivelacija 

Plan nivelacije i regulacije je u skladu sa analitiĉkim taĉkama koje su date PGR-om, kao i prema 
nivelacionim elementima koji su usklaĊeni sa postojećom javnom saobraćajnom površinom. 

                                 

Slika 2 - Izvod iz PGR-a – Plan regulacije 

 

Horizontalna regulacija 
Horizontalna regulacija definisana je regulacionim i graĊevinskim linijama i prikazana je na grafiĉkom prilogu 
br.4 – Regulaciono nivelacioni plan, R=1:2000. 
Poloţaj graĊevinske parcele je utvrĊen u odnosu na regulacionu liniju, u odnosu na javne površine i 
razdelne granice parcela.  
GraĊevinska linija je definisana u PGR-u prema javnoj saobraćajnici-opštinski put i data je pozicijom 
koordinata A (Y=7531269.52 i X=4826477.23) i B (Y=7531649.67 i X=4826696.44). 
Rastojanja od susednig parcela kompleksa su 10m i a prema postojeem dalekovodu graĊevinska linija je 
spoljna linija zaštitnog pojasa dalekovoda 35kV. 
GraĊevinska parcela ima neposredan kolski pristup na javnu saobraćajnu površinu. 
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Visinska regulacija  

Visinska regulacija objekta je data PGR-om, za propisane maksimalne spratnosti. Maksimalna spratnost 
objekata KPZ je P+3. 

Objekti mogu imati podrumske ili suterenske prostorije, ako ne postoje smetnje geotehniĉke i hidrotehniĉke 
prirode. 

 

Nivelacija 

GraĊevinsku parcelu je potrebno nivelisati tako se nivelaciono uskladi sa javnom saobraćajnom površinom. 
 
Arhitektonsko oblikovanje 
Za ovu lokaciju i planirane sadrţaje obavezna je bliţa razrada Urbanistiĉkim projektom.  
Kompleks planirati sa više samostalnih funkcionalnih celina, meĊusobno povezanih, koje mogu imati 
razliĉitu namenu u okviru planirane namene. 
 
 
1.4.2.  Uslovi parcelacije i preparcelacije  
  
Planom se odreĊuje obavezna  izrada projekata parcelacije, preparcelacije i elaborata geodetskih radova 
za: 
• za sve javne površine u okviru plana (parkove, park šume, ulice i dr.) po ukazanoj potrebi radi formiranja 
graĊevinske parcele. 
• za lokacije sa objektima javne namene (posebne namene, javne funkcije, komunalne delatnosti, sporta i 
rekreaciju i dr.) po ukazanoj potrebi radi formiranja graĊevinske parcele. 
 
Napomena: 
U skladu sa PGR-om  je urađen i  potvrđen Projekat  preparcelacije – Potvrda Gradske uprave grada 
Kruševca, Odeljenje za urbanizam I građevinarstvo br.350-241/2022 od 11.04.2022.godine. 
 
1.4.3.  Saobraćajna infrastruktura  
 
Lokacija predviĊena za izgradnju KPZ direktno izlazi na opštinski put 026 Dedina – Tekije – Kapidţija 
(Rtanjska ulica), planirane širine regulacije 7,5-8,0 m. 
Put povezuje lokaciju sa drţavnim putem IIA reda, delom prolazeći kroz gusto izgraĊeno podruĉje sa 
stambenim objektima. Prema PGR, planirano je proširivanje opštinskog puta 026 na širinu kolovoza od 
minimum 6,0m (profil ”C-C” u List 4. Regulaciono-nivelacioni plan R=1:2000) , koji prolazi kroz neizgraĊeno, 
poljoprivredno zemljište. 
Kolski pristup planiranom kompleksu ostvaruje se sa juţne strane, preko ulice koja je deo opštinskog puta 
026, na KP br.4199 KO Tekija. 
 
1.4.4. Komunalna infrastruktura 

Vodovod 

Vodovodna mreţa grada Kruševca predstavlja deo regionalnog sistema vodosnabdevanja sa jezera Ćelije. 
Potrošaĉi obuhvaćeni ovim planom vezani su na rezervoar „Lipovac“.  
Predmetna lokacija nije opremljena vodovodnom infrastrukturom. Lokaciju planirati za potpuno komunalno i 
infrastrukturno opremanje.  

Prema PGR, grafiĉki prilog „Plan komunalne i vodoprivredne infrastrukture, list 8“, zakljuĉuje se da je u 
regulaciji  ulice koja je deo opštinskog puta 026, planirana nova trasa vodovoda. 
Trase planirane vodovodne mreţe potrebno je uskladiti sa postojećim i planiranim rešenjem saobraćajnica.  
 

Kanalizacija 

Fekalna kanalizacija 

Sistem za odvoĊenje otpadnih voda grada Kruševca je separatan, nezavisno odvoĊenje otpadnih voda iz 
domaćinstava i industrije od atmosferskih voda. Koncepcija odvoĊenja otpadnih sanitarnih voda grada 
Kruševca je prema centralnom postrojenju za preĉišćavanje otpadnih voda (CPPOV) koje je izgraĊeno uz 
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reku Zapadnu Moravu. Postojeći primarni kolektori Parunovaĉki (ul. Parunovaĉka) koji prolaze kroz podruĉje 
PGR se ulivaju u reku Rasinu, bez tretmana. 

Trasa kolektora ”B” polazi od uliva u kolektor ”A” skreće na istok, preseca vodotok Rasinu i kreće se duţ 
istoĉne obilaznice (podruĉje PGR). Ovim kolektorom se planira odvoĊenje otpadnih voda industrije 
stacionirane duţ desne obale Rasine kao i obliţnjih naselja: Dedina, Makrešane, Parunovac, Kapidţija. 
Sekundarna kanalizaciona mreţa je u okviru granica PGR najvećim delom izgraĊena i prikljuĉena na 
postojeći sistem primarnih kolektora. PredviĊeno je prikljuĉenje KPZ na  gradsku kanalizacionu mreţu, koju 
je potrebno produţiti do lokacije zatvora.  
 

Atmosferska kanalizacija 

U obuhvatu PGR-a ne postoji izgraĊena atmosferska kanalizacija kao celovit sistem. Postoje samo 
delimiĉno izgraĊeni atmosferski kolektori u ulici Dimitrija Tucovića (zona OŠ) i Norveškoj ulici u Parunovcu. 
U ostalim ulicama u naseljima Parunovac i Kapidţija, kao i u zaseocima Preštip i Dobromir atmosferske 
vode se prikupljaju zemljanim i betonskim kanalima i odvode u recipijente (potok Bunarac, Gaglovska reka i 
Kobiljska reka). 

U ulici koja je deo opštinskog puta 026, ne postoji izgraĊena atmosferska kanalizacija. 
 

Elektroenergetska mreţa 

U obuhvatu PGR-a postoje elektroenergetski objekti i vodovi: dalekovod 110 kV br. 114/1 TS Kruševac 1 – 
EVP Đunis, dalekovod 35 kV TS Kruševac 2 – TS Veliki Šiljegovac, dalekovod 35 kV TS Miloje Zakić – TS 
Modrica, kao i TS 10/0,4kV i kablovski vodovi 10kV.  

Dalekovod 35 kV TS „Kruševac 2“ – TS „Veliki Šiljegovac“ delom prolazi preko parcele namenjene za 
izgradnju KPZ.  

 

Telekomunikaciona  mreţa 

U obuhvatu PGR, telekomunikacione usluge se u fiksnoj telefoniji realizuju preko komutacionog centra 
Parunovac. Komutacioni centar je digitalna telefonska centrala. U granicama urbanistiĉkog projekta postoji 
primarna podzemna kablovska TK mreţa i sekundarna nadzemna TK mreţa. 
Na podruĉju obuhvata planiranog kompleksa potrebno je izgraditi privodnu kablovsku TK kanalizaciju od 
granice obuhvata kompleksa i putne javne površine do planiranih objekata kompleksa.  
 

Toplovod 

U obuhvatu PGR-a ne postoji izgraĊena niti planirana instalacija gradskog toplifikacionog sistema 
(distributivni toplovod). 

 
Gasifikacija 

Prema programu gasifikacije grada Kruševca na podruĉju PGR, za potrebe gasifikacije potencijalnih 
potrošaĉa, izgraĊena je distributivna gasovodna mreţa (DGM). Distributivna gasovodna mreţa izgraĊena je 
od polietilenskih cevi pritiska do 4 bara.  

Duţ opštinskog puta 026 je planirana rekonstrukcija gasovodne mreţe, a duţ drţavnog puta br. 215 postoji 
gasovod od polietilenskih cevi.  Za potrebe snabdevanja prirodnim gasom planiranog Okruţnog zatvora 
planira se rekonstrukcija postojećeg DGM u ulici koja je deo opštinskog puta 026.  

Postojeći gasovod od polietilenskih cevi preĉnika Ø40mm planirano je da se zameni gasovodom od 
polietilenskih cevi preĉnika Ø90mm. 
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2.0. Opis planiranog rešenja 
 
Zahtev Ministarstva pravde da se u okviru KPZ ĉija se izgradnja planira,  izvršava više razliĉitih kazni, što je 
uticao na funkcionalni  raspored objekata, koji je usvojen kroz arhitektonsku proveru progamsko-prostorne 

analize, imajući u vidu zahtev da se  obezbedi odreĊeni nivo autonomije meĊu svim tretmanskim celinama i 
odgovarajuće razliĉite bezbednosne procedure kojima se definiše rad na odreĊenim tretmanima.  

Prostornom analizom usvojen je koncept koji je smatran najracionalnijim za zadati program, a odgovara 
praksi Uprave za izvršenje  kriviĉnih sankcija. Objekti su grupisani u dve celine, uz fiziĉko razdvajanje – 
zatvoreni i poluotvoreni/otvoreni deo zatvora.  
Izdvojene bezbednosne zone su u skladu sa Pravilnikom o tretmanu, programu postupanja, razvrstavanju i 
naknadnom razvrstavanju osuĊenih lica ("Sluţbeni glasnik RS", 66/2015). 
  

2.1. Tehniĉki opis sadrţaja kompleksa i objekata  i faznost izgradnje 

Kompleks KPZ koga ĉini vise objekata,  funkcioniše kao samostalna i nezavisna celina. Na nivou kompleksa 
sprovedeno je zoniranje u odnosu na pristupnu saobraćajnicu, postupno povećavajući nivo privatnosti po 
dubini kompleksa.  
Objekti su razmešteni u relativnoj simetriji u odnosu na upravnu zgradu, koja je postavljena na ulazu u 

kompleks. 

Kompleks je definisan kroz sledeće zone i grupe prostora: 

A.  Zona izvan sigurnosnog perimetra 

 prijavnica/ulazna rampa 

 parking i pristupne saobraćajne površine 

 smeštajni objekat za „A“ i ,,B’’ tretmansku grupu 

 zatvorska ekonomija 

 zona koja pripada distributivnoj TS 35 kV 

 

B.  Zona unutar perimetra – zona obezbiĊavanja 

 upravna zgrada sa tehniĉkim blokom, koja je i deo sigurnosne ograde, 

 manipulativni prostor, koga ĉine pešaĉko-kolske saobraćajne površine 

 tehno blok 

 

C.   Zona unutar sigurnosnog perimetra – zona obezbiĊavanja 

 smeštajni objekat za osuĊenike „V“ tretmanske grupe, za prekršajno osuĊene, za pritvorena lica  

disciplinski blok (OPN) i zdravstvenu zaštitu 

 objekat za prijem novih osuĊenika  

 objekat za posete 

 kuhinja sa pekarom i trpezariom I perionicom 

 radionice i magacini 

 sportska dvorana sa sportskim terenom, teretanom I pratećim sadrţajima 

 kontrolni punkt za prolaz osuĊenika iz poluotvorenog dela („A“ i ,,B’’ tretman), u okviru sigurnosne 
ograde 

 otvoreni prostori (dvorišta/šetališta u funkciji objekta, spoljni sportski tereni) 

 

Sigurnosni perimetar ĉine dve ĉeliĉne ograde, visine 5 metara postavljene na rastojanju od 6m. Izmedju 
ograda  se nalazi zona hemijski tretirane zemlje.  
Servisni koridor oko sigurnosnog perimetra, sa tvrdom podlogm (tucanik), sluţi za kontrolu ispravnosti 
sigurnosne ograde, servis opreme (rasveta, kamere) i pristup zatvorskoj ekonomiji. 
Ograde unutar kompleksa kojima se ograĊuju grupe smeštajnih objekata su jednostruke visine 4m. 
Niska ţiĉana ograda ograĊuje parcelu koja pripada KPZ i zatvorsku ekonomiju prema susednim parcelama. 
Ograda visine 2m se nalazi oko parkinga sa obe strane ulazne rampe, obuhvata parking i smeštajni  objekat 
br. 8 sa njemu pripadajućim slobodnim površinama (park i sportski teren). 
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Obodna servisna saobraćajnica i mreţa internih saobraćajnica, omogućavaju nesmetan pristup svim 
objektima i izvoĊenje intervencije u sluĉaju poţara. 
 

U okviru kompleksa KPZ je planirano 10 objekata u funkciji kompleksa. Smeštajni objekati imaju prateća 

ograĊena dvorišta i šetališta (D1- D7).  

 

Osim smeštajnih objekata (br.4 i br.8) planirana je upravna zgrada (objekat br.1), tehniĉki blok (objekat 

br.2), objekat za prijem osuĊenika i posete (objekat br.3), sportska dvorana (objekat br.5) i sportski tereni 

(S1 i S2) sa pripadajućim ogradama, kuhinja sa pekarom i perionicom (br. 6), radionica sa skladištem (br. 
7), tehno blok (br. 9) i prijavnica (br. 10). 

 

Planirana BRGP objekata na GP1, prema IDR-u koji je sastavni deo ovog urbanistiĉkog projekta je 
30.720,33m². Planirana spratnost od P do P+2. 
Površina pod objektima sa pratećim pripadajućim dvorištima/šetalištima i spoljnim sportskim terenima (sa 
pripadajućim ogradama) je 30.889,85m². 
Stepen zauzetosti parcele 15.80% . 
 

U okviru kompleksa KPZ na GP1, planirani su sledeći objekti: 
 

Br. 

(oznaka) 
OBJEKAT SPRATNOST 

ZONA 
BRUTO P (m²) 

POVRŠINA POD 
OBJEKTOM (m²) 

1 UPRAVNA ZGRADA P+1 B 

3 385.49 

 

3 459.72  

2 

TEHNIĈKI BLOK (GARAŢE, MAGACINI, 
RADIONICE) 

P 
B 

3 OBJEKAT ZA PRIJEM OSUĐENIKA I 
POSETE 

P 
C 

1 239.08 
 

1254.00 

4 GLAVNI SMEŠTAJNI OBJEKAT  
(PRITVOR, PREKRŠAJI, ZATVORENI 

TRETMAN) SA TOPLIM VEZAMA 

P, P+1, P+2 

C 

12 025.52 

 

12 050.75 

 OTVORENE POVRŠINE (DVORIŠTA / 
ŠETALIŠTA, D1-D7) 

P 
C 

3 924.64 
 

3 924.64 

5 SPORTSKA DVORANA P, P+1 C 1 044.39 1044.39 

OTVORENI SPORTSKI TERENI sa 

pripadajućim ogradama i opremom (S1 i 

S2) 

P 

C 

2 983.30 

2 983.30 

6 

KUHINJA, PEKARA I PERIONICA P 

C 

2 333.74 

 

2 362.71 

7 RADIONICA SA SKLADIŠTEM P C 1 210.66 1 210.66 

8 SMEŠTAJNI OBJEKAT 

(A I B TRETMAN) 
P+1 

A 
2 197.00 

 

2 202.43 

9 TEHNO BLOK P B 352.90 352.90 

10 PRIJAVNICA P A 23.61 44.35 

 UKUPNO     
30 720.33 

 
30 889.85 

Tabela 1:    Pregled objekata i površina 

*U granicama kompleksa predviĊena su dvorišta/šetališta u okviru smeštajnih objekata kao i otvoreni sportski tereni u zatvorenom i 
otvorenom delu kompleksa.Sportski rereni u okviru pripadajuće ograde (S1 I S2), opremnjeni instalacijama su uračunati u zauzetost parecele. 
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U okviru kompleksa KPZ na GP1, planirani su sledeći prateći objekti: 
 

D1 305.17 

D2 301.56 

D3 2 018.04 

D4 354.00 

D5 354.00 

D6 213.75 

D7 378.12 

UKUPNO DVORIŠTA 3 924.64 m² 

SPORTSKI TEREN  1  (S1) 1 491.65 

SPORTSKI TEREN 2  (S2) 1 491.65 

SPORTSKI TEREN 3  (S3) 1 500.00 

UKUPNO TERENI 4 483.30 m² 

UKUPNO TERENI I DVORIŠTA 8 407.94 m² 

Tabela 2:     Pregled površina pratećih sadrţaja 

 

U granicama parcele kompleksa (GP1) a u okviru spoljne zone, zone A -  Zona izvan sigurnosnog 

perimetra, u istoĉnom delu u blizini DV 35kV, rezervisan je prostor za potrebe preduzeća EPS Distribucija, 
odnosno za izgradnju TS 35/10kV, u skladu sa uslovima EPS-a, br. 8.X.1.1-d-07.06-2540400549-23 od 

04.01.20023., dok je ostala površina parcele slobodna i biće korišćena za obradive površine i radne 
aktivnosti osuĊenih lica. 
U okviru zone, A - izvan sigurnosnog perimetra je planiran prostor za merno regulacionu stanicu (MRS) u 

juţnom delu parcele, za potrebe prikljuĉenja na distributivni gasovod a u skladu sa uslovima preduzeća 
SRBIJAGAS Novi Sad, br. 06-07-11/30/1 od 24.01.2023. 

 

UPRAVNA ZGRADA  - objekat br. 1 

Upravna zgrada je pozicionirana tako da deli spoljašnji od unutrašnjeg obezbeĊenog prostora. Zgrada 
glavnog ulaza – Upravna zgrada postavljena je centralno u odnosu kompleks  zatvora i integralni je deo 

sigurnosne ograde - perimetra. Objekat je spratnosti P+1. PredviĊena su dva pešaĉka ulaza/izlaza sa 
spoljne strane kao i kolski ulaz/izlaz – kapija za vozila.  

Kolska kapija se koristi za prolaz vozila sa posebnom dozvolom, interventnih vozila i kombija za prevoz 

osuĊenika. Pored sluţbenih vozila, ovaj prolaz koriste i kamioni koji dovoze sirovine i material za radionicu i 
odvoze gotove proizvode, kao i vatrogasna vozila, vozila hitne pomoći i vozila gradske ĉistoće.  
Pored ovog, kolskog ulaza postoje i dva pešaĉka ulaza u objekat, odnosno kompleks, jedan koji koriste 
sluţbena lica, svi zaposleni, lekari konsultanti i svi drugi koji imaju potrebu da ulaze u kompleks sluţbeno, 
za šta nadleţne sluţbe izdaju odgovarajuće dozvole, i drugi ulaz gde je omogućen ulaz advokatima i 
porodicama osuĊenika. 
U ovom delu bloka prizemlja nalaze se iskljuĉivo kontrolne funkcije, prostor i ureĊaji  za pregled stvari i ovaj 
deo prizemlja sadrţi blok prostorija u kojima se nalazi ulazni hol sa garderobnim kasetama, prostorije za 

diskretni pretres, pregled i odlaganje paketa, prostorija za presvlaĉenje i dojenje dece i ĉekaonica u kojoj 
posetioci ĉekaju da budu sprovedeni u zgradu za posete.  
U desnom delu objekta u koji se ulazi sa spoljne strane, iz unutrašnjosti kompleksa, je predviĊena trpezarija 
za zaposlene kapaciteta oko 50 mesta, sa pratećom distributivnom kuhinjom. U okviru ovog bloka se 
nalaze: distributivna kuhinja, samousluţna linija u okviru trpezarije; prostor pranja restoranskog posuĊa; 
prostor za pranje termos posuda; garderoba zaposlenog osoblja; prostorija sa trokaderom za odrţavanje 
higijene trpezarije i kuhinje.  
 
Drugi blok prostorija uz ovaj ulaz sadrţi sluţbene prostorije.  
U okviru prizemlja nalaze se tri stepenišne vertikale koje vode do prvog sprata.  
Na prvom spratu se nalazi sluţbeni deo, uprava, pravna, finansijska sluţba, server sala, kancelarije i prateći 
sanitarni i tehniĉki prostori. 
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TEHNIĈKI BLOK  (GARAŢE, MAGACINI, RADIONICE)  - objekat br. 2 

Uz upravnu zgradu planiran je tehniĉki blok u kome su pored prolaza/ulaza za vozila koji je funkcionalno 
vezan za upravnu zgradu, nalazi i ekonomski ulaz. 
U ovom delu objekta smeštene su sa spoljne strane garaţe i radionca za servis sluţbenih vozila (,,marice’’).  
Sa unutrašnje strane /prema kompleksu/ ovog dela smeštene su radionice (elektro, stolar, vodovod i 
kanalizacija) za odrţavanje kompleksa. Pored ovih sadrţaja nalaze se i trafostanica i prostorija za smeštaj 
dva dizel agregarta. Objekat je prizemen spratnosti (P). 
Drugi deo ovog objekta ĉini veliko skladište sa ekonomskim ulazom.  
Ovaj deo objekta  je u funkciji dopremanja hrane, opreme i materijala potrebnog za rad zatvora, istovara, 
pregleda i daljeg distribuiranja prema upravnoj zgradi, vešeraju, kuhinji, medicinskom bloku, radionicama i 
tehniĉkom bloku. U posebnom delu objekta nalaze se i kontejneri za suvi otpad koji moţe biti klasiran 
(staklo, metal, papir, plastika) ili neklasiran (kontejneri za komunalni otpad).  
 

Tehniĉki blok sa upravnom zgradom i pasaţ izmeĊu te dve celine je fiziĉki i konstruktivno povezan i ĉini 
jednu celinu, ukupnog  gabarita objekta 157,70x16,40/13,70m. U gabarit nije uraĉunata termiĉka zaštita 
objekta, koja će se taĉno proraĉunati daljom razradom projekta, što se odnosi na sve ostale objekte 

kompleksa. 

 

OBJEKAT ZA PRIJEM OSUĐENIKA I POSETE - objekat br. 3   

Objekat je prizemen sprtanosti, gabarita 87,10x14,30m. podeljen na dve celine, levu i desnu. U Centralnom 

delu se nalazi obezbeĊenje sa ureĊajima za pregled i metal detektorom. 
Desni deo objekta je namenjen za posete i direktno se nadovezuje, po pravoj liniji – najkraćom putanjom, na 
ulaz za posetioce, ĉime se obezbeĊuje minimalno zadiranje posetilaca u obezbeĊeni prostor kompleksa. U 
ovoj zgradi planirane su sve vrste poseta koje se obavljaju u sistemu izvršenja kazni (posete branilaca, 
posete pod nadzorom, bez neposrednog kontakta, porodiĉne i posete bliskih lica kao i braĉne posete u za to 
namenjenim prostorijama).  
Levi deo objekta  je u funkciji prijema osuĊenih, ispitivanja liĉnosti, procene rizika, kapaciteta osuĊenih i 
njihovih potreba i utvrĊivanja programa postupanja. Sadrţi  sve neophodne prostorije: pretres, matiĉna 
evidencija za sva LLS u svim tretmanima, lekarski pregled, depozite, arhiv i sve prsteće sanitarne i tehniĉke 
prostorije. 

 

GLAVNI SMEŠTAJNI OBJEKAT  (PRITVOR, PRIJEM, PREKRŠAJI, ZATVORENI TRETMAN,  
DISCIPLINSKI BLOK, OPN) - objekat br. 4 

Glavni smeštajni objekat je funkcionalno rešen u skladu sa zahtevima investitora i svi smeštajni blokovi su 
rasporeĊeni prema kategorijama lica lišenih slobode. Delovi objekta su razliĉite spratnosti P, P+1 i P+2, 
odnosno objekat se sastoji od 6 blokova od koji su dva spratnosti P+2, dva P+1 i dva prizemna (OPN, 
disciplinski i medicinski blok). Gabarita objekta je u obliku ćiriliĉnog “P”. Blokovi, odnosno traktovi su 
izlomnjenog gabatita. Maksimalni gabarit ulaznog bloka 138,70x18,90/16,10m, a boĉnih blokova 
123,44x15,70m, ne raĉunajući pripadajuća dvorišta/šetališta D1-D7, ukupne površine kako je prikazano u 
Tabeli 2 - Pregled površina pratećih sadrţaja. 
Na krajevima blokova se nalaze punktovi – komandirnice koji opsluţuju jedan ili dva bloka u zavisnosti od 
pozicije.  Na taj naĉin se obezbeĊuje istovetnost u uspostavljanju bezbednosnih procedura i postupaka, kao 
i lakšem periodiĉnom rotiranju straţarskog osoblja po smeštajnim paviljonima. 
Za osuĊena lica kategorizovana u „V“ (zatvoreni) tretman, osuĊene za prekršaje, pritvorena lica i osuĊene u 
postupku prijema, planirani su pravci kretanja za njihove dnevne aktivnosti i mogućnost korišćenja u okviru 
pripadajućih otvorenih dvorišta u skladu sa svim bezbednosnim procedurama.  
Pored stepeništa za vertikalnu komunikaciju su predviĊena i 4 lifta, 2 povezuju prizemlje i sprat, a druga dva 
povezuju prizemlje sa prvim i drugim spratom. 
 

Posebni sadrţaji smeštajnih prostora: 
• Sve jedinice će biti povezane obezbeĊenim koridorima na ĉijim krajevima se nalaze bezbednosne 
kapije u svrhu blokiranja i razdvajanja blokova. 
 
• U svakom smeštajnom bloku, potrebno je da postoji poštansko sanduĉe za ombudsmana, koje će 
zatvorenici koristiti po potrebi. 
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• U svakoj smeštajnoj jedinici (krilu) treba da postoje telefonske govornice koje osuĊenici mogu da 
koriste u odreĊeno vreme i u skladu sa reţimom. 
• Kantine će se nalaziti u okviru zajedniĉkih prostorija – jedna koja je namenjena LLS u zatvorenom 
reţimu će biti u prizemlju objekta za „V“ tretman, a druga, za LLS u poluotvorenom reţimu, u prizemlju 
smeštajnog objekta „A“ i „B“ tretmana.  
• Ishrana u smeštajnim objektima je organizovana tako da se hrana doprema iz objekta centralne 
kuhinje, kolicima do zajedniĉkih trpezarija, osim u blokovima gde je ishrana i podela obroka organizovana 
po ćelijama (pritvor, medicinski blok, OPN, disciplinski blok); 
 

 

Slika 3:  Šema Glavnog smeštajnog objekta (4) - Prizemlje 

PRITVOR (B0 prizemlje i B1 sprat) 

Objekat pritvora, kapaciteta 74 lica, organizovan je u prizemlju (B0) i prvom spratu (B1) istog bloka. 

ObezbeĊen je pristup sa spoljne strane iz pravca objekta gde se vrši prijem kako bi se što bezbednije i 
nesmetano obavljao transport do suda i nazad, kao i do objekta za posete, po odobrenju postupajućeg 
sudije. 

Ćelije u ovom bloku su predviĊene sa integrisanim sanitarnim ĉvorom sa toaletom I tuširanjem u okviru jedinice.  
Ishrana pritvorenih lica je organizovana u ćelijama. U okviru ovog bloka u prizemlju, predviĊena je jedna veća ćelija 
za boravak lica sa invaliditetom, u skladu sa propisima za  ovu kategoriju. 

U okviru bloka u prizemlju su predviĊene dve uĉionice, dnevni boravak, stepenišna vertikala, izlaz u 
nezavisno dvorište za ovu kategoriju lica i prateće zajedniĉke tehniĉke i sanitarne prostorije za osoblje. 

Za ovaj blok je predviĊena centralna priprema tople vode, zbog potrebe da ova kategorija lica ima 
mogućnost korišćenja tople vode tokom celog dana, što se razlikuje od drugih blokova. 

Izvan objekta predviĊena su dva zatvorena dvorišta za šetnju (D4).  Dvorište je ogradjeno betonskim 
ogradnim zidom h=5m, sa  odgovarajućim osvetljenjem i video nadzorom. 
 

PRIJEMNO (A0) i PREKRŠAJNO ODELJENJE (A0) 
Blok u kome su smešteni prijemno i prekršajno odeljenje se nalazi u prizemlju objekta, levo od glavnog 
ulaza u objekat. 

Prijemno (A0) 

Deo bloka gde je smešteno prijemno odeljenje  kapaciteta 22 + 2 lica (11+1 ćelija) se nalazi u zatvorenoj 
zoni, izmedju bloka gde je smešten pritvor, i glavnog ulaza. Ovaj blok je jednotraktni, spratnosti P+2, sa 

smeštajem LLS na spratovima (,,V’’ tretman). Planirano je 11 dvokrevetnih ćelija, kao i jedna ćelija koja je 
planirana kao pristupaĉna za lica sa invaliditetom. PredviĊeno je grupno tuširanje (12 tuševa )  prema 
odreĊenom reţimu, a u okviru ćelije nalazi se toilet (WC šolja i umivaonik). Predvidjena je i prostorija za 
dnevni boravak i trpezarija u kojoj je organizovana ishrana osuĊenika po grupama.  
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Za ovu kategoriju lica, izvan objekta, predviĊeno je zatvoreno dvorište za boravak  lica na ĉistom vazduhu 
(D1). Dvorište je ogradjeno visokom  transparentnom ţiĉanom ogradom sa odgovarajućim osvetljenjem i 
video nadzorom. 

Prekršajno (A0) 
Deo bloka gde je smešteno prekršajno odeljenje  kapaciteta 22 lica  (12 ćelija) se nalazi u zatvorenoj zoni, 
izmedju bloka gde je smešten pritvor i glavnog ulaza. Ovaj blok je jednotraktni, spratnosti P+2, sa 
smeštajem LLS na spratovima (,,V’’ tretman). Planirano je 12 dvokrevetnih ćelija. PredviĊeno je grupno 

tuširanje (12 tuševa ) prema odreĊenom reţimu, a u okviru ćelije nalazi se toilet sa WC šoljom I 

umivaonikom. Predvidjena je i prostorija za dnevni boravak i trpezarija u kojoj je organizovana ishrana 

osuĊenika po grupama.  
Za ovu kategoriju lica, izvan objekta, predviĊeno je zatvoreno dvorišta za boravak  lica na ĉistom vazduhu 
(D2). Dvorište je ogradjeno visokom  transparentnom ţiĉanom ogradom sa odgovarajućim osvetljenjem i 
video nadzorom. 

ZATVORENI ,,V’’ TRETMAN  
Blokovi za smeštaj lica koji izdrţavaju kazne u  „V“ tretmanu je pozicioniran u zatvorenoj zoni, u glavnom 
smeštajnom  objektu u prizemlju  u okviru dva bloka F0 i A0, levo od glavnog ulaza, na prvom spratu  
blokovi F1, A1 i E1, kao i na drugom spratu blokovi A2 i F2. 
U okviru kapaciteta  predvidjenih u ,,V“ tretmanu nalazi se 154 standardne dvokrevetne ćelije sa 
integrisanim sanitarnim ĉvorom  (WC i umivaonik). Predvidjene su zajedniĉke kupaonice u okviru svakog  
bloka,  prostorije za dnevni boravak,  zajedniĉke trpezarije gde je organizovana ishrana po smenama, 
kancelarije, uĉionice, biblioteka, kantina, prostor za verske obrede, okupaciona terapija, grupni rad i drugo), 
sanitarne prostorije zaposlenih i prateće tehniĉke prostorije, kao i prostorije za odrţavanje higijene. 
Blokovi su povezani po vertikali stepeništima koja se nalaze u blizini komandirnica koje su postavljene na 
krajevima koridora, tako da se iz njih prate aktivnosti  u jednom ili dva bloka.  
U zoni vertikalnih komunikacija su i prostorije za odrţavanje higijene u svakom bloku. 
Uz objekat je predviĊeno je veliko  dvorišta za šetnju i boravak osuĊenika na sveţem vazduhu (D3). 
Dvorište je ogradjeno visokom  transparentnom ţiĉanom ogradom sa odgovarajućim osvetljenjem i video 
nadzorom. 
MEDICINSKI BLOK (D0) 
Medicinski blok je u prizemnom delu objekta sa  desne strane pored veze sa centralnim delom objekta ima i 
zaseban ulaz za prijem pacijenata. Jedan ulaz se nalazi na strani prema smeštajnim paviljonima, kroz koji 
ulaze osuĊena lica, a drugi, na strani prema saobraćajnici, koji sluţi za ulaz medicinskog osoblja i unos 
medicinskog materijala. Medicinski blok je u stalnoj funkciji i ima medicinsko osoblje koje deţura 24 sata 
dnevno. 
U svom sastavu sadrţi: ambulantu, lekarske ordinacije (opšte prakse i specijalistiĉku, za specijaliste po 
pozivu), stomatološku ordinaciju, sobe za medicinsko osoblje, apoteku, ĉekaonicu, društvene prostorije 
osoblja, tehniĉke prostorije, stacionar, prateće sanitarne prostorije i sl. 
Stacionar se sastoji od 6 soba sa 16 kreveta i jedne dvokrevetne sobe koje su pristupaĉne za lica sa 
invaliditetom. 
Ishrana osudjenika u medicinskom bloku se obavlja u sobama.  
Za ovaj blok se predviĊa upotreba tople vode u toku celog dana. 
Izvan bloka predviĊeno je dvorišta za šetnju i boravak osuĊenika na sveţem vazduhu (D6). Dvorište je 
ogradjeno visokom  transparentnom ţiĉanom ogradom sa odgovarajućim osvetljenjem i video nadzorom. 
 

DISCIPLINSKI BLOK, OPN (ODELJENJE POJAĈANOG NDZORA) I SAMICE 

Disciplinski blok (CO) se nalazi na kraju levog krila u prizemnom delu objekta. Sastoji se od 16 ćelija (32 
osudjenika). Ćelije su planirane sa integrisanim sanitarnim ĉvorom u kome se nalaze WC, tuš i lavabo. 
Pored disciplinskog dela u ovom bloku je smešten i OPN sa 6 ćelija (2 dvokrevetne i 4 samice). Pored 
smeštajnih sadrţaja u bloku su planirane i tehniĉka prostorija, manji dnevni boravak, kancelarija za 
razgovore, sanitarni ĉvor osoblja i kruţno stepenište kojim se izlazi na krov gde je pozicionirana 
komandirnica sa koje se prati prostor oko bloka. 
Na kraju bloka se nalazi izlaz u dva odvojena dvorišta za obe grupe osuĊenika (D5). 
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Slika 4:  Šema Glavnog smeštajnog objekta (4) – I sprat 

 

 

Slika 5:  Šema Glavnog smeštajnog objekta (4) – II sprat 

 

TOPLE VEZE  - Objekti TV1 i TV2 (P) 

Topla veza  TV1  je topla veza kojom su povezani Glavni smeštajni objekat (4) sa objektom kuhinje, pekare i 

perionice (6).  Ovom vezom se transportuje pripremljena hrana  od kuhinje do smeštajnih blokova. Hrana se 
transportuje kolicima koja su predviĊena za tu namenu i distribuira po blokovima (zajedniĉke trpezarije), 

odnosno smeštajnim jedinicama za kategorije u kojima je obavezna ishrana u sobama. 
Takodje, ovim putem se obavlja transport ĉistog i prljavog rublja do i od perionice ka smeštajnim blokovima i 
obratno, kao i prolaz osuĊenika koji rade u kuhinji. 
Topla veza TV2  je topla veza kojom su povezani Glavni smeštajni objekat (4) sa objektom Radionice sa 
magacinimom (7).  Ovom vezom je omogućeno kretanje osuĊenika od smeštajnih blokova do prostora za 
rad i obratno. Prolaz kroz ovaj objekat je kontrolisan iz komandirnice Glavnog smeštajnog objekta, koja se 
nalazi izmeĊu blokova E0 i F0 predviĊena je kontrola i iz objekta radionice. 
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SPORTSKA DVORANA – Objekat br.5  

Sportska dvorana je centralno postavljen objekat izmeĊu dva boĉna krila  Glavnog smeštajnog objekta (4). 

U sklopu objekta se nalaze: glavna sportska sala, teretana i ostali neophodni sadrţaji: svlaĉionice, tuševi, 
sportska oprema i rekviziti, obezbeĊenje, prateće tehniĉke prostorije i drugo. 
Sportska sala spratnosti P i P+1, gabarita 44,10x19,10m. 

Sportsku salu i ostale sadrţaje koriste osuĊeni prema planu i rasporedu, a moţe se koristiti i za sportsko 
rekreativne aktivnosti zaposlenih. Kancelarija za nadzor  treba da bude zastakljena u delu iznad parapeta.  

Svlaĉionice, ormarići i tuševi koje će koristiti osuĊenici su otvorenog tipa kako bi dozvolili nasumiĉne 
provere od strane nadzornog osoblja. 

Prema ovom programu preporuĉuje se igralište 15m x 28m prema veliĉini terena za košarku, odgovarajuće 
visine.  Moguće je organizovanje i sportova koji iziskuju manje dimenzije terena (odbojka i sl.). Ostali 

sadrţaji organizoavni su u dve etaţe. 
Dva spoljna centralna terena u ogradjenom prostoru dimezija ~30m x 50m (po 2 košarkaška i jedan 

rukometni teren) postavljen je uz sportsku dvoranu i nalazi se u kontrolisanom reţimu (sa ogradom visine 4 
m) kako bi bila omogućena dostupnost svim grupama osuĊenika.  
U skladu sa meĊunarodnim standardima (UN Minimalna standardna pravila za postupanje prema 
osuĊenicima, Pravilo 21), zatvor će imati nekoliko nezavisnih obezbeĊenih oblasti, na kojima će osuĊenici 
moći da provode vreme na sveţem vazduhu. Primenom vremenske podele pristupa, uvrštene u dnevni 
reţim, svi osuĊenici će moći da provedu 2 sata dnevno na sveţem vazduhu. 
 

KUHINJA SA PEKAROM I TRPEZARIJOM I PERIONICA – Objekat br. 6 

Ojekat je višenamenski, prizemne spratnosti i gabarita 54,70x42,70m, u kome se nalaze prostorne celine za 

pripremu hrane za osuĊenike i zaposlene i pekara za pripremu hleba i peciva, trpezarija za zaposlene, kao i 
perionica rublja koja treba da opsluţuje ceo kompleks.   
Kuhinja zatvora predviĊena je za pripremu hrane za 500 lica lišenih slobode i min. 100 zaposlenih u dnevnoj 
smeni. Okviran broj obroka koji će se spremati dnevno u kuhinji je 4 obroka za 200 osuĊenika u radnom 
odnosu, 3 obroka za ostalih 260, jedan obrok za 100 zaposlenih, što ukupno daje min. 1.600 obroka. 
Kuhinja je pozicionirana centralno u odnosu na smeštajne paviljone I toplom vezom je povezana sa glavnim 
smeštajnim objektom.  
Kuhinja sadrţi: 
• ekonomski ulaz sa prijemnim prostorom; 

• prostori magacina i hladnjaĉa; 
• prostori priprema; 

• termo i hladna kuhinja; 

• prostor izdavanja obroka; 

• prostori pranja posuĊa; 
• prateći prostori namenjeni osoblju; 
• prostorija za sakupljanje smeća. 
Trpezarije za zaposlene 

U okviru objekta predviĊena je trpezarija za zaposlene, kapaciteta  oko 50 mesta. 
Objekat ima vise pristupa u skladu sa pozicijom odvojenih funcionalnih celina sa pešaĉkim i kolskim 
pristupima.  

Perionica 

U perionici se pere, suši i krpi posteljni veš iz smeštajnih blokova, posteljni veš iz medicinskog bloka, radna 
odela koja se koriste u medicinskom bloku, kuhinji, pekari i perionici, kao i odeća zatvorenika. U perionici 
radi profesionalno kvalifikovano osoblje, uz podršku odabranih i prema riziku procenjenih osuĊenika.  
Perionica treba da sadrţi sledeće prostorije: 
• magacin deterdţenata 

• prostor za prijem i razvrstavanje rublja 

• kancelarija za šefa perionice 

• prostor za pranje rublja 

• prostor za sušenje rublja 
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• prostor za peglanje rublja 

• deo za krpljenje rublja 

• magacin ĉistog rublja sa izdavanjem 

• garderoba osoblja zaposlenog u perionici 

Uz prostor perionice za osuĊenike predviĊena je i izdvojena perionica rublja za medicinski blok. PredviĊeno 
je pranje posteljnog i liĉnog rublja zatvorenika. U toku dana ima šest do osam radnih ciklusa, a perionica 

radi 5 dana u nedelji. 

U sklopu perionice treba predvideti prostoriju za popravku i krpljenje oštećenih elemenata rublja sa šivaćom 
mašinom i radnim stolom. 
Za pregled unosa prljavog rublja u vešeraj treba predvideti posebne bezbednosne procedure (detektor 

metala, skener, vizuelna kontrola). 

 

OBJEKAT  RADIONICE – Objekat br. 7 

Zakon ne uslovljava lica lišena slobode da moraju da rade u zatvoru, što je i meĊunarodni standard u 
tretmanu zatvorenika. Pored toga, meĊunarodni instrumenti pruţaju odreĊenu zaštitu osuĊenih lica tokom 
rada u ustanovi. Elementi te zaštite su: 
• Rad mora da bude svrsishodan 

• Rad treba da im omogući da steknu veštine koje će im biti od koristi nakon puštanja  
• Da zatvorenici treba da budu plaćeni za takav rad 

• Da uslovi za rad budu u mnogome sliĉni onima u kojima rade lica na slobodi, posebno po pitanju 
standarda zdravlja i zaštite na radu  
• Da broj radnih sati nije prevelik i da ostavlja vreme za ostale aktivnosti, kao i da je rad dobrovoljan 

od strane zatvorenika  

Zatim, radionice treba da budu u mogućnosti da budu podsticajne za zatvorenika da se ukljuĉi u njih radi: 
• Poboljšanja liĉnih veština zasnovanih na sposobnosti raĉunanja i pismenosti  
• Podsticaja koji proizilazi iz pruţanja novĉane naknade  

• Povećanja vremena provedenog van ćelije 

Ovi razlozi imaju uticaj na funkcionalnu organizaciju i projektovanje radionica i ovi objekti moraju da budu 

prilagodljivi da ih koriste i pritvorenici i osuĊenici. Moţe se pretpostaviti da će oko 50% lica lišenih slobode 
koja se budu nalazila u zatvoru u Kruševcu odabrati da rade, izuzev pritvorenika.  
Oĉekuje se da će ostala lica lišena slobode pohaĊati nastavu i programe za tretman. Od ovog broja, neki će 
raditi u kuhinji, pekari, vešernici itd, a neki na odrţavanju objekata i košenju trave/odrţavanju bašte. Zbog 
toga je verovatno da neće biti više od 200 lica za koja je potrebno obezbediti prostor za rad u radionicama. 
Prihvaćen prosek za prostor koji je neophodan u radionicama je 3m2 po osobi. Ukupno potrebna površina 
radionica bi bila 3m2 x 200 lica  = 600m2. Prostorije podrazumevaju radioniĉki deo, kancelariju za 
instruktore, garderobe, toalete itd.  

Objekat je prizemne spratnosti, gabarita 55,10x22,00m a u okviru objekta nalaze se radionice i magacini 

sirovima i gotovih proizvoda, kao i prateći sanitarni, tehniĉki prostori i prostorije za obezbeĊenje. 
 

SMEŠTAJNI OBJEKAT  - A i B  TRETMAN -  objekat br.8  

Za osuĊene,  kategorizovane  u „A“ i „B“ predviĊen je poluotvoreni / otvoreni reţim u paviljonu koji se nalazi 

izvan sigurnosnog  perimetra i sa bezbednosnim procedurama ulaska i izlaska iz objekata bez prepreka 

izuzev za ulaz u sigurnosni perimetar zatvora radi posete ambulanti radnih aktivnosti i sl. 

Ovaj objekat je predviĊen  u obliku  latiniĉnog slova slova “L”, spratnosti je P+1, maksimalni gabarit 

52,30+36,70x15,70m  i ima ukupno 41 ćeliju + 2 ćelije prilagoĊene za osobe sa  invaliditetom za smeštaj 
82+4 osuĊenika. PredviĊene su ćelije sa integrisanim sanitarnim ĉvorom (WC i umivaonik), a u oba krila su 

predviĊene zajedniĉke kupaonice u svakom bloku. 
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Slika 6:    Objekat br. 8 - „A“ i „B“ tretman 

 

Smeštaj osuĊenika ,,A’’ tretmana je predviĊen u jednom krilu u prizemlju i na spratu, a u drugom krilu i na 
obe etaţe je smešten ,,B’’ tretman. U prizemlju u oba krila nalazi se po jedna ćelija za osuĊenike sa 
invaliditetom ili ograniĉenom pokretljivošću. U svakom smeštajnom bloku (krilu) nalazi se jedna grupna 
kupaonica sa 6 ili 6+6  tuš kabina, dnevni boravak, zajedniĉka trpezarija. 
U prizemlju je smešteno 10 dvokrevetnih ćelija I jedna ćelija prilagoĊena za boravak lica sa invaliditetom 
,,B’’ tretmana i 5 dvokrevetnih elija ,,A’’ i jedna ćelija prilagoĊena za boravak lica sa invaliditetom sa 
pratećim zajedniĉkim kupaonicama trpezarijama i dnevnim boravcima. 
Na spratu se nalazi 19 dvokrevetnih ćelija ,,B’’ tretmana i 7 dvokrevetnih ćelija ,,A’’ tretmana sa pratećim 
zajedniĉkim kupaonicama trpezarijama i dnevnim boravcima. 
U prizemlju su organizovani i zajedniĉki sadrţaji (uĉionice/biblioteka, prostor za verske obrede, okupaciona 
terapija, grupni rad, kantina i sl.).  
U centralnom delu koji povezuje oba krila nalazi se komandirnica iz koje se nadgledaju oba koridora i prati 
se kretanje osuĊenika (ulaz/izlaz) u centralnom delu gde je smeštena i stepenišna vertikala sa liftom. 
Pored ovih sadrţaja u objektu su predvidjeni i prateći tehniĉki i sanitarni prostori, kao i spoljna evakuaciona 
stepeništa na krajevima blokova, izvan gabarita objekta. 
Pored objekata predviĊena je ureĊena zelena površina kao i sportski teren za za boravak na otvorenom. 
U svakom objektu za smeštaj predviĊene su sobe za osobe sa invaliditetom ili ograniĉenom pokretljivošću. 
Ukupan broj pristupaĉnih soba u celom kompleksu je 6: po jedna za „A“, „B“ i „V“ tretman, jedna u 
prijemnom bloku, jedna u medicinskom bloku i jedna u okviru pritvora. 

U objektima za smeštaj nalazi se ukupno 578 kreveta. Kada se od ukupnog broja kreveta  oduzmu oni koje 
se privremeno nastanjuju (prijem, medicinski blok, samice i „gumena soba“ dobija se ukupni kapacitet 
zatvora koji iznosi 492 LLS. Podeljeno po tretmanima, kapacitet zatvora je: za „A“ – 60; „B“ – 26; „V“ – 308; 

pritvor – 74 i za prekršajno osuĊene – 24. 

 

TEHNO BLOK   –  Objekat br. 9 

Tehniĉki blok  je prizeman, izdvojeni objekat, gabarita 24,70x14,30m, u okviru zatvorenog dela kompleksa, 
predviĊen na slobodnoj površini, saobraćajno lako dostupan. Objektu se pristupa sa prednje strane i  u ovaj 
objekat imaju pristup samo sluţbena lica. 
U tehno bloku su predviĊeni: 
• Gasna kotlarnica 

• Prostorija za razvodne elektro-ormane 

• Trafostanica 10/04kV i dizel generator. 

 

PRIJAVNICA - objekat br. 10 

Nakon iskljuĉenja sa opštinskog puta, sa desne strane pristupne saobraćajnice, nalazi se kontrolni punkt, 
prizemni objekat  -  Prijavnica, gabarita 4,20x4,06m pored koje se postavlja rampa gde se obavlja kontrola 

ulaska i izlaska vozila i lica u kompleks KPZ. Pored rampe, u okviru ograde nalazi se i pešaĉka kapija.  
Vozila se upućuju na parking za zaposlene, parking za posetioce ili na kolski ulaz u Upravnu zgradu.  
U Prijavnici se predvidjaju dva radna mesta za sluţbena lica.  
 

ZONA PARKINGA 

Po prolasku rampe i objekta Prijavnice, nalazi se zona parkinga.  
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PredviĊena su dva parkinga, jedan sa leve, a drugi sa desne strane pristupne saobraćajnice, odnosno 
kruţnog toka koji je postavljen radi preglednosti saobraćaja. 
PredviĊen je parking za zaposlene i za posetioce kompleksa, sa   81+87, odnosno ukupno 168 parking 

mesta.   

 

OTVORENI PROSTOR - ZATVORSKA EKONOMIJA 

U pozadini smeštajnih objekata po dubini parcele do bezbednosne ograde, moţe biti organizovan prostor za 

obavljanje manjih poljoprivrednih aktivnosti (plastenici za voće i povrće, cveće i sl.) na kojima bi radili 
osuĊeni u poluotvorenom i otvorenom tretmanu. Proizvodi mogu biti korišćeni za potrebe zatvora ili se 
prodavati trećim licima.   
Otvoreni prostor se moţe koristiti i na druge naĉine što će pre svega zavisiti od plana uprave zatvora i vrste 
aktivnosti koje ţele da sprovedu (sportske, kulturne, proizvodne). Na otvorenom prostoru zatvorske 

ekonomije ne mogu se obavljati aktivnosti koje štetno utiĉu na ţivotnu sredinu. 
 

FAZNOST IZGRADNJE 

Dinamika izvoĊenja radova i faznosti izvoĊenja radova biće usaglašena sa programom aktivnosti i 
ekonomskim mogućnostima investitora i korisnika kompleksa. 
Radovi se mogu izvoditi fazno, stim što svaka faza treba predstavljati samostalnu tehniĉko tehnološku 
celinu. Obavezno je omogućiti funkcionisanje i eksploataciju objekata svake faze, nezavisno od realizacije 
sledeće. 
 

2.1.1. Oblikovni koncept 
Unutrašnja, funkcionalno-tehnološka organizacija objekata projektovana je saglasno programskom zadatku, 
zahtevima Investitora i vaţećim tehniĉkim propisima, pravilnicima, standardima i posebnim zahtevima i 
preporukama za ovu vrstu objekata. 
Funkcija, sadrţaj, neposredno okruţenje uslovi bezbednosti, odredili su osnovni koncept organizacije i 
oblikovanja prostora. 
 

2.1.2. Materijalizacija 
Primenom savremenih i klasiĉnih graĊevinskih materijala (opeka, beton, aluminijum, lim, keramika i sl.) i 
oblikovnih principa, omogućeno je meĊusobno saglasje u tretiranju fasadnih formi za razliĉite sadrţaje u 
svim objektima. 
Završna obrada i materijalizacija svih elemenata eksterijera i enterijera, projektovana je u skladu sa 
funkcionalnim i oblikovnim zahtevima za ovu vrstu objekata. 
 
Završna spoljna obrada 
Fasade 
Fasadni zidovi su projektovani u višeslojnom sistemu, tako da su zadovoljene potrebe termiĉke i fiziĉke 
zaštite kao i estetske vrednosti objekta. Kao završna obrada korišćena je fasadna silikatna opeka ili je zid 
završno malterisan i bojen. 
Pri projektovanju je voĊeno raĉuna o aspektima energetske efikasnosti koji su primenjivi na ovaj tip 
objekata. 
 
Krovovi  
Krovovi kod svih objekata su rešeni kao ravni, neprohodni, skriveni iza krovnih atika, završno obraĊeni 
kvalitetnim hidroizolacionim slojem sa nagibima prema slivnicima ili kao blago kosi sa limenim pokrivaĉem. 
 
Fasadna i unutrašnja  stolarija i bravarija 
 
Aluminijumska bravarija 
Vrata, prozori i pregrade su predviĊeni od aluminijumskih profila sa ili bez termo prekida, zastakljeni 
dvoslojnim termoizolacionim staklom, po potrebi sigurnosnim, sa odgovarajućim metalnim okovom za 
kombinovano otvaranje i fiksiranje krila prema potrebnoj funkciji, završno plastificirana. 
Fasadne pregrade sa i bez vrata predviĊene su od aluminijumskih profila sa termo prekidom, zastakljene 
dvoslojnim termoizolujućim staklom sa sigurnosnom folijom. 
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Unutrašnja vrata su predviĊena u skladu sa propisima za ovu vrstu objekata saglasno zahtevima Investitora. 
Konstrukcija štoka i krila vrata predviĊena je od aluminijumskih profila bez termoprekida.  
Protivpoţarna vrata i pregrade su predviĊena u skladu sa propisima o zaštiti od poţara, usklaĊeno sa 
posebnim zahtevima.  
 
Bravarija 
Spoljašnja  i unutrašnja bravarija u objektu predviĊena je od standardnih fabriĉkih elemenata kao što su 
kutijasti profili, cevi, puni profili i sl. oĉišćeni, zaštićeni  i bojeni, a u skladu sa posebnim funkcionalnim i 
bezbednosnim zahtevima za ovu vrstu objekata. 
Na svim otvorima se predviĊaju zaštitne rešetke. 
 
Završna unutrašnja obrada 
 
Podovi 
Podovi u objektu su projektovani u usklaĊeni sa namenom prostorija i predviĊeni su kao plivajući, tj. sa 
zvuĉnim prekidima u odnosu na konstrukciju. 
 
Zidovi 
Pregradni zidovi su predviĊeni kao zidane pregrade osim u sanitarnim ĉvorovima u okviru kojih su 
predviĊene montaţne aluminijumske pregrade. Kako bi se zaklonile i zaštitile vidno voĊene instalacione 
vertikale, predviĊene su montaţne gipsane obloge ili obziĊivanje opekom. 
Kao završna obrada zidova u sanitarnim ĉvorovima i kuhinjama predviĊa se obrada  keramiĉkim ploĉicama 
u odgovarajućoj visini. 
 
Plafoni 
PredviĊeno je da se tavanice rade u glatkoj oplati i završno gletuju i boje disperzivnom bojom. 
 
2.1.3. Konstrukcija objekta 
Izabran je racionalan konstruktivni sistem primeren funkcionalnoj organizaciji svakog objekta i tehnologiji 
izgradnje, adekvatnoj mogućnostima domaće graĊevinske operative i proizvodnje graĊevinskog materijala. 
Osnovni konstruktivni sklop je armirano-betonski.  
 
2.1.4.     Instalacije 
 
U okviru planiranih objekata u kompleksu KPZ predviĊene su savremene hidrotehniĉke, elektroenergetske, 
telekomunikacione i signalne instalacije, automatska dojava poţara, centralni sistem kontrole i upravljanja, kao i 
termotehniĉke instalacije grejanja, hlaĊenja i ventilacije, sve prilagoĊeno propisima za izgradnju i upotrebu ove 
vrste objekata. 
 
Instalacije vodovoda i kanalizacije 
 
Vodovod 
Prikljuĉenje budućeg kompleksa će se izvršiti na planiranu vodovodu liniju od postojeće vodovodne mreţe 
iznad postojeće crpne stanice, do najbliţe KP br. 3740 KO Tekija, koja pripada budućem zatvorskom 
kompleksu, prema uslovima JKP koji su pribavljeni u postupku izrade UP-a. 
Navedena postojeća uliĉna vodovodna mreţa Ø100 mm je udaljena oko 60m od KP br.3740 KO Tekija.  
Unutar kompleksa je predviĊena izgradnja prstenaste mreţe, sa vodomernim oknom na prikljuĉku.  

Potrošnja vode procenjena je na osnovu preporuĉenih vrednosti specifiĉne dnevne potrošnje. Specifiĉna 
dnevna potrošnja ukljuĉuje sve dnevne potrebe (sanitarne, prehrambene, itd.) osudjenika, odnosno osoblja.  
 

Potrebni kapaciteti:      Sanitarna potrošnja – 21.9 l/s 
Voda za zalivanje – 24.4 l/s (zalivanje se vrši noću u trajanju od 8 sati) od toga 
unutar placa – 7.7 l/s i izvan placa – 16.7 l/s 
Protivpoţarna potrošnja: unutrašnja hidrantska mreţa – 5.0 l/s 

          spoljna hidrantska mreţa – 15.0 l/s 
 
Protivpoţarna potrošnja se procenjuje  - unutrašnja hidrantska mreţa – 5.0 l/s, spoljna hidrantska mreţa – 
15.0 l/s. 
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Potreba protivpoţarne potrošnje će biti potvrĊena kroz daljnju razradu projektne dokumentacije.   

 

Vodovodni sistemi unutar kompleksa 

Za kompleks se predviĊa centralna priprema tople vode. Isporuka tople vode u ćelijama se vremenski 
definiše prema termin planu koji priprema zatvorska uprava. Na vertikalama tople vode se postavljaju 

elektromagnetni ventili kojim se automatski  pušta topla voda po predviĊenom rasporedu. 
U kompleksu će biti izvedena spoljašnja prstenasta hidrantska mreţa, sa prikljuĉcima za unutrašnje 
hidrante, po pojedinim objektima. 

 

Fekalna kanalizacija 

Prikljuĉenje kompleksa na kanalizacionu mreţu je prema uslovima JKP, moguće izvršiti  na kanalizacioni 
vod koji treba izgrditi od predmetnog zatvorskog kompleksa do najbliţe postojeće fekalne kanalizacije u ul. 
Dedina-Tekije-Kapidţija (kanalizacioni šaht Š1189.40/187.10). Najbliţa postojeća fekalna kanalizacija, tj. 
fekalna kanalizacija tj. kanalizacioni šaht Š1 udaljen je oko 550m od najbliţe kat.parcele br. 3795/2 KO 
Tekija. 
Prema proraĉunu specifiĉne dnevne potrošnje vode, raĉuna se i koliĉina otpadne vode iz kompleksa, 
fekalna kanalizacija – 21.9 l/s, kišna kanalizacija – 610.0 l/s. 
 
Atmosferska kanalizacija 

U okolini planiranog kompleksa ne postoji izgraĊena atmosferska kanalizacija, kao celovit sistem. Unutar 
samog kompleksa, biće predviĊeno da se voda sa krovova objekata, kao uslovno ĉista, ispušta direktno u 
zelene površine.  
S obzirom da bi zbog solarnih panela i drugih ureĊaja krovovi trebalo da budu ravni i prohodni, atmosferska 
voda bi se vodila kroz vertikale unutar objekta, sistemom pod pritiskom. Sigurnosi prelivni otvori na krovnim 

parapetnim zidovima se predviĊaju za sluĉaj zagušenja slivnika. Za kišnicu koja će biti prikupljena sa 
parkinga i saobraćajnica, biće predviĊen tretman na separatoru za naftne derivate, nakon ĉega će i ona biti 
ispuštana u okolno zelenilo.  

 

Elektroenergetske instalacije 
Za potrebe prikljuĉenja novog kompleksa KPZ-Okruţni zatvor u Kruševcu, u skladu sa uslovima EPS 
Distribucija, koji su pribavljeni u postupku izrade UP-a, planira se prostor za izgradnju TS 35/10kV, 
instalisane snage 1x4MVA ili 2x4MVA, sa odgovarajućim brojem izvodnih ćelija 10kV za napajanje budućih 
TS 10/0,4 u samom kompleksu.  
Planiraju se dve  trafo stanice kako je prikazano na situacionom planu i tri dizel agregata (jedan za 
sigurnosne sisteme). 
Planirani kapaciteti: 

 Ukupna instalisana snaga Pi = 3550kW 

 Ukupna jednovremena snaga Pj = 2300kW 

 Merenje potrošnje elektriĉne energije za Kompleks objekata spec. namene je na srednjem naponu 
u TS 

Kao moguća varijanta u zavisnosti od ekonomskih planova  investitora, moguće je u skladu sa uslovima 
EPS Distrubucija, planirati  izgradnju prikljuĉnog voda 10kV od TS 110/35/10kV ,,Kruševac 22 do 
novoizgraĊenih TS 10,04 u budućem novom kompleksu KPZ, sve u skladu sa bliţim uslovima za 
projektovanje i prikljuĉenje objekta koji će se pribaviti u postupku izdavanja lokacijskih uslova. 
 

Idejnim rešenjem su predviĊene sledeće vrste instalacija: 
• Opšte osvetljenje, adresabilno protivpaniĉno i evakuacionog osvetljenja, pomoćno osvetljenje 
radnih i komunikacijskih prostora;       
• Spoljašnje osvetljenje  komunikacija i saobraćajnica unutar  kompleksa, koje treba da bude 
orijentaciono, alarmno i infracrveno;   
• Instalacije prikljuĉnica opšte namene, prikljuĉnica za radna  mesta  zaposlenog osoblja, prikljuĉaka 
fiksne i pokretne opreme, razliĉitih  tehnoloških  prikljuĉaka u kuhinji, vešeraju, pegleraju, kotlarnici i sliĉno; 
• Unutrašnji elektroenergetski razvod mreţnim  naponom  napajanja i napajanjem iz  rezervnog 
izvora, dizel agregata i posebna instalacija za unutrašnje besprekidno  napajanje; 
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• Instalacija elektromotornog pogona grejanja, ventilacije, klimatizacije sa automatikom komande, 
signalizacije i upravljanja; 
• Instalacija centralnog sistema za nadzor  stanja  elektro  opreme i  svih  tehniĉkih sistema u  
kompleksu; 
• Instalacija za otapanje snega i leda na oluĉnim vertikalama i horizontalama i drugim mestima 
ukoliko se ukaţe za potrebno; 
• Razliĉite zaštitne elektriĉne instalacije (ekvipotencijalizacija, uzemljenje i dr) 
• Trafostanica  potrebne snage za elektroenergetsko napajanje mreţnim napajanjem objekata u  
krugu  kompleksa; 
• Dizelagregatska  stanica za  rezervno elektroenergetsko napajanje  prioritetnih  ureĊaja i sistema u  
sluĉaju  nestanka  mreţnog napona  napajanja. U cilju proizvodnje elektro energije iz svetlosne energije 

sunca investitor se moţe opredeli za primenu krovne fotonaponske elektrane, do nivoa odoborene 
maksimalne jednovremene snage elektroenergetskog napajanja od strane nadleţne elektrodistribucije. 
Procenjeni kapacitet za kompleks novog zatvora u Kruševcu je 2300kW (2,3MW). 
Moguće je primenjivati i druge alternativne, obnovljive izvore energije. 
 
 

 

Telekomunikacione i signalno - signalne instalacije  

Prikljuĉenje kompleksa KPZ će se izvršiti na postojeću TK infrastrukturu koja se nalazi delom u regulaciji 
opštinskog puta, delom na parceli kompleksa uz opštinski put. 
Za potrebe kompleksa potrebno je izgraditi privodnu kablovsku TK kanalizaciju od granice obuhvata 
kompleksa i putne javne površine do planiranog objekta, u skladu sa uslovima preduzeća „Telekom“ koji su 
pribavljeni u postupku izrade UP-a. 
Privodna TK kanalizacija izvan granica kompleksa i optiĉki kablovi su obaveza TK provajdera i nisu predmet 
projekta. 
Za potrebe prikljuĉenja kompleksa obezbeĊuje se TK infrastruktura, koja se sastoji od prikljuĉnog TK okna 
na ivici parcele, kao i TK kanalizacije realizovane kablovskim oknima i PVC cevima Ø110mm u koje se 
polaţu PE cevi Ø50mm. 
Planirana privodna kablovska TK kanalizacija treba da bude izgraĊena na dubini od najmanje 0,8m, 
minimalnog kapaciteta od 2 (dve) PE cevi Ø50mm do objekta upravne zgrade i tehnobloka gde se nalaze 
server sale odnosno prostorije za nadzor i upravljanje. 
Prikljuĉenje na mreţu telekomunikacionih operatera vrši se korišćenjem privodnih optiĉkih kapaciteta TK 
operatera. Isti moraju da zadovoljavaju sve trenutne i buduće potrebe kompleksa, što će odrediti provajderi 
u skladu sa sopstvenim kapacitetima, raspoloţivom infrastrukturom i potrebama korisnika. 
Razvod TK instalacija u okviru kompleksa biće rešen u daljim fazama razrade projekta i pod posebnim 
reţimom, imajući u vidu velike bezbednosne zahteve u smislu nadzora i upravljanja kompleksom. 
Unutar samih objekata, obezbeĊena je TK trasa u vidu PNK regala i cevi do pozicije predviĊene za 
postavljanje opreme. Po tako obezbeĊenoj trasi, TK provajderi polaţu svoje optiĉke kablove i prikljuĉuju 
objekat na svoju infrastrukturu. 
 
Idejnim rešenjem su predviĊeni telekomunikacioni i signalni sistemi, grupisani u sledeće celine: 
Telekomunikacione instalacije 
Strukturni kablovski sistem (IP telefonija i raĉunarska mreţa) 
Sistem interfona sa SOS pozivima 
Sistem radio veze 
Sistem distribucije TV signala 
Sistem multimedije 
Tk trase i spoljna infrastruktura 
 
Sistemi detekcije poţara i gasa 
Sistem detekcije i dojave poţara 
Sistem detekcije gasa 
Sistem za automatsko gašenje poţara 
 
Sistemi tehniĉke zaštite 
Sistem video nadzora 
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Sistem kontrole pristupa 
Sistem alarmne signalizacije 
Sistem perimetarske zaštite 
Sistem automatskih barijera 
Sistem kontradiverzione zaštite (KD vrata) 
Sistem detekcije prisustva mobilnih telefona 
Sistem upravljanja tehniĉkom zaštitom (integracija) 
 
Sve telekomunikacione celine se realizuju kao najsavremeniji tehnološki sistemi sa digitalizovanim 
komunikacijskim procesima i sofisticiranom opremom. 
Sva tehniĉka rešenja biće uraĊena u saglasnosti sa vaţećim elektrotehniĉkim propisima i standardima, kao i 
u skladu sa protivpoţarnim propisima. 
Svi sistemi su predviĊeni u skladu sa pozitivnom praksom i u najboljem interesu Investitora sa aspekta 
funkcionalnosti i anticipiranjem primenjenih tehnologija u budućoj eksploataciji. 
Smeštaj centralne opreme se vrši u odgovarajućim tehniĉkim prostorima, a za centralno ĉvoriše objekta 
predviĊena je adekvatno opremljena server sala. 
Kablovska instalacija za sve sisteme predviĊena je u skladu sa preporukama proizvoĊaĉa opreme, 
elektrotehniĉkim propisima i normativima, kao i klasifikacijom objekta. Prema navedenom, za sve instalacije 
u objektu su predviĊeni kablovi sa izolacijom od bezhalogene mase. 
Na glavnim kablovskim trasama kablovi se polaţu na perforirane nosaĉe kablova odgovarajuće širine. PNK 
regali se postavljaju po tavanici ili zidu i u spuštenom plafonu. Za montaţu nosaĉa predviĊen je kompletan 
montaţni pribor za promenu pravca, grananje i raĉvanje, kao i pribor za spajanje koji obezbeĊuje galvansku 
povezanost delova. 
Van glavnih trasa, kablovi se polaţu u instalacionim HF cevima od materijala bez halogenih elemenata. U 
zidovima se polaţu cevi ispod maltera ili nekog drugog završnog sloja, a na pojedinim mestima kablove ili 
cevi treba priĉvršćivati za elemente graĊevinske konstrukcije pomoću odgovarajućih obujmica. 
U podu pojedinih prostorija, polaţu se tvrde plastiĉne cevi ispod završnog sloja. 
Vertikalni razvod kablova rešen je usponskim otvorima za telekomunikacione instalacije. Kablovi u 
usponskim otvorima polaţu se u PNK regale. 
Na mestima prodora kablova kroz protivpoţarne zidove na granicama protivpoţarnih sektora, radi 
spreĉavanja širenja i prenošenja poţara preko elektro instalacije, otvori se zatvaraju protivpoţarnim 
barijerama, a instalacija prska ili premazuje sa obe strane vatrootpornom smešom, koja je otporna na 
sagorevanje. 
Sav instalacioni materijal (cevi, razvodne kutije, obujmice i dr.) koji nije ugraĊen ispod maltera ili zaliven u 
beton mora biti u izvedbi od plastiĉne mase bez hlora, a cevi moraju biti i samogasive. 
 
 

Mašinske instalacije 
Za stvaranje mogućnosti za prikljuĉenje na distributivnu gasovodnu mreţu maksimalnog  radnog pritiska 
(MOP) 4 bar, potrebno je da se izradi nedostajući deo distributivne gasovodne mreţe do predmetnih parcela 
na kojim je planirana izgradnja, u skladu sa uslovim apreduzeća „Srbija gas“, koji su pribavljeni u postupku 
izrade ovog UP-a. 
Moguće mesto prikljuĉenja je na postojeću distributivnu gasovodnu mreţu od polietilenskih cevi, 
maksimalnog  radnog pritiska (MOP) 4 bar, na KP 4199 KO Tekija (opštinski put), a potom je potrebno 
izgraditi gasovod od polietilenskih cevi odgovarajuće duţine (cca 86m) i odgovarajućeg preĉnika u 
zavisnosti od potrebnog kapaciteta, do predmetnih parcela.  
U okviru urbanistiĉkog projekta  je predviĊena izgradnja Gasnog prikljuĉka od mesta prikljuĉenja na 
distributivni gasovod do merno regulacione stanice i Merno regulacione stanice potrebnog kapaciteta za 
objekte kompleksa: Toplotni kapacitet 2.450 kW ili potrošnja gasa 290 Sm3/h. 
 

Termotehniĉke instalacije obuhvataju sledeće sisteme: 
• Snabdevanje objekta toplotnom energijom 
• Rashladno postrojenje 
• Klimatizacija 
• Grejanje 
• Ventilacija 
• Priprema tople sanitarne vode 
• Zaštita od poţara 
• Automatska kontrola mašinskih instalacija 
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Svi sistemi se projektuju u skladu sa odgovarajućih propisima i standardima, a posebnu paţnju treba 
posvetiti uštedi energije, poĉev od definisanja koncepcije i tehniĉkog rešenja instalacija, kao i zaštiti od 
buke, koja se javlja na vazdušnoj kanalskoj mreţi postrojenjima ventilacionih komora i toplotnih pumpi. 
 

Snabdevanje toplotnom energijom 
Za snabdevanje objekata toplotnom energijom predviĊen je bivalentni toplotni izvor. Za pokrivanje baznog 
toplotnog opterećenja predvideti toplotne pumpe. Za pokrivanje vršnog toplotnog opterećenja predvideti 
kondenzacijske toplovodne kotlove koji će kao energent kotristiti prirodni gas. Gasnu kotlarnicu 
dimenzionisati na ukupno potrebni toplotni konzum svih obekata u kompleksu. 
Gasnu kotlrnicu i prostoriju za smeštaj toplotnih pumpi predvideti u sklopu energetskog bloka (ekonomskog 
dvorišta).  
 

Rashladno postrojenje 
Za pripremu hladne vode za potrebe klimatizacije objekata u kompleksu je predviĊeno centralno rashladno 
postrojenje koje će se sastojati od vodom hlaĊenih toplotnih pumpi. Predvideti iskorišćenje otpadne toplote 
kondezacije kada toplotne pumpe rade u reĊimu hlaĊenja. 
 
Sistemi klimatizacije 
Za hlaĊenje prostorija j epredviĊeno vazdušno vodene sisteme klimatizacije niskog pritiska. Za hlaĊenje 
prostorija kancelarija, restorana, administracije predvideti fan coil ureĊaje sa primarnim vazduhom.  
U smeštajnim jedinicama predvideti pothlaĊivanje preko sistema cevovoda u podu koji se koriste za podno 
grejanje. 
Klimatizaciju sportske hale, kuhinje, pekare i perionice rešiti vazdušnim sistemima klimatizacije. 
 
Sistemi grejanja 
Za grejanje prostorija administracije, restorana, kancelarija su predviĊeni fan-coil sistemi sa primarnim 
vazduhom. U smeštajnim jedinicama se predviĊa instalacija podnog grejanja. 
 
Sistemi ventilacije 
Za ventilaciju administrativnih, sportskih i ekonomskih prostorija u objektu se planira prinudno provetravanje 
vazduha. Potrebnu koliĉinu, odnosno potreban broj izmena vazduha usvojiti prema vaţećim propisima i 
preporukama. 
Komore za pripremu vazduha birati sa efikasnim rekuperatorima (minimalni povrat toplote zimi 80%). 

Za sanitarne prostorije koje nemaju spoljne otvore, predvideti odsisnu ventilaciju sa krovnim ventilatorima. 

 

Centralna priprema sanitarne tople vode 

PredviĊena je centralna priprema sanitarne tople vode, a kao toplotni izvor za pripremu tople sanitarne vode 

planirani su solarni paneli i korišćenje otpadne toplote kondenzacije rashladnog postrojenja. 
 

Zaštita od poţara 

Izbor materijala i opreme treba da onemogući da u toku rada instalacije ventilacije i klimatizacije ne mogu 
izazvati poţar, niti da ga mogu potpomoći u sluĉaju da do poţara doĊe iz drugih izvora. 
Svi elektromotori pumpi i ventilatora moraju biti u propisanoj zaštiti. 
Na prolazima iz jedne u drugu protivpoţarnu zonu, predvideti ugradnju  protivpoţarnih klapni sa 
elektromotornim pogonom i kontaktima za signalizaciju krajnjih poloţaja. Na mestima gde kanal prolazi kroz 
drugu poţarnu zonu a nisu predviĊene protivpoţarne klapne, predvideti izolaciju kanala protivpoţarnom 
izolacijom.  

 

Sistemi automatske kontrole 

Kompletnu instalacija se predviĊa za automatski rad uz mogućnost povezivanja na centralni sistem 
upravljanja i kontrole, odnosno na Building Management Sistem (BMS), koji će biti obraĊen u 
elektroprojektu u narednim fazama pripreme tehniĉke dokumentacije. 
Namena kompleksa i objekata zahteva posebne vrste instalacija I sisteme obezbeĊenja. 
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Bezbednosni sistemi koji će se primeniti u zatvoru biće zaseban deo projekta zatvora i sve osobe koje budu 

u kontaktu u toku projektovanja i izvoĊenja radova moraju potpisati izjavu o poverljivosti. Bezbednosni 
sistemi mogu se grubo podeliti na nekoliko grupa: 

• Fiziĉka zaštita perimetra i objekata unutar zatvora 

• Video nadzor svih objekata i prostora ispred zatvora 

• Kontrola vrata i prolaska osuĊenih lica na svim objektima 

• Kontrola tehniĉkih sistema 

• Skeneri i detektori metala na svim ulazima 

• Interni sistemi veze 

 

Pasivno obezbeĊenje 

Fiziĉka zaštita perimetra i objekata unutar zatvora vrši se dvostrukom ţiĉanom ogradom visine 5 metara sa 
preprekama unutar dve ograde a po vrhovima ograda sa namotajima ţilet ţice. Spoljni video nadzor ima 

funkciju konstantnog posmatranja integriteta ograde i objekata i sabira se u kontrolnoj sobi.  

Slobodna zona ispred zatvora namenjena za parking i kretanje ljudi i vozila ograĊena je niskom  ţiĉanom 
ogradom visine 2 metra bez namotaja ţilet ţice, koja ima za cilj da spreĉi ulaz pešaka, pasa lutalica i drugih 

domaćih ţivotinja, koja je takoĊe pokrivena video nadzorom.  

 

Elektronski nadzor  

Video nadzor svih objekata i prostora ispred zatvora obavlja se planski postavljenim kamerama i sabira se 

jednim delom u smeštajnim objektima a drugim delom paralelno u kontrolnoj sobi. 
Kontrola vitalnih sistema (voda, struja, gas, osvetljenje, grejanje i hlaĊenje) takoĊe se obavlja i lokalno u 
objektima i centralno iz kontrolne sobe. 

Svi ulazi (izlazi) iz zatvora pokriveni su skenerima i detektorima metala za pregled lica i materijala, koji se 

unose i iznose iz zatvora. 

Zatvor je opremljen internim sistemom veze i svaki zaposleni na obezbeĊenju ima meĊusobnu i vezu sa 
kontrolnom sobom. Tom sistemu veze mogu se po potrebi pridodati i drugi zaposleni. 

Kontrolna soba fiziĉki je odvojena u upravnoj zgradi i u nju imaju pristup samo ovlašćena lica koja su stalno 

rasporeĊena na kontroli bezbednosnih i tehniĉkih sistema. 
 

Sistem aktivnog obezbeĊenja 

Kontrola vrata na svim objektima i prolazak osuĊenih lica obavlja se od strane ovlašćenih sluţbenih lica 
rasporeĊenih u objektima, što se preko video sistema nadzire i centralno iz kontrolne sobe, kako bi se 

preuzela kontrola u sluĉaju eventualnih vanrednih situacija. 
 
2.1.5.     Regulaciona i graĊevinska linija 
 
Regulaciona linija kompleksa u UP, je definisana u skladu sa grafiĉkim prilogom Regulaciono nivelacioni 
plan (list 3) PRG-a, kojom je definisan i poloţaj graĊevinske u odnosu na regulacionu liniju. 
Rastojanje graĊevinske linije zgrada u odnosu na regulacionu liniju, u skladu sa idejnim rešenjem u UP je 
na većem rastojanju u odnosu na zadato rastojanje iz PGR-a.  
Prema Opštinskom putu 026, na planom zadatu graĊevinsku liniju postavlja se parking kompleksa. 
Udaljenje objekta upravne zgrade (br.1) i tehno bloka (2) je 50,08m od planom zadate graĊevinske linije, 
odnosno 100,08m od regulacione linije javnog puta. 
Prema boĉnim parcelama minimalno rastojanje gabarita novoplaniranih objekata od planom zadate 
graĊevinske linije je 45,20m a rastojanje ograde KPZ je 2,50m.  Prema zadnjoj granici parcele minimalno 
rastojanje gabarita novoplaniranih objekata od planom zadate graĊevinske linije je 112,00m a rastojanje 
ograde od zadate graĊevinske linije KPZ je 60,00m.   
 
2.1.6.     Visinska regulacija 
 
Maksimalna spratnost novoplaniranih objekata kompleksa iznosi P+2, visine venca 13,35mnv i max. visine 
objekta 15,75mnv, mereno od nulte kote objekta.   
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Novoplanirani objekti spratnosti P+1 i spratnosti P, su razliĉite visine i razliĉite visine venca, shodno svojoj 
nameni i funkciji.   
 
2.1.7.     Nivelacija 
 
Nulta kota svakog objekta i parterno ureĊenje je maksimalno uklopljeno u konfiguraciju postojećeg terena. 
Na grafiĉkim prilozima UP-a i IDR-a su jasno definisane kote pristupa objektima, nulta kota svakog objekta, 
visina venca i ukupna visina svakog pojedinaĉnog objekta, kao i nivelacione kote kolsko-pešaĉkih 
komunikacija, zelenih površina i elemenata parternog ureĊenja. 
Ukoliko se prilikom izrade tehniĉke dokumentacije i izvoĊenja radova, pojave specifiĉni geotehniĉki  ili drugi 
sliĉni uslovi, moguća su odstupanja u nivelacionim kotama i drugim elementima projekta u cilju ispunjenja 
osnovnih zahteva za objekte kompleksa.  
Dozvoljeno je izvesno odstupanje od nivelacionog rešenja, ukoliko se razradom projekta pokaţe ta 
neophodnost zbog racionalnijeg uklapanja u karakteristike postojećeg terena. 
 
2.1.8.     Pristup i parkiranje 
 
Pristup kompleksu KPZ-a se rešava preko sobraćajnog  prikljuĉka na KP br.4199 KO Tekija koja predstavlja 
opštinski put O26 Dedina-tekija-Kapidzija.Profil pristupnog Opštinskog puta za prilaz zatvoru, sa kolovozom 
6m je zadovoljavajući za prolaz i mimoilaţenje sluţbenih vozila zatvora, ĉije se kretanje ne oĉekuje u većoj 
frekvenciji.  
Regulacija Opštinskog puta 026 Dedina-Tekija-Kapidţija, prema kompleksu KPZ je data analitiĉki u skladu 
sa Projektom preparcelacije (potvrda Gradske uprave grada Kruševca, Odeljenje za urbanizam i 
graĊevinarstvo br.350-241/2022 od 11.04.2022.godine) i u skladu sa popreĉnim profilom saobraćajnice iz 
PGR-a.  
Saobraćajni prikljuĉak je jedinstven (ulaz/izlaz), sa širinom kolovoza i prikljuĉnim lepezama radijusa 
prilagoĊenih merodavnom vozilu koje se oĉekuje na lokaciji. 
Saobraćajni prikljuĉak je nivelaciono prilagoĊen kolovozu pristupne saobraćajnice (opštinskog puta). 
Parkiranje vozila zaposlenih i posetioca se rešava na parceli u obuhvatu urbanistiĉkog projekta, izmeĊu 
ograde kompleksa KPZ i regulacije opštinskog puta, preko pristupne saobraćajne površine koja se 
prikljuĉuje na opštinski put. Ukupan broj parking mesta za zaposlene i posetioce iznosi 168PM. 
 
Za potrebe i u skladu sa uslovima preduzeća EPS Distribucija, planiran je poseban pristup novoplaniranoj 
TS 35kV, u istoĉnom delu kompleksa KPZ u okviru slobodne bezbednosne zone. Kolovozna konstrukcija 
saobraćajnih prikljuĉaka je predviĊena za teţak saobraćaj, sa osovinskim opterećenjem min. 11,50t po 
osovini. 
Pribavljena je saglasnost upravljaĉa opštinskog puta, JP za urbanizam i projektovanje Kruševac, br. II-44 od 

10.01.2023., kojom se potvrĊuje usaglašenost sa izdatim uslovima tog preduzeća, koji su pribavljeni u 

postupku izrade UP-a. 

 
2.1.9.     UreĊenje slobodnih i zelenih površina 
U okviru zatvorenog dela kompleksa dominira parterno ureĊenje, koga ĉine kolsko pešaĉke površine i 
travnate površine, sve u skladu sa zahtevima preglednosti i bezbednosti kompleksa. UreĊenje slobodnih i 
zelenih površina je definisano u skladu sa programskim zadatkom koji se odnosi na propisane bezbednosne 
zone u okviru kompleksa. Na planirano rešenje je pribavljena saglasnost Ministarstva pravde Republike 
Srbije - Uprave za izvršenje kriviĉnih sankcija. 
 
U otvorenoj zoni van ograde KPZ, osim ureĊenih kolsko pešaĉkih saobraćajnica, predviĊeno je 
ozelenjavanje primenom autohtonih vrsta drveća i šiblja, prvenstveno na ulazu u kompleks, u delu parkinga.  
U tom delu je planiran biljni material koji moţe pospešiti mikroklimatske i druge ekooške funkcije (hladovina, 
uvećanje vlaţnosti vazduha itd.). 
U delu parkovske površine u severoistoĉnom delu kompleksa, planirane su staze za šetnju, prostor za 
sedenje sa dominantnim ozelenjavanjem stablima koja formiraju hladovinu.  
Izbor vegetacije, raspored i gustina sadnje je prilagoĊen nameni prostora i konkretnim uslovima. 
 
Prilikom ozelenjavanja predviĊenog dela prostora, primeniće se autohtone vrste zelenila (min.50% vrsta), 
koje imaju gustu idobro razvijenu krošnju.  
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U obuhvatu predmetnog urbanistiĉkog projekta je kao prateća namena pojas zaštitnog zelenila i predstavlja 
jednu nezavisnu funkcionalnu celinu same lokacije zatvora. 
 
Zaštitni pojas je zelena površina formirana sa zadatkom da kompleks zaštiti od negativnih efekata klime, 
aerozagaĊenja, vetra i buke. Osim sanitarnih, ovaj zaštitni pojas moţe imati i rekreativnu funkciju i estetski 
znaĉaj kako za kompleks KPZ, tako i za sire gradsko okruţenje, što će se definisati posebnim odlukama 
Republike Srbije, odnosno Investitora i Grada Kruševac. 
Prilikom ozelenjavanja prostora, ne mogu se koristiti invazivne vrste zelenila, kao što su jasenolisni javor ili 
negundovac, bagremac, bagrem, kiselo drvo, ameriĉki jasen, pensilvanski jasen, ameriĉki koprivić, sitnolisni 
ili sibirski brest, srezma i kasna srezma. 
Invazivne vrste u Srbiji su jasenolisni javor ili negundovac, bagremac, bagrem, kiselo drvo, ameriĉki jasen, 
pensilvanski jasen, ameriĉki koprivić, sitnolisni ili sibirski brest, srezma i kasna srezma. 
Podizanje zelenih površina usloviti predhodnim infrastrukturnim opremanjem (prikljuĉljuĉak na vodovodnu I 
kanalizacionu mreţu) i uskladiti sa trasama podzemnih i nadzemnih instalacija. 
Za predmetnu lokaciju u narednim fazama izrade tehniĉke dokumentacije je u skladu sa uslovima lokalnog 
JKP Kruševac-Radna jedinica zelenilo, obavezna izrada Projekta parternog ureĊenja. 
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2.2. Numeriĉki-urbanistiĉki pokazatelji 

PARAMETRI PGR Ostvareno UP 

Površina UP-a 
≈258.900 m² 

(prema tekstualnom delu plana) 

277.285 m²   
od toga: 

GP1-Kompleks KPZ  195.839 m²  
ZZ1-zaštitno zelenilo kompleksa KPZ  81.446 m² 

Oznaka celine Celina 8.5  Celina 8.5 

Namena 
površina 

Preteţna namena - posebna javna namena – 
Kazneno popravni zavod (KPZ)-Okruţni zatvor 
Prateća namena - manjim delom zaštitno zelenilo 

Preteţna namena - posebna javna namena – 
Kazneno popravni zavod (KPZ) 
Prateća namena - zaštitno zelenilo 

Dozvoljena 
izgradnja 

 
Kompleks planirati sa više samostalnih 
funkcionalnih celina, meĊusobno povezanih, koje 
mogu imati razliĉitu namenu u okviru planirane 

namene. 

Obavezno je izdvajanje bezbedonosnih zona po 

kategorijama, za radne aktivnosti, administrativno-

upravne poslove i slobodne površine u okviru 
kompleksa. 

Izgradnja samostalnih novih objekata-funkcionalnih 
celina u okviru planirane namene. 
 
Izdvojene bezbednosne zone u skladu sa 
Pravilnikom o tretmanu, programu postupanja, 
razvrstavanju i naknadnom razvrstavanju osuĊenih 
lica ("Sluţbeni glasnik RS", 66/2015). 
po kategorijama za radne aktivnosti, administrativno-

upravne poslove i slobodne površine u okviru 
kompleksa. 

Rastojanje 
građevinske od 

regulacione 
linije 

GraĊevinska linija data je pozicijom koordinata za 
prenos A i B u graf. prilogu br.5.2.  

A (Y=7531269.52 i X=4826477.23) i B 

(Y=7531649.67 i X=4826696.44). 

Rastojanja od susednig parcela kompleksa10m i 

linija zaštitnog pojasa dalekovoda 35kV. 

Prema javnoj saobraćajnici na graĊevinsku liniju 
zadatu  pozicijom koordinata A (Y=7531269.52 i 

X=4826477.23) i B (Y=7531649.67 i X=4826696.44)  
se postavlja parking kompleksa. GraĊevinska linija 
objekata je na udaljenju 84m od regulacione linije. 

 
Prema boĉnim parcelama minimalno rastojanje 
gabarita novoplaniranih objekata od planom zadate 
graĊevinske linije je 45,20m a rastojanje ograde 
KPZ je 2,50m.  Prema zadnjoj granici parcele 
minimalno rastojanje gabarita novoplaniranih 
objekata od planom zadate graĊevinske linije je 
112,00m a rastojanje ograde od zadate graĊevinske 
linije KPZ je 60,00m.   

 

Površina pod 
objektima na 

GP1 
- 

30.889,85m² 
10 objekata sa pripadajućim dvorištima i šetalištima 
(D1-D3) i sportski tereni sa pripadajućim ogradama 

(S1 i S2) 

Maksimalni 
stepen 

zauzetosti za 
GP1 

50% 
 

 
„З“=15,80% 

 
 

BRGP na GP1 -  30.720,33m² 

Maksimalna 
spratnost objekta 

P+3 
P+2 

 

%  zelenih 
površina 

(uredjene, 
obradive i ostale) 

- 63,81% 

%   
saobraćajne  

površine 
(saobraćajnice 

parking, asfaltni i 
tucaniĉki zastor) 

- 11,80% 
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Površina 
predviĊena za 
izgradnju nove 

TS 35/10 
(prema uslovima 
EPS-a za izradu 

UP-a) 

 1,99% 

OSTALO na GP1 
 (pešaĉke staze, 
hemijski tretirana 
zemlja, iviĉnjaci, 
potporni zidovi, 
temeljni zidovi 
ograda i sl.) 

 6,60% 

ZAŠTITNI 
ZELENI POJAS 

parcela ZZ1 
- 81.446 m² 

 
Tabela br.3- Uporedni prikaz urbanistiĉkih parametara 

 
 

2.3.        Inţenjersko geološki uslovi 
 

Za potrebe izrade urbistiĉke i tehniĉke dokumentacije kompleksa Okruţnog zatvora u Kruševcu, uraĊen je 
Elaborat o geotehniĉkim uslovima izgradnje od strane privrednog društva Geo Expert doo, Adolfa Singera 
11, Subotica. 
Lokacija novog zatvora se nalazi oko 4.5km severoistoĉno od centra Kruševca. Šira lokacija objekta je 
ravniĉarski teren. Geografske koordinate centra lokacije (Google Earth) su: 43°35'5.12''N severne 
geografske širine i 21°23'2.22''E istoĉne geografske duţine. Kota terena na mestima sondaţnih ispitivanja 
je izmeĊu 209.8-218.6m, proseĉno oko 213.54m. 
Za utvrĊivanje geomehaniĉkog profila, uraĊeno je 9 (devet) istraţnih bušotina dubine do 8.0m od površine 
terena. Istraţni radovi su izvedeni 08.-09.09.2022. godine.  
Geološki podaci: Prema osnovnoj geološkoj karti R.Srbije geoliss.mre.gov.rs list br. L34-19 Kruševac, na 
široj lokaciji su prisutne geološke naslege Kvartara koje ĉine:Pleistocen (4) t Reĉna terasa, Neogen: (8) M13 
Gline, peskovi i šljunkovi: slatkovodni (a) brakiĉni (b) sarmat. 
Zakljuĉci i preporuke elaborata: 
• Proseĉna kota terena je na lokaciji objekta je oko 213.54m. Kota podzemne vode na dan istraţnih 
radova bila je ispod dna bušotina. Zbog prirodne oscilacije nivoa podzemne vode, za raĉunsku dubinu je 
usvojeno 6.0m od površine terena. Analizirano je fundiranje na dubini od 1.6m od površine terena.  
• Iskop temeljne jame vršiti pomoću bagera sa ravnom kašikom (bez zubaca), kako se ne bi razorila 

temeljne jame, ispod AB temelja, obavezno izvesti zaštitni sloj mršavog betona debljine oko 5cm, na koji će 
se postaviti distanceri i armatura temelja. Zamena sloja ili tampon od granularnog materijala nisu potrebni.  
• Sloj gline je do dubine oko 3.5m vrlo sklon bubrenju, te naroĉitu paţnju treba posvetiti kvalitetnom 
odvoĊenju atmosferske vode od objekta i spreĉavanju provlaţavanja temeljnog tla ili posteljice dejstvom 
atmosferske, vodovodne, kanalizacione ili tehnološke vode.  
• Za trakasti temelj širine B=0.5-2.0m, za dubini fundiranja od 1.0m, proraĉunska (projektna) 
nosivost tla prema EC7, za centriĉno i vertikalno opterećenje je qa=323-363 kPa. Sleganje za puno 
iskorišćenje nosivosti je s=28-84mm. U cilju ograniĉenja sleganja, predlaţe se kontaktni napon do q=150.0 
kPa, pri ĉemu su sleganja sq=13-35mm.  
• Za temelj samac širine B=0.5-4.0m, za dubini fundiranja od 1.0m, proraĉunska (projektna) nosivost 
tla prema EC7, za centriĉno i vertikalno opterećenje je qa=430-495 kPa. Sleganje za puno iskorišćenje 
nosivosti je s=18-104mm. U cilju ograniĉenja sleganja, predlaţe se kontaktni napon do q=170.0 kPa, pri 
ĉemu su sleganja sq=8-39mm.  
• Za dimenzionisanja temelja na deformabilnoj podlozi (Vinklerov model), modul reakcije podloge za 
trakast temelj širine B=0.5-2.0m je k=11.5-4.2 MN/m3 a za temelj samac širine B=0.5-4.0m je k=22.1-4.3 
MN/m3.  
•  Na osnovu Pravilnika o sdarţini i naĉinu vršenja tehniĉkog pregleda objekata, sastavu komisije, 
sadrţini predloga komisije o utvrĊivanju podobnosti objekata za upotrebu, osmatranju tla i objekata u toku 
graĊenja i upotrebe i minimalnim rokovima za pojedine vrste objekata (Sl.glasnik RS br.27/2015, 29/2016 i 
78/2019) i Pravilnika o sadrţini i naĉinu osmatranja (Sl. Glasnik RS broj 93/2011), odgovorni izvoĊaĉ radova 
mora obezbediti, kao obavezan deo tehniĉke dokumentacije Projekat osmatranja tla i objekta. 
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•  Repere za praćenje pomeranja, ugraditi odmah po izgradnji temelja, na vidno mesto zaštićeno od 
uništenja, a snimanje vršiti metodom preciznog nivelmana. Preporuĉuje se sledeći minimalan broj merenja:  
0 – seriju merenja izvršiti odmah po izgradnji temelja,  
1 – seriju merenja nakon završetka objekta  
2 – seriju merenja nakon 6 meseci nakon završetka objekta  
• Kolovozna konstrukcija unutrašnje saobraćajnice i parking prostora je asfalt beton. Pretpostavljeno 

projektni period od 20 godina. Saobraćajno opterećenje zadovoljava sledeća kolovozna konstrukcija:  
- Asfaltni habajući i vezni sloj  4.0 cm  
- Bitumenizirani zrnasti materijal  10.0 cm  
- Nevezani krupnozrni materijal – tucanik/šljunak 
(Ms=70.0 MPa ili Evd=55.0 MPa)  

18.0 cm  

- Zamena posteljice slojem peska, bez org.primesa 
(Ms=25.0 MPa)  

20.0 cm  

• Za kolovoznu konstrukciju unutrašnje saobraćajnice i parking prostora je pretpostavljeno lako 
saobraćajno opterećenje ekvivalentnih standardnih osovina od 80kN za projektni period od 20 god. Za 
ocenu osetljivosti tla u posteljici puta na negativno dejstvo mraza, korišćena su dva kriterijuma zasnovana 
na granulometrijskom sastavu jer je osetljiva na negativno dejstvo mraza. 
 
 
3.0. Pravila i uslovi  za uređenje kompleksa 

3.1. Uslovi za izgradnju saobraćajnih površina 
 
Za saobraćajni prikljuĉak novog kompleksa Kazneno popravnog zavoda-Okruţnog  zatvora u Kruševcu, u 

skladu sa uslovima JP za urbanizam i projektovanje Kruševac, br. II-44 od 10.01.2023.god., potrebno je: 

- Saobraćajni prikljuĉak planirati na pristupnu saobraćajnicu na KP br.4199 KO Tekija opština Kruševac 
(opštinski put O26 dedina-tekija-Kapidzija), prem agrafiĉkom prilogu iz IDR-a, 
- Saobraćajni prikljuĉak projektovati bez traka za izliv i ubrzanje vozila sa/na opštinski put, 
- Saobraćajni prikljuĉak projektovati kao jedinstven (ulaz/izlaz), sa širinom kolovoza i prikljuĉnim lepezama 
radijusa prilagoĊenih merodavnom vozilu koje se oĉekuje na lokaciji, 
- Pristup kompleksu je dozvoljen iz svih smerova -,,pun reţim“, 
- U delu ulazno – izlaznog grla interne saobraćajnice isti nivelaciono prilagoditi kolovozu pristupne 
saobraćajnice (opštinskog puta), 
- Kolovoznu konstrukciju saobraćajnog prikljuĉka predvideti za teţak saobraćaj (osovinsko opterećenje od 
najmanje 11,50t po osovini), 
- Projektom rešiti odvoĊenje atmosferskih voda sa interne saobraćajnice tako da se ne naruši sistem 
odvodnjavanja pristupne saobraćajnice (opštinskog puta), 
- Parkiranje vozila zaposlenih i posetioca rešiti na katastarskim parcelama u obuhvatu urbanistiĉkog 
projekta, 
- Obavezan deo tehniĉke dokumentacije je Saobraćajni prikljuĉak i to kako stalne signalizacije, tako i 
signalizacije za vreme izvoĊenja radova na izgradnji saobraćajnog prikljuĉka, u skladu sa planiranim 
reţimom saobraćaja na lokaciji. 
Kompletnu dokumentaciju uraditi u skladu sa vaţećim zakonima, pravilnicima i ostalim propisima. 
 
 
3.2. Uslovi ureĊenja slobodnih i zelenih površina  
 
Prema uslovima JKP Kruševac  - Radna jedinica zelenilo, br. 427 od 16.01.2023.god., navedene su sledeće 
ĉinjenice i ograniĉenja: 

Na predmetnom prostoru nisu evidentirane javne zelene površine. Prostor je delimiĉno obrastao samoniklim 
šibljem sa većim delom poljoprivrednog obraĊenog zemljišta. 
Planirati zelene površine uz obavezno poštovanje svih opštih urbanistiĉkih pravila ureĊenja i pravila 
graĊenja, kao i predviĊenih urbanistiĉkih parametara i normativa za zelenilo, zavisno od kategorije i namene 
površine.Planirati zelenilo u okviru lokacije preteţno zaštitnog karaktera. Slobodne površine u okviru 
kompleksa ozeleniti primenom autohtonih vrst drveća i šiblja. 
Izbor vegetacije, raspored i gustinu sadnje prilagoditi nameni prostora i konkretnim uslovima. 
Za predmetnu lokaciju je obavezna izrada Projekta parternog ureĊenja. 
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3.3. Uslovi za izgradnju infrastrukture i naĉin prikljuĉenja 
3.3.1. Vodovod 
 
Uslovima JKP za vodovod i kanalizaciju „Vodovod - Kruševac“ br.1/23 od 09.01.2023.god., je definisano: 

-Za prikljuĉenje budućeg objekta neophodno je uraditi projekat za izgradnju vodovodne linije od postojeće 
vodovodne mreţe (lokacija prikljuĉenja novoprojektovane vodovodne linije na postojeću vodovodnu mreţu 
je iznad postojeće crpne stanice, a prema skici na priloţenom situacionom  planu) do najbliţe KP br. 3740 
KO Tekija, koja pripada budućem zatvorskom kompleksu. Navedena postojeća uliĉna vodovodna mreţa 
Ø100 mm je udaljena oko 60m od KP br.3740 KO Tekija.  
Na osnovu dopune odluke o gradskom vodovodu i kanalizaciji (Sl.list grada Kruševca, br.4/2010 i 8/2012), 
posle ĉl.18, dodaj ese ĉl.18a koji glasi:Novoprojektovani objekti stambeni, stambeno-poslovni i poslovni 
objekti sa više zasebnih funkcionalnih celina moraju da imaju projektovane nezavisne instalacije za 
sanitarnu i hidrantsku mreţu.  
Postojeći uliĉni vodovod je Ø100 mm.  
-Vodomere postaviti u vodomernom skloništu na 1m-3m unetar regulacione linije. U posebni uslovima kada 
nije moguća izgradnja vodomernog šahta, vodomer postaviti u posebni metalni ormar (nišu), koji je smešten 
sa unutrašnje strane na prednjem spoljwem zidu do ulice. 
-Kod projektovanja vodovodnih prikljuĉaka (1“, 5/4“, 6/4“, 2“) postojećih standarda za ogrlice saventilom i 
odvojkom za prikljuĉak od 1“, 5/4“, 6/4“, 2“. Za odvojke preĉnika većeg od 2“ projektovati ogranke sa 
odvojkom na prirubnicu uz obavezno ugraĊivanje zatvaraĉa. 
-Ukoliko se u objektu nalaze više vrsta potrošaĉa (lokali, skloništa, toplotna podstanica i dr.9 predvideti 
posebne glavne vodomere za svakog potrošaĉa posebno. 
-Dimenzionisanje vodomera izvršiti na osnovu hidrauliĉkog proraĉuna. 
-Izdati uslovi ne daju pravo podnosiocu zahteva da pristupi bilo kakvim radovima u cilju izvoĊenja prikljuĉka 
za vodovodnu mreţu. Montaţne radove na izradi prikljuĉaka, ukljuĉujući i postavljanje vodovodne armature, 
iskljuĉivo izvodi JKP „Vodovod - Kruševac“. 
 

 
3.3.2. Kanalizacija 
 
Uslovima JKP za vodovod i kanalizaciju „Vodovod - Kruševac“ br.1/23 od 09.01.2023.god., je definisano: 

-Do predmetnih parcela ne postoji izgraĊenauliĉna fekalna kanalizacija. Neophodno je projektovati i izgrdaiti 
uliĉnu fekalnu kanalizaciju od predmetnog zatvorskog kompleksa do najbliţe postojeće fekalne kanalizacije 
u ul. Dedina-Tekije-Kapidţija (kanalizacioni šaht Š1189.40/187.10. Najbliţa postojeća fekalna kanalizacija, 
tj. fekalna kanalizacija tj. kanalizacioni šaht Š1 udaljen j eoko 550m od najbliţe kat.parcele br. 3795/2 KO 
Tekija. 
-Postojeća fekalna kanalizaciona mreţa izgraĊena je od strane nadleţne Mesne zajednice, tako da 
preduzeće JVP „Vodovod - Kruševac“ ne raspolaţe  sa podacima o postojećoj fekalnoj mreţi tj. nema 
nadleţnost nad istom. 
 
 
3.3.3. Elektroenergetske instalacije 
 
Uslovima EPS DISTRIBUCIJA  SRBIJE, d.o.o. Beograd, Ogranak ED Kruševac, br. 8.X.1.1-d-07.06-

2540400549-23 od 04.01.2023. su navedene sledeće činjenice: 
Na predmetnoj lokaciji postoje elektroenergetski objekti u vlasništvu Elektrodistribucije Srbije d.o.o. 
Beograd, Ogranak ED Kruševac, Dalekovod (nadzemni vod) 35 kV,  TS 110/35/10 kV  Kruševac 2 – TS 
Veliki Šiljegovac. 
Za potrebe prikljuĉenja novog kompleksa KPZ-Okruţni zatvor u Kruševcu , neophodno je predvideti prostor 
(dimenzija 50mx60m) za izgradnju TS 35/10kV (u trasi dalekovoda 35 kV,  TS 110/35/10 kV  Kruševac 2 – 
TS Veliki Šiljegovac), instalisane snage 1x4MVA ili 2x4MVA, sa odgovarajućim brojem izvodnih ćelija 10kV 
za napajanje budućih TS 10/0,4 tipa MBTS ili sliĉnog, kapaciteta 2x1000kVA ili 1X1000kVA ili obezbediti 
koridor za prikljuĉni vod 10kV od TS 110/35/10kV ,,Kruševac 22 do novoizgraĊenih TS 10,04 u budućem 
novom kompleksu KPZ. 
Za izgradnju TS 35/10kV obezbediti parcelu min.dimenzija 50mx60m (30ari) kao i prilazni put (prolaz). Taj 
prolaz mora da ima minimalne dimenzije:širina 4m i visina 4,5m bez ikakvih prepreka na putu, a za TS 
10/0,4kV moraju biti obezbeĊeni uslovi za prilaz TS, teretnim vozilima sa hidrauliĉkom dizalicom, a zbog 
mogućnosti intervencija na transformatoru.Prolaz  (pasaţ) mora da ima minimalne dimenzije: širina 2,8m i 
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visina 4,0m, bez ikakvih prepreka na putu. TakoĊe ostaviti prolaz za provlaĉenje niskonaponskih i 
srednjenaponskih kablova bez razbijanja eventualno postavljenog betona, asfalta i sl. 
 

3.3.4. Telekomunikaciona  mreţa  
 
3.3.4.1.  Uslovi za projektovanje 
Uslovima Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. Beograd, Direkcija za tehniku, Sektor za 
mreţne operacije, Sluţba za planiranje i izgradnju mreţe Kragujevac, br. 28847/2-2023 od 07.02.2023.je 
definisano: 
- Planiranim radovima ne sme doći do ugroţavanja mehaniĉke stabilnosti i tehniĉkih karakteristika 
postojećih TK objekata i kablova, ni do ugroţavanja normalnog funkcionisanja Tk saobraćaja i mora uvek 
biti obezbeĊen adekvatan pristup postojećim kablovima radi njihovog redovnog odrţavanja i eventualnih 
intervencija. 
- Projektant, odnosno izvoĊaĉ radova je u obavezi da poštuje vaţeće propise u vezi sa dozvoljenim 
rastojanjima planiranog objekta od postojećih TK objekata i kablova. 
- Tehniĉkom dokumentacijom predvideti da se prilikom meĊusobnog ukrštanja i paralelnog voĊenja ostalih 
instalacija infrastrukture (vodovodne, kanalizacione i elektro-energetske) sa postojećom podzemnom TK 
infrastrukturom, obavezno poštovati propisana meĊusobna vertikalna i horizontalna rastojanja i to: 
- Prilikom meĊusobnog ukrštanja vodovodnih, kanalizacionih i elektro-energetskih instalacija (do 1kV) sa 
podzemnom TK infrastrukturom minimalno vertikalno rastojanje mora iznositi 0,5 m; 
- U sluĉaju paralelnog voĊenja ili pribliţavanja vodovodnih instalacija sa podzemnom TK infrastrukturom 
minimalno horizontalno rastojanje mora iznositi 0,6m, a u sluĉaju paralelnog voĊenja ili pribliţavanja 
kanalizacionih i elektro-energetskih instalacija do 10kV sa postojećom podzemnom TK infrastrukturom 
minimalno horizontalno rastojanje mora iznositi 0,5m. 
Navedene instalacije postaviti ispod postojeće podzemne TK infrastrukture. 
- U sluĉaju da se otkrije postojeća podzemna TK infrastruktura treba odmah prestati sa radovima i hitno 
pozvati „Telekom Srbija“ ad,radi dogovora o daljem radu. Otkrivena podzemna TK infrastruktura se ni u kom 
sluĉaju ne sme savijati, gaziti, mehaniĉki oštećivati i tome sliĉno. 
- Prilikom zatrpavanja rova oko postojeće podzemne TK infrastrukture nasipati sitan pesak u debljini sloja 
od 0,1 m ispod i minimalno 0,3m iznad postojeće podzemne TK infrastrukture, a ostali deo rova zatrpavati u 
slojevima (šljunkom) od po 0,3m sa nabijanjem. Gornju površinu terena iznad postojeće podzemne TK 
infrastrukture potrebno je vratiti u prvobitno stanje. 
- Zaštitu i obezbeĊenje postojećih TK objekata i kablova treba izvršiti pre poĉetka bilo kakvih graĊevinskih 
radova i preduzeti sve potrebne i odgovarajuće mere predostroţnosti kako ne bi, na bilo koji naĉin, došlo do 
ugroţavanja mehaniĉke stabilnosti, tehniĉke ispravnosti i karakteristika postojećih TK objekata i kablova. 
- GraĊevinske radove u neposrednoj blizini postojećih TK objekata i kablova vršiti iskljuĉivo ruĉnim putem 
bez upotrebe mehanizacije i uz preduzimanje svih potrebnih mera zaštite (obezbeĊenje od sleganja, probni 
iskopi i sl.). 
- U sluĉaju eventualnog oštećenja postojećih TK objekata i kablova ili prekida TK saobraćaja usled 
izvoĊenja radova, izvoĊaĉ radova je duţan da preduzeću „Telekom Srbija” a.d. nadoknadi celokupnu štetu 
po svim osnovama (troškove sanacije i naknadu gubitka usled prekida TK saobraćaja). 
- Ukoliko predmetna izgradnja uslovljava izmeštanje postojećih TK objekata/kablova neophodno je uraditi 
tehniĉko rešenje/projekat izmeštanja, zaštite i obezbeĊenja postojećih TK kablova u saradnji sa nadleţnom 
Sluţbom Preduzeća za telekomunikacije „Telekom Srbija”. Takvo tehniĉko rešenje, mora biti sastavni deo 
projekta za graĊevinsku dozvolu ili idejnog projekta ukoliko se objekat realizuje po ĉlanu 145, a svakako deo 
projekta za izvoĊenje radova za navedeni objekat. 
- Ukoliko se za predmetne radove ne radi projekat za graĊevinsku dozvolu, to ne oslobaĊa investitora 
obaveze da izradi tehniĉko rešenje/ projekat izmeštanja, zaštite i obezbeĊenja postojećih TK kablova i da na 
njega traţi saglasnost Telekom-a. 
- Radovi na zaštiti i obezbeĊenju, odnosno radovi na izmeštanju postojećih TK objekata i kablova, izvode se 
o trošku investitora. Obaveza investitora je i da reguliše imovinsko – pravne odnose i pribavi potrebne 
saglasnosti za buduće trase TK kablova, pre poĉetka radova na njihovom izmeštanju. 
- Ukoliko se za predmetne radove ne radi projekat za graĊevinsku dozvolu, a izgradnja uslovljava 
izmeštanje postojećih TK objekata u obimu koji izlazi iz obuhvata postojećih graĊevinskih i upotrebnih 
dozvola za TK objekte, investitor je obavezan da uradi Projekat izmeštanja TK objekata sa svim potrebnim 
saglasnostima i uslovima za dobijanje upotrebne dozvole. 
- Prilikom izbora izvoĊaĉa radova na izmeštanju postojećih TK objekata i kablova voditi raĉuna da je izvoĊaĉ 
registrovan i licenciran za tu vrstu delatnosti i da bude sa liste kvalifikovanih izvoĊaĉa radova Preduzeća za 
telekomunikacije „Telekom Srbija” a.d. 
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- Obaveza investitora je da izvoĊaĉu radova, pored ostale tehniĉke dokumentacije, dostavi i kopiju izdatih 
uslova (tekst i situacije) i Tehniĉko rešenje izmeštanja, zaštite i obezbeĊenja postojećih TK objekata i 
kablova ugroţenih izgradnjom, na koje je Preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. dao svoju 
saglasnost.  
- Investitor, odnosno izvoĊaĉ radova je u obavezi da se najmanje 10 (deset) dana pre poĉetka izvoĊenja 
radova na izmeštanju, zaštiti i obezbeĊenju postojećih TK kablova, koji se izvode pre graĊevinskih radova 
na izgradnji predmetnog objekta, u pisanoj formi obratiti Preduzeću za telekomunikacije „Telekom Srbija” 
a.d, nadleţnoj Izvršnoj jedinici u ĉijoj nadleţnosti je odrţavanje TK objekata i kablova. 
 
3.3.4.2.  Uslovi za prikljuĉenje 
Privodna TK kanalizacija 
- U neposrednoj blizini predmetne lokacije, preduzeće za telekomunikacije „Telekom Srbija“ a.d. ne 
poseduje podzemnu optiĉku TK infrastrukturu. 
- Najbliţa taĉka prikljuĉenja na optiĉku mreţu elektronskih komunikacija Telekoma je ATC Parunovac u 
zgradi Pošte u ulici Parunovaĉka bb u Parunovcu. 
- Na podruĉju obuhvata planiranog kompleksa potrebno je izgraditi privodnu kablovsku TK kanalizaciju od 
granice obuhvata kompleksa i putne javne površine (pribliţna lokacija je na grafiĉkom prilogu obeleţena 
simbolom kablovskog okna (MO 1)) do planiranog objekta. Uslovljene cevi TK kanalizacije polagati kroz 
slobodne površine, vodeći raĉuna o propisanom rastojanju od drugih komunalnih objekata. 
- Planirana privodna kablovska TK kanalizacija treba da bude izgraĊena na dubini od najmanje 0,8m, 
minimalnog kapaciteta od 2 (dve) PE cevi Ø50mm (odnosi se na relaciju od kablovskog okna do planiranog 
objekta). 
- Prilikom polaganja cevi voditi raĉuna o uglu savijanja. Za cevi Ø50mm polupreĉnik krivine treba da iznosi 
R>2,3m radi nesmetanog polaganja TK kabla. Mesto savijanja cevi ne sme se zatrpavati dok nadzorni 
organ ne konstatuje da je krivina propisno izvedena. Od mesta ulaska (uvoda) cevi u objekat, obezbediti 
prolaz kablova po kablovskom regalu do mesta u kojima je potrebno montirati opremu i u kome se nalazi 
završna koncentracija instalacija, odnosno do optiĉkih razdelnika/distributivnih ormana. U sluĉaju da ne 
moţe da se postigne navedeni polupreĉnik savijanja, na mestu krivine izraditi reviziono kablovsko okno 
dimenzija 0.8x0.8x1m. Potrebno je obezbediti da cevi imaju kontinuitet i prohodnost od mesta prikljuĉenja 
do prostora za smeštaj opreme u objektu. Obavezno je izvršiti proveru prohodnosti novoplaniranih cevi pre 
završnih radova na ureĊenju prostora u okolini objekta (asfaltiranje, postavljanje behaton ploĉa i sl.). 
- Planirana privodna kablovska TK kanalizacija treba da bude izgraĊena na dubini od najmanje 0,8m, 
minimalnog kapaciteta od 2 (dve) PE cevi Ø50mm (odnosi se na relaciju od kablovskog okna do planiranog 
objekta). 
- Prilikom polaganja cevi voditi raĉuna o uglu savijanja. Za cevi Ø50mm polupreĉnik krivine treba da iznosi 
R>2,3m radi nesmetanog polaganja TK kabla. Mesto savijanja cevi ne sme se zatrpavati dok nadzorni 
organ ne konstatuje da je krivina propisno izvedena. Od mesta ulaska (uvoda) cevi u objekat, obezbediti 
prolaz kablova po kablovskom regalu do mesta u kojima je potrebno montirati opremu i u kome se nalazi 
završna koncentracija instalacija, odnosno do optiĉkih razdelnika/distributivnih ormana. U sluĉaju da ne 
moţe da se postigne navedeni polupreĉnik savijanja, na mestu krivine izraditi reviziono kablovsko okno 
dimenzija 0.8x0.8x1m. Potrebno je obezbediti da cevi imaju kontinuitet i prohodnost od mesta prikljuĉenja 
do prostora za smeštaj opreme u objektu. Obavezno je izvršiti proveru prohodnosti novoplaniranih cevi pre 
završnih radova na ureĊenju prostora u okolini objekta (asfaltiranje, postavljanje behaton ploĉa i sl.). 
Investitor je duţan da u objektu na pristupaĉnom mestu u blizini koncentracije TK instalacije, a po 
mogućstvu u tehniĉkoj prostoriji, u prizemlju/suterenu objekta, na suvom i pristupaĉnom mestu sa zasebnim 
napajanjem sa ED preko GRO, uzemljenjem i ventilacijom, obezbedi prostor za smeštaj telekomunikacione 
opreme preduzeća „Telekom Srbija“ a.d.. Po obezbeĊivanju prostora, investitor je i obavezi da nam isto 
pismeno potvrdi i dostavi poziciju prostora u objektu. 
Instalacija u objektu 
- Generiĉki sistem kabliranja zgrade u sklopu mreţa elektronskih komunikacija mora biti usaglašen sa 
srpskim (SRPS) standardima ukoliko je njima ta oblast regulisana, odnosno sa evropskim (EN) i 
meĊunarodnim (ISO/IEC) standardima. 
-  Izgradnja unutrašnjih TK instalacija i opremanje pristupnog prostora je obaveza investitora. 
- Preporuka je da se izvrši klasiĉno strukturno kabliranje objekta, (S)FTP/UTP kablovima kategorije 
minimum 5e. Voditi raĉuna da maksimalna duţina ovih kablova ne preĊe 90m (ne raĉunajući peĉ kablove). 
U skladu sa time u objektu planirati prostore za realizaciju pomoćnih koncentracija, a u svakom od njih 
obezbediti završavanje svih pripadajućih unutrašnjih instalacija. TakoĊe u svakom od ovih prostora 
obezbediti adekvatno, neprekidno napajanje, uzemljenje i ventilaciju, u skladu sa zahtevima navedenim za 
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prostor glavne koncentracije. Omogućiti prolaz kablova od ovih pomoćnih prostora do glavnog prostora za 
smeštaj opreme u objektu, tehniĉkim kanalima ili kroz cevi u zidu. 
- Polaganje optiĉkih instalacionih kablova po vertikali objekata planirati u cevi u zidu ili u poseban deo 
tehniĉkih kanala ukoliko su projektom objekata predviĊeni, a spratni razvod izvesti polaganjem kablova kroz 
cevi u zidu do svake smeštajne jedinice, lokala ili poslovnog prostora. 
- Ukoliko se za povezivanje glavne i pomoćnih koncentracija planira upotreba optiĉkih kablova, planirati 
optiĉke kablove sa monomodnim vlaknima po ITU-T G.652.D ili G.657.A standardu. Kablovi moraju biti 
predviĊeni za polaganje u zatvorenom prostoru, sa omotaĉem od LSZH materijala (Low Smoke Zero 
Halogen). Prilikom polaganja kabla voditi raĉuna o minimalnom preĉniku savijanja i predvideti rezerve kabla 
(u broju vlakana i duţini) za sluĉaj potrebe za naknadnim intervencijama. Predvideti rezerve kablova i u 
glavnoj prostoriji. 
Ostalo 
- Projekat izrade TK instalacije i privodne TK kanalizacije uraditi u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji 
objekata, Zakonom o elektronskim komunikacijama, Pravilniku o tehniĉkim i drugim zahtevima pri izgradnji 
prateće infrastrukture EKM u zgradama, uputstvima, standardima i propisima o izradi tehniĉke 
dokumentacije i dostaviti na saglasnost Preduzeću „Telekom Srbija“ a.d.. Ukoliko se ovi projekti rade 
odvojeno, svaki projekat treba da sadrţi potvrdu projektanata da je izvršeno meĊusobno usaglašavanje , 
kao i saglasnost na uraĊene projekte od strane Preduzeća „Telekom Srbija“ a.d.. 
- Planirane trase komunalnih instalacija moraju biti postavljene na propisanom rastojanju u odnosu na trase 
planiranih TK objekata. U skladu sa vaţećim pravilnikom, unutar zaštitnog pojasa nije dozvoljena izgradnja 
infrastrukturnih instalacija drugih komunalnih preduzeća iznad i ispod planirane kablovske TK kanalizacije, 
osim na mestima ukrštanja. 
- Ukoliko u toku vaţenja ovih uslova nastanu promene koje se odnose na projektovanje i izgradnju 
predmetnog objekta i privodne TK kanalizacije, broj ili vrstu potrebnih TK prikljuĉaka, gabarit objekta i sliĉno, 
u obavezi ste da nastale promene prijavite i zatraţite izmenu uslova. 
 
3.3.5. Gasovodna mreţa 
 
U postupku izrade UP-a , pribavljeni su uslovi preduzeća „Srbijagas“, а.d. Beograd, br. 06-07-11/30/1 od 
24.01.2023.god. u kojima su definisana moguća mesta prikljuĉenja i uslovi za prikljuĉenje na distributivnu 
mreţu. 
Parcele koje su predmet UP nemaju direktan pristup postojećem distributivnom gasovodu pa iz tog razloga 
nije trenutno moguće izdati uslove za neposredno prikljuĉenje planiranih objekata. 
Za stvaranje mogućnosti za prikljuĉenje na distributivnu gasovodnu mreţu maksimalnog  radnog pritiska 
(MOP) 4 bar, potrebno je da se izradi nedostajući deo distributivne gasovodne mreţe do predmetnih parcela 
na kojim je planirana izgradnja. 
Tehniĉki uslovi za izgradnju nedostajućeg dela distributivne mreţe i gasnog prikljuĉka: 
-Moguće mesto prikljuĉenja je na postojeću distributivnu gasovodnu mreţu od polietilenskih cevi, 
maksimalnog  radnog pritiska (MOP) 4 bar, na KP 4199 KO Tekija (opštinski put), a potom je potrebno 
izgraditi gasovod od polietilenskih cevi odgovarajuće duţine (cca 86m) i odgovarajućeg preĉnika u 
zavisnosti od potrebnog kapaciteta, do predmetnih parcela. Gasovod je potrebno voditi u javnim površinama 
ili u regulacionom pojasu postojećih ili planirsnih parcela. 
Osim izgradnje pomenutog distributivnog gasovoda do pomenute parcele, potrebno je u okviru 
urbanistiĉkog projekta  predvideti izgradnju: 

- Gasnog prikljuĉka od mesta prikljuĉenja na distributivni gasovod do merno regulacione stanice. 
- Merno regulacionu stanicu potrebnog kapaciteta. 
- Unutrašnjih gasnih instalacija. 

Konaĉna trasa pomenutih gasovoda biće definisana projektnom dokumentacijom nakon sinhronizovanja sa 
drugim infrastrukturnim vodovima i regulisanja imovinsko pravnih odnosa na trasi. 
Ukoliko je investitor zainteresovan, potrebno je da se obrati JP „Srbijagas“ Pismom o namerama za 
sklapanje ugovora o izgradnji energetskih objekata u kom prihvata izgradnju nedostajućeg gasovoda, ĉime 
bi se stvorile mogućnosti za prikljuĉenje navedenog objekta. 
 
4.0.        Uslovi zaštite ţivotne sredine i druge mere zaštite  
4.1.        Uslovi zaštite ţivotne sredine 
 
Obavezne mere ekološke zaštite,  potceline „Istok 5” u skladu sa PGR-om: 
- Sve aktivnosti koje predstavljaju potencijalno znaĉajne izvore zagaĊivanja, podleţu postupku procene 
uticaja na ţivotnu sredinu, kod nadleţnog organa za poslove ţivotne sredine i odluĉivanje o izradi i sadrţaju 
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Studije o proceni uticaja na ţivotnu sredinu, u skladu sa Uredbom o utvrĊivanju Liste projekata za koje je 
obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se moţe zahtevati procena uticaja na 
ţivotnu sredinu (Sluţbeni glasnik RS, br.114/2008). 
- Potpuno komunalno i infrastrukturno opremanje, u cilju spreĉavanja potencijalno negativnih uticaja na 
zemljište, podzemne i površinske vode i zdravlje stanovništva. 
-Odrţivo korišćenje šuma i šumskog zemljišta, u odnosu na višefunkcionalni znaĉaj (lov, turizam, 
produktivno šumarstvo). 
- Sanacija i rekultivacija svih degradiranih površina. 
- Adekvatno upravljanje otpadom, otpadnim vodama uz obavezan predtretman tehnoloških otpadnih voda, 
do zahtevanog nivoa pre upuštanja u recipijent (kanalizacionu mreţu ili vodotok) 
- Racionalno korišćenje i zaštita poljoprivrednog zemljišta i kontrolisana upotreba preparata za zaštitu bilja u 
cilju oĉuvanja plodnosti i zaštite zemljišta od zagaĊivanja. 
- Povećanje zelenih površina i formiranje zaštitnog zelenila u cilju oĉuvanja kvaliteta vazduha, zaštite od 
buke i zaštite zdravlja stanovništva. 
 
Shodno Uredbi o utvrĊivanju liste projekata za koje j eobavezna procena uticaja i liste projekata za koje se 
moţe zahtevati procena uticaj ana ţivotnu sredinu („Sl.glasnik RS“ br.114/2008), objekti komleksa KPZ se 
ne nalaze na listi I i listi II Uredbe. 
 
 
 
4.2.        Vodoprivredni uslovi 
Uslovima Javnog vodoprivrednog preduzeća „Srbijavode“ Beograd, Vodoprivredni centar „Morava“ Niš, br. 
11909/470 od 16.01.2023. je utvrĊeno da u zoni nameravane izgradnje nema vodotokova, da  postoji 
izgraĊena kanalizaciona i vodovodna mreţa, kao i planirana vodovodna mreţa i da se planira prikljuĉenje 
na javnu vodovodnu, kanalizacionu i gasovodnu mreţu), što ne utiĉe na zaštitu voda, korišćenje i zaštitu 
voda, te da ne postoje posebni uslovi JKP „Srbijavode“ Beograd. 
 

 
4.3.        Uslovi za evakuaciju komunalnog otpada 
Uslovima JKP Kruševac-Radna jedinica čistoća, br. 426 od 16.01.2023.god. je definisano da na 
predmetnom prostoru postoji organizovano odvoţenje komunalnog otpada od strane JKP „Kruševac“.  
U skladu sa radom JKP „Kruševac“  i prema uslovima iz PGR-a je potrebno obezbediti nesmetan prilaz 
vozilima i radnicima JKP „Kruševac“. 
Urbanistiĉki parametri u skladu sa planom su: 
-ObezbeĊivanje kontejnera za odlaganje smeća realizovati u skladu sa normativima 1 kontejner na 1000 m² 
stambene površine i 1 kontejner na 500 m² korisne površine poslovnog prostora.  
Kontejnere smestiti u okviru graĊevinske parcele, u gabaritu objekta ili izvan gabarita objekta. 
Za predmetnu lokaciju je obavezna izrada Projekta parternog ureĊenja. 
 
 
4.4.        Zaštita nepokretnih kulturnih i prirodnih dobara  
 

4.4.1. Zaštita kulturnih dobara 
Plan zaštite i revitalizacije tretira graditeljsku baštinu na nivou strateškog planiranja, a na osnovu evidencije 
objekata. Na osnovu Zakona o kulturnim dobrima planirane mere zaštite odnose se i na kulturna dobra koja 
uţivaju prethodnu zaštitu do proglašenja za kulturno dobro. U granicama PGR-a evidentiran je arheološki 
lokalitet „Krušak“ u okviru lokacije „Jasikovac“ (celina 8.7) u reţimu predhodne zaštite. 
Lokacija arheološkog lokaliteta preuzeta je iz „Elaborata zaštite kulturnog i graditeljskog nasleĊa“, koji je 
izradio nadleţni Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo, za potrebe GUP-a, januara 2014.g. i dopuna 
izdatih uslova br.1268/2 od 20.10.2014.g. i predstalja sastavni deo plana. 
 
Ostala nepokretna kulturna dobra nisu evidentirana u uslovima koji su pribavljeni za potrebe izrade PGR-a. 
 

Radi zaštite kulturnog nasleĊa prema uslovima Zavoda za zaštitu spomenika kulture Kraljevo br.1694/2-
2022 od 22.02.2023., neophodno je ispoštovati sledeće mere tehniĉke zaštite, prilikom korišćenja 
predmetnog prostora: 
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- Zbog nemogućnosti rekognosciranja terena, a usled indikacija za postojanje arheološkog nalazišta, 
potrebno je da struĉni saradnik Zavoda-arheolog kontinuirano prati izvoĊenje zemljanih rdaova. Investitor je 
duţan da obavesti nadleţni Zavod, najmanje 20 dana pre poĉetka radova, o vrsti, duţini i dinamici radova. 
-  Ukoliko se prilikom zemljanih radova utvrdi postojanje do sada nepoznatih ostataka materijalne kulture iz 
prošlosti, koji po sili zakona uţivaju predhodnu zaštitu, arheolog koji prati radove moţe da ih obustavi i 
propiše dodatne uslove koji najĉešće podrazumevaju zaštitna arheološka istraţivanja. 
- Ukoliko se prilikom zemljanih radova naiĊe na arheološke materijalne ostatke od interesa za Republiku 
Srbiju, nadleţni Zavod će u dogovoru sa Republiĉkim zavodom i nadleţnim Ministrastvom izrdaiti mere 
tehniĉke zaštite otkrivenih ostataka. 
-  IzvoĊaĉ/Investitor je duţan da preduzme mere kulturnog nasleĊa, kako n ebi bilo uništeno ili oštećeno. 
-  Ukoliko doĊe do bilo kakve promene u prostornom smislu, neophodno je da investitor pribavi dodatne 
uslove Zavoda. 
 
 
4.4.1. Zaštita prirode i prirodnih dobara 
 
Lokacija za koju se planira izrada Urbanistiĉkog projekta za izgradnju novog kompleksa Kazneno popravnog 
zavoda – Okruţnog zatvora u Kruševcu, se ne nalazi unutar zaštićenog podruĉja za koje je sproveden ili 
pokrenut postupak zaštite, kao ni u prostornom obuhvatu ekološke mreţe Republike Srbije. Shodno tome, 

uslovi Zavoda za zaštitu prirode Srbije, br.021-169/2 od 28.02.2023.god. definišu sledeće: 
- Planirane namene površina, kao i sve urbanistiĉke parameter potrebno je odrediti i uskladiti sa namenama 
definisanim vaţećim planskim dokumentom. 
-Predvideti kompletno infrastrukturno opremanje kompleksa u skladu sa planiranim graĊenskim 
kapacitetima. 
-Kompoziciju pejzaţno arhitektonskog ureĊenja planirati na savremen, stilski I funkcionalni naĉin u skladu 
sa arhitektonskim karakteristikama kompleksa. Biljni material moţe biti podreĊen esteskoj funkciji ali j 
eneophodno pospešiti mikroklimatske i druge ekooške funkcije (hladovina, uvećanje vlaţnosti vazduha itd.). 
-Prilikom ozelenjavanja prostora, prednost dati autohtonim vrstama (min.50% vrsta), otpornim na 
aerozagaĊenje, koje imaju gustu I dobro razvijenu krošnju. Kao dekorativne vrste mogu se koristiti i vrste 
egzota koje se mogu prilagoditi lokalnim uslovima a da pri tome nisu invanzivne I alergene (topole i sl.). 
Invazivne vrste u Srbiji su jasenolisni javor ili negundovac, bagremac, bagrem, kiselo drvo, ameriĉki jasen, 
pensilvanski jasen, ameriĉki koprivić, sitnolisni ili sibirski brest, srezma i kasna srezma. 
-Predvideti spratnost u planiranju zelenih površina tako da se u granicama Urbanistiĉkog projekta 
ravnomerno rasporede sprat ţbunastih linearnih zelenih površina i pojas drvenaste vegetacije. 
-Saĉuvati svako postojeće vredno stablo ili grupaciju visike vegetacije. 
-Pribaviti saglasnost nadleţnih institucija za izvoĊenje radova koji iziskuju eventualnu seĉu odraslih, vrednih 
primeraka dendroflore, kako bi se uklanje vegetacije svelo na najmanju moguću meru. 
- Podizanje zelenih površina usloviti predhodnim infrastrukturnim opremanjem (prikljuĉljuĉak na vodovodnu I 
kanalizacionu mreţu) i uskladiti sa trasama podzemnih i nadzemnih instalacija. 
- U cilju postizanja energetske efikasnosti objekata, predvideti propisana energetske svojstva  u skladu sa 
Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada (sl.glasnik RS br.61/2011.), prateći energetsku efikasnost: 
korišćenjem efikasnih sistema grejanja, ventilacije, klimatizacije, pripreme tople vode i rasvete, izborom 
odgovarajućeg oblika, orjentacije i poloţaj objekata, kao I odgovarajućim izborom konstruktivnih i zaštitnih 
materijala, toplotnom i zvuĉnom izolacijom korišćenjem alternativnih graĊevinskih materijala i drugih 
elemenata za zaštitu od sunĉeve toplote tokom leta. 
-Ukolikɨ se u toku rаdova naiĊe na geološka i paleontološka dokumenta (fosili, minerali, kristali i dr.) koji bi 
mogla predstavljati prirodnu vrednost, saglasno ĉl. 99 Zakona o zaštiti prirode (Sl.glasnik RS br.36/2009, 
88/2010, 91/2010-ispravka, 14/2016, 95/2018-dr.zakon i 71/20129), nalazaĉ je duţan da prijavi Ministarstvu 
zaštite ţivotne sredine i preduzme mere zaštite od uništavanja, oštećenja ili kraĊe do dolaska ovlašćenog 
lica. 
 
4.5.  Mere zaštite ţivotne sredine 

Koncept zaštite ţivotne sredine zasniva se na opredeljenju za odrţivi razvoj posmatrane teritorije i 
predstavlja kontinuirani proces uspostavljanja ravnoteţe izmeĊu korišćenja prirodnih resursa i daljeg razvoja 

urbanih funkcija grada. Rešenjem Gradske uprave Kruševac, Odeljenje za investicije, Sluţbe za zaštitu 
ţivotne sredine br. 501-1/2023-09 od 09.02.2023.god. potvrĊene su  ĉinjenice i obavezne mere zaštite 
ekološke potceline „Istok 5”: 
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• sve aktivnosti koje predstavljaju potencijalno znaĉajne izvore zagaĊivanja, podleţu postupku procene 
uticaja na ţivotnu sredinu, kod nadleţnog organa za poslove ţivotne sredine i odluĉivanje o izradi i sadrţaju 
Studije o proceni uticaja na ţivotnu sredinu, u skladu sa Uredbom o utvrĊivanju Liste projekata za koje je 
obavezna procena uticaja i Liste projekata za koje se moţe zahtevati procena uticaja na ţivotnu sredinu 
(Sluţbeni glasnik RS, br.114/2008) 
• potpuno komunalno i infrastrukturno opremanje, u cilju spreĉavanja potencijalno negativnih uticaja na 
zemljište, podzemne i površinske vode i zdravlje stanovništva 
• odrţivo korišćenje šuma i šumskog zemljišta, u odnosu na višefunkcionalni znaĉaj (lov, turizam, 
produktivno šumarstvo) 
• sanacija i rekultivacija svih degradiranih površina 
• adekvatno upravljanje otpadom, otpadnim vodama uz obavezan predtretman tehnoloških otpadnih voda, 
do zahtevanog nivoa pre upuštanja u recipijent(kanalizacionu mreţu ili vodotok) 
• racionalno korišćenje i zaštita poljoprivrednog zemljišta i kontrolisana upotreba preparata za zaštitu bilja u 
cilju oĉuvanja plodnosti i zaštite zemljišta od zagaĊivanja 
• povećanje zelenih površina i formiranje zaštitnog zelenila u cilju oĉuvanja kvaliteta vazduha, zaštite od 
buke i zaštite zdravlja stanovništva. 
 
U skladu sa Uredbom o utvrĊivanju Liste projekata za koje je obavezna procena uticaja i Liste projekata za 
koje se moţe zahtevati procena uticaja na ţivotnu sredinu (Sluţbeni glasnik RS, br.114/2008), objekti 
kompleksa Kazneno popravnog zavoda se ne nalaze na listi I i listi II Uredbe. 

 
4.6. Urbanistiĉke mere zaštite od poţara 

Objekat mora biti realizovan u skladu sa Zakonom o zaštiti poţara ("Sl. Glasnik RS" 111/2009, 20/2015, 
87/2018 i 87/2018-dr.zakon), kao i svim vaţećim pravilnicima, propisima i normama iz oblasti zaštite od 
poţara, što je zadato i  uslovima Ministarstva unutrašnjih poslova, Odeljenje u Kruševcu 09.17.1.br.217-5/23 
od 09.01.2023.god. 

U postupku pribavljanja lokacijskih uslova  pribaviti posebne uslove zaštite od poţara i eksplozija u skladu 
sa ĉl.54., vaţećeg Zakona o planiranju i izgradnji. 

 

5.0. Uslovi za nesmetano kretenje osoba sa invaliditetom 

Spoljno ureĊenje i tehniĉku dokumentaciju planiranih objekata planirati u skladu sa  Pravilnikom o tehniĉkim 
standardima planiranja, projektovanja i izgradnje objekata, kojima se osigurava nesmetano kretanje i pristup 
osobama sa invaliditetom, deci i starim osobama  („Sl. glasnik RS“, br. 22/15). 
Pristup parceli i objektima za osobe sa invaliditetom se moţe omogućiti sa svih javnih površina u 
neposrednom kontaktu sa predmetnim objektom. 
 
6.0. Mere energetske efikasnosti 
 
Sa aspekta energetske efikasnosti, izgradnju objekata rešavati primenom viših nivoa standarda. TakoĊe je 
nuţno uraditi projekte smanjenja toplotnih gubitaka i preduzeti radove na poboljšanju konfora objekta.  
Obavezno primeniti standarde, zakone, propise i pravilnike: 
-    Zakon o korišćenju obnovljivih izvora energije (Sl.glasnik RS br.40/2021); 
-    Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada (Sl.glasnik RS br.61/2011) i  
-   Pravilnik o uslovima, sadrţini i naĉinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada (Sl.glasnik 
RS br.69/2012, 44/2018-dr-zakon i 111/2022) 
 
7.0. Ostali uslovi izgradnje  
 
Dinamika izvoĊenja radova i faznosti izvoĊenja radova biće usaglašena sa programom aktivnosti i 
ekonomskim mogućnostima investitora i korisnika kompleksa. 
Svaka faza treba predstavljati samostalnu tehniĉko tehnološku celinu.Potrebno je omogućiti funkcionisanje i 
eksploataciju objekata svake faze, nezavisno od realizacije sledeće. 
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8.0. Smernice za sprovođenje 

 

Ovaj Urbanistiĉki projekat predstavlja osnov za izdavanje Lokacijskih uslova u skladu sa ĉlanom 60. - 64. 
Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. Glasnik RS 72/09, 81/09, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka 
US, 50/13-odluka US, 54/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14,83/18, 31/2019, 37/2019-i dr.zakon, 
9/20 i 52/21). 
 
Urbanistiĉki projekat će biti upućen nadleţnom organu na potvrĊivanje, nakon ĉega će postati  osnov za 
izdavanje lokacijskih uslova. 
 
 
Beograd 
Maј, 2023. godine                    Odgovorni urbanista: 
 
              Dragana ĐorĊević, dipl.inţ.arh. 
                                                                                                            Licenca br. 200 0017 03 
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Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
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Biljana IvkovТć, dipl.inž.el.
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GP1

ZZ1

GRANICA URBANISTIČKOG PROJEKTA

GRAĐEVINSKA PARCELA KAZNENO POPRAVNOG ZAVODA
OKRUŽNI ZATVOR - PRETEŽNA NAMENA

PARCELA POJASA ZAŠTITNOG ZELENILA - PRATEĆA NAMENA

RL - REGULACIONA LINIJA JAVNE SAOBRAĆAJNICE - opštinski put

RL - REGULACIONA LINIJA PARCELA JAVNE NAMENE = GRA-
NICA PARCELA  GP1 i ZZ1

GL - GRAĐEVINSKA LINIJA PREMA REGULACIJI JAVNE 
SAOBRAĆAJNICE definisana koordinatnim tačkama A i B

GL - GRAĐEVINSKA LINIJA bočnih i zadnje granice GP1 (prema PGR-u)

OSOVINA SAOBRAĆAJNICA

Zaštitna zona DV_35КV (2X15М)

Ulaz - Izlaz

INTERNE KOLSKO PEŠAČKE SAOBRAĆAJNICE KOMPLEKSA

TROTOAR I PEŠAČKE STAZE KOMPLEKSA

UREĐENE ZELENE POVRŠINE  

BEZBEDNOSNA OGRADA h=2m

UNUTRAŠNJA DVORIŠNA OGRADA h=4m

UNUTRAŠNJA  DVOSTRUKA OGRADA h=5m

BEZBEDNOSNI KORIDOR - tucanik 6m

BEZBEDNOSNI KORIDOR - hemijski tretirana zemlja 6m

OSTALE ZELENE POVRŠINE  

PROSTOR ZA KONTEJNERE  

POJAS ZAŠTITNOG ZELENILA

NULTE KOTE

OBJEKATA

ObУОkat   1  ±0.00=213.15
ObУОkat   2  ±0.00=213.15
ObУОkat   3  ±0.00=212.50
ObУОkat   4  ±0.00=212.00
ObУОkat   5  ±0.00=212.00
ObУОkat   6  ±0.00=213.00
ObУОkat   7  ±0.00=213.00
ObУОkat   8  ±0.00=216.70
ObУОkat   9  ±0.00=214.50
ObУОkat 10  ±0.00=212.90

OBJEKTI

UPRAVNA ZGRADA

GLAVNI SMEŠTAJNI OBJEKAT (PRITVOR, PREKRŠAJI, 
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OBJEKAT ZA PRIJEM OSUĐENIKA I POSETE

SPORTSKA DVORANA

TEHNIČKI BLOK (GARAŽE, MAGACINI, RADIONICE)

ZATVORENI TRETMAN) SA TOPLIM VEZAMA

D1 - D7 DVORIŠTA, ŠETALIŠTA PRIPADAJUĆIH OBJEKATA 
S1, S2 SPORTSKI TERENI sa prТpadaУućom oРradom 

P1
P2

GLAVNI KOLSKO PEŠAČKI PRISTUP KOMPLEKSU
PRISTUP TRAFOSTANICI u skladu sa uslovima EPS-a

PARKING KOMPLEKSA KPZ

TS PROSTOR ZA TS 35kV I PRATEĆU OPREMU 
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NULTE KOTE

OBJEKATA

ObУОkat   1  ±0.00=213.15
ObУОkat   2  ±0.00=213.15
ObУОkat   3  ±0.00=212.50
ObУОkat   4  ±0.00=212.00
ObУОkat   5  ±0.00=212.00
ObУОkat   6  ±0.00=213.00
ObУОkat   7  ±0.00=213.00
ObУОkat   8  ±0.00=216.70
ObУОkat   9  ±0.00=214.50
ObУОkat 10  ±0.00=212.90

UPOREDNA TABELA PLANIRANIH I OSTVARENIH

POVRŠINA

PREMA PGR-u OSTVARENO IDR-OM

POVRŠINA PARCELE
(GP1)

195839.00 m2 195839.00 m2

BRGP - 30720.33 m2

POVŠINA POD

OBJEKTIMA (10

OBJEKATA,

DVORIŠTA/ŠETALIŠTA,
SPORTSKI TERENI)

- 30889.85 m2

INDEKS ZAUZETOSTI do 50% 15.80%

SPRATNOST P+3 od P do P+2

% ZELENIH POVRŠINA
(UREĐENE, OBRADIVE I

OSTALE)

- 63.81%

% SAOBRAĆAJNICA I
SAOBRAĆAJNIH

POVRŠINA (ASFALTNI I
TUCANIČKI ZASTOR)

- 11.80%

POVRŠINA ZA EDB - 1.99%

OSTALO (PEŠAČKE
STAZE, HEMIJSKI

TRETIRANA ZEMLJA,

IVIČNJACI, POTPORNI
ZIDOVI, TEMELJNI

ZIDOVI OGRADA I SL.)

- 6.60 m2

POVRŠINA ZZ1 - 81446 m2

N

LEGENDA

N

GP1

ZZ1

GRANICA URBANISTIČKOG PROJEKTA

GRAĐEVINSKA PARCELA KAZNENO POPRAVNOG ZAVODA
OKRUŽNI ZATVOR - PRETEŽNA NAMENA

PARCELA POJASA ZAŠTITNOG ZELENILA - PRATEĆA NAMENA

RL - REGULACIONA LINIJA JAVNE SAOBRAĆAJNICE - opštinski put

RL - REGULACIONA LINIJA PARCELA JAVNE NAMENE = GRA-
NICA PARCELA  GP1 i ZZ1

GL - GRAĐEVINSKA LINIJA PREMA REGULACIJI JAVNE 
SAOBRAĆAJNICE definisana koordinatnim tačkama A i B

GL - GRAĐEVINSKA LINIJA bočnih i zadnje granice GP1 (prema PGR-u)

OSOVINA SAOBRAĆAJNICA

Zaštitna zona DV_35КV (2X15М)

Ulaz - Izlaz

OZNAKA BROJA I NAZIVA OBJEKTA KOMPLEKSA KPZ

INTERNE KOLSKO PEŠAČKE SAOBRAĆAJNICE KOMPLEKSA

TROTOAR I PEŠAČKE STAZE KOMPLEKSA

UREĐENE ZELENE POVRŠINE  

BEZBEDNOSNA OGRADA h=2m

UNUTRAŠNJA DVORIŠNA OGRADA h=4m

UNUTRAŠNJA  DVOSTRUKA OGRADA h=5m

BEZBEDNOSNI KORIDOR - tucanik 6m

BEZBEDNOSNI KORIDOR - hemijski tretirana zemlja 6m

OSTALE ZELENE POVRŠINE  

PROSTOR ZA KONTEJNERE  

POJAS ZAŠTITNOG ZELENILA

ZONA IZVAN SIGURNOSNOG PERIMETRAA.

PRIJAVNICA

SMEŠTAJNI OBJEKAT (A I B TRETMAN)

PARKING KOMPLEKSA KPZ

GLAVNI KOLSKO PEŠAČKI PRISTUP KOMPLEKSU

OTVORENI SPORTSKI TEREN 

PARKOVSKA POVRŠINA

ZATVORSKA EKONOMIJA

PROSTOR ZA TS 35kV I PRATEĆU OPREMU 

PRISTUP TRAFOSTANICI u skladu sa uslovima EPS-a

ZONA UNUTAR PERIMETRA - ZONA OBEZBEĐIVANJAB.

UPRAVNA ZGRADA

TEHNIČKI BLOK (GARAŽE, MAGACINI, RADIONICE)

MERNO REGULACIONA STANICA

ZONA UNUTAR SIGURNOSNOG PERIMETRA - ZONA OBEZBEĐIVANJA C.

GLAVNI SMEŠTAJNI OBJEKAT (PRITVOR, PREKRŠAJI, 
ZATVORENI TRETMAN) SA TOPLIM VEZAMA

OBJEKAT ZA PRIJEM OSUĐENIKA I POSETE

KUHINJA, PEKARA I PERIONICA

RADIONICA SA SKLADIŠTEM

SPORTSKA DVORANA

DVORIŠTA, ŠETALIŠTA PRIPADAJUĆIH OBJEKATA 

SPORTSKI TERENI sa prТpadaУućom oРradom 
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PARCELA POJASA ZAŠTITNOG ZELENILA- PRATEĆA NAMENA

RL - REGULACIONA LINIJA JAVNE SAOBRAĆAJNICE-opštinski put
RL - REGULACIONA LINIJA PARCELA JAVNE NAMENE = GRA-
NICA PARCELA  GP1 i ZZ1

GL - GRAĐEVINSKA LINIJA PREMA REGULACIJI JAVNE 
SAOBRAĆAJNICE definisana koordinatnim tačkama A i B

GL - GRAĐEVINSKA LINIJA bočnih i zadnje granice GP1 (prema PGR-u)

Zaštitna zona DV_35КV (2X15М)
Ulaz - Izlaz
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LokacТУa prТklУučОnУa novoproУОktovanО ulТčnО
vodovodnО lТnТУО na postoУОću vodovodnu mrОžu

NovoproУОktovanТ vodovodnТ prТklУučak
 voda Ø100mm

(CRPNA STANICA)

(REZERVOAR)

NovoproУОktovana ulТčna vodovodna lТnТУa

R1

CS(CRPNA STANICA)

(REZERVOAR)

LEGENDA INSTALACIJA 

POSTOJEĆI DISTRIBUTIVNI GASOVOD

GASGASGAS

GASGASGAS

PLANIRANI DISTRIBUTIVNI GASOVOD

PLANIRANI GASOVOD

LEGENDA MAŠINSKIH INSTALACIJA

do 4 bar od polietilenskih cevi DN 90mm 

SPOLJNA MREŽA KOMPLEKSA

do 4 bar od polietilenskih cevi DN 90mm 

TOPLA VODA

PLANIRANE ELEKTROINSTALACIJE
0.4 kV 

PLANIRANE ELEKTROINSTALACIJE
10 kV 

PLANIRANE ELEKTROINSTALACIJE
35 kV 

FEKALNA KANALIZACIJA

SANITARNA HLADNA VODA

HIDRANTSKA MREŽA

POŽARNI HIDRANT

KIŠNA KANALIZACIJA
ZAULJENA KANALIZACIJA

PH1 Ø80

PostoУОća vodovodna mrОža (prema

uslovima JKP-a nije geodetski snimljena)

NovoproУОktovana vodovodna mrОža kompleksa

NovoproУОktovanТ vodovodnТ prТklУučak

LEGENDA ELEKTRO INSTALACIJA

(KOTLOVI, TOPLOTNE PUMPE I RAD. GREJANJE)

LEGENDA VIK INSTALACIJA

Planirana vodovodna infrastruktura u skladu sa PGR-om

Planirani kanalizacioni kolektor u skladu sa PGR-om

LEGENDA TK INSTALACIJA

Planirani TK prТklУučak
Postojeća TK mrОža

Napomena: Planirano prТklУučОnУО na kanalТzacТonu ТnПrastrukturu u skladu

sa uslovima JKP-a
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ɉɪɟɞɦɟɬ: Ɉɛɚɜɟɲɬɟʃɟ ɨ ɩɪɢɫɬɭɩɚʃɭ ɢɡɪɚɞɢ ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ  ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɧɨɜɨɝ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ Кɚɡɧɟɧɨ ɩɨɩɪɚɜɧɨɝ ɡɚɜɨɞɚ - Ɉɤɪɭɠɧɨɝ ɡɚɬɜɨɪɚ ɭ Кɪɭɲɟɜɰɭ 

 

 

 

ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɱɥ. 86. ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ ɫɚɞɪɠɢɧɢ, ɧɚɱɢɧɭ ɢ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢɡɪɚɞɟ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɢ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ("ɋɥ. ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪ. 32/19), ɞɨɫɬɚɜʂɚɦɨ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɟ ɨ  ɩɪɢɫɬɭɩɚʃɭ ɢɡɪɚɞɭ 
ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ  ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ Кɚɡɧɟɧɨ ɩɨɩɪɚɜɧɨɝ ɡɚɜɨɞɚ - Ɉɤɪɭɠɧɨɝ ɡɚɬɜɨɪɚ ɭ Кɪɭɲɟɜɰɭ 

ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɫɟ ɢɡɪɚђɭʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɱɥ.60. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ("ɋɥ. ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", 
ɛɪ. 72/2009, 81/2009 - ɢɫɩɪ., 64/2010 –ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ, 50/2013 - ɨɞɥɭɤɚ 
ɍɋ, 98/2013 - ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19 ɢ 37/19-ɞɪ.ɡɚɤɨɧ, 9/2020 ɢ 52/2021) ɢ ɱɥ.86. 

ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ ɫɚɞɪɠɢɧɢ, ɧɚɱɢɧɭ ɢ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢɡɪɚɞɟ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ 
("ɋɥ. ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪ. 32/19) ɢ ɞɨɫɬɚɜʂɚ ɫɟ ɨɪɝɚɧɭ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɧɚ ɱɢʁɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɫɟ 
ɧɚɥɚɡɢ ɨɛɭɯɜɚɬ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ, ɤɚɨ ɢ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɝɪɚђɟɜɢɧɚɪɫɬɜɚ, ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, 
ɧɚɞɥɟɠɧɨɦ ɡɚ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɝɪɚђɟɜɢɧɫɤɟ ɞɨɡɜɨɥɟ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɧɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɫɟ  ɢɡɪɚђɭʁɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɉɥɚɧɚ ɝɟɧɟɪɚɥɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ „ɂɫɬɨɤ 5“ („ɋɥ. ɥɢɫɬ 
ɝɪɚɞɚ Кɪɭɲɟɜɰɚ“ 4/19 ) ɢ ɂɡɦɟɧɟ ɢ ɞɨɩɭɧɟ ɉɥɚɧɚ ɝɟɧɟɪɚɥɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ „ɂɫɬɨɤ 5“ ɭ ɞɟɥɭ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɟ 
ɰɟɥɢɧɟ 8.4 ɢ 8.5 („ɋɥ. ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ Кɪɭɲɟɜɰɚ“ 7/21).  
Ɉɛɭɯɜɚɬ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ʁɟ ≈ 305 431m² ɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ʁɟ ≈500 ɥɢɰɚ ɥɢɲɟɧɢɯ 
ɫɥɨɛɨɞɟ ɢ ≈100 ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ. 
ɂɧɜɟɫɬɢɬɨɪ ɢɡɪɚɞɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ʁɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɪɚɜɞɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ, ɍɩɪɚɜɚ ɡɚ 
ɢɡɜɪɲɟʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ. 
ɍ ɩɪɢɥɨɝɭ ɞɨɩɢɫɚ ɞɨɫɬɚɜʂɚɦɨ ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɪɚɜɞɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ. 

ɇɨɫɢɥɚɰ ɢɡɪɚɞɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ʁɟ ȿɇȿɊȽɈɉɊɈЈȿКɌ ɍɊȻȺɇɂɁȺɆ ɂ ȺɊХɂɌȿКɌɍɊȺ ɚ.ɞ., Ȼɭɥɟɜɚɪ, 
Ȼɭɥɟɜɚɪ Ɇɢɯɚɢɥɚ ɉɭɩɢɧɚ ɛɪ.12, ɇɨɜɢ Ȼɟɨɝɪɚɞ. 

ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ ɞɟɬɚʂɧɢʁɢɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɦɚ ɦɨɠɟɬɟ ɫɟ ɨɛɪɚɬɢɬɢ Ⱦɪɚɝɚɧɢ Ђɨɪђɟɜɢʄ, 

ɞɢɩɥ.ɢɧɠ.ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ, ɩɭɬɟɦ e-mail-a:  НraРana.НУorНУОvТМ@ОparСТtОktura.rs ɢɥɢ  ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ ɧɚ  
ɛɪ. 011 310 13 51. 
 

ɋ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟɦ,        

 

ȿɇȿɊȽɈɉɊɈЈȿКɌ  
ɍɊȻȺɇɂɁȺɆ ɂ ȺɊХɂɌȿКɌɍɊȺ ɚ.ɞ. Ȼɟɨɝɪɚɞ 

                       

              Ƚɨɪɚɧɚ Чɚɧɤɨɜɢʄ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ 

Граɟ Крушɠвац 

Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ ɢ ɝɪɚђɟɜɢɧɚɪɫɬɜɨ 

ɍɥ. Ƚɚɡɢɦɟɫɬɚɧɫɤɚ ɛɪ. 1 

37000 Кɪɭɲɟɜɚɰ 

 17.01.2023.ɝɨɞ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ɉɪɟɞɦɟɬ: Ɉɛɚɜɟɲɬɟʃɟ ɨ ɩɪɢɫɬɭɩɚʃɭ ɢɡɪɚɞɢ ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ  ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɧɨɜɨɝ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ Кɚɡɧɟɧɨ ɩɨɩɪɚɜɧɨɝ ɡɚɜɨɞɚ - Ɉɤɪɭɠɧɨɝ ɡɚɬɜɨɪɚ ɭ Кɪɭɲɟɜɰɭ 

 

ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɱɥ. 86. ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ ɫɚɞɪɠɢɧɢ, ɧɚɱɢɧɭ ɢ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢɡɪɚɞɟ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɢ 
ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ ("ɋɥ. ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪ. 32/19), ɞɨɫɬɚɜʂɚɦɨ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɟ ɨ  ɩɪɢɫɬɭɩɚʃɭ ɢɡɪɚɞɭ 
ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ  ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ Кɚɡɧɟɧɨ ɩɨɩɪɚɜɧɨɝ ɡɚɜɨɞɚ - Ɉɤɪɭɠɧɨɝ ɡɚɬɜɨɪɚ ɭ Кɪɭɲɟɜɰɭ 

ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɫɟ ɢɡɪɚђɭʁɟ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɱɥ.60. Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ("ɋɥ. ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", 
ɛɪ. 72/2009, 81/2009 - ɢɫɩɪ., 64/2010 –ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ, 50/2013 - ɨɞɥɭɤɚ 
ɍɋ, 98/2013 - ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/19 ɢ 37/19-ɞɪ.ɡɚɤɨɧ, 9/2020 ɢ 52/2021) ɢ ɱɥ.86. 

ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɚ ɨ ɫɚɞɪɠɢɧɢ, ɧɚɱɢɧɭ ɢ ɩɨɫɬɭɩɤɭ ɢɡɪɚɞɟ ɞɨɤɭɦɟɧɚɬɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨɝ ɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɥɚɧɢɪɚʃɚ 
("ɋɥ. ɝɥɚɫɧɢɤ Ɋɋ", ɛɪ. 32/19) ɢ ɞɨɫɬɚɜʂɚ ɨɪɝɚɧɭ ʁɟɞɢɧɢɰɟ ɥɨɤɚɥɧɟ ɫɚɦɨɭɩɪɚɜɟ ɧɚ ɱɢʁɨʁ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɢ ɫɟ 
ɧɚɥɚɡɢ ɨɛɭɯɜɚɬ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɢ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɭ ɝɪɚђɟɜɢɧɚɪɫɬɜɚ, ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɢ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, 
ɧɚɞɥɟɠɧɨɦ ɡɚ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɝɪɚђɟɜɢɧɫɤɟ ɞɨɡɜɨɥɟ. 
ɉɪɟɞɦɟɬɧɢ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɫɟ  ɢɡɪɚђɭʁɟ ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɉɥɚɧɚ ɝɟɧɟɪɚɥɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ „ɂɫɬɨɤ 5“ („ɋɥ. ɥɢɫɬ 
ɝɪɚɞɚ Кɪɭɲɟɜɰɚ“ 4/19 ) ɢ ɂɡɦɟɧɟ ɢ ɞɨɩɭɧɟ ɉɥɚɧɚ ɝɟɧɟɪɚɥɧɟ ɪɟɝɭɥɚɰɢʁɟ „ɂɫɬɨɤ 5“ ɭ ɞɟɥɭ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɟ 
ɰɟɥɢɧɟ 8.4 ɢ 8.5 („ɋɥ. ɥɢɫɬ ɝɪɚɞɚ Кɪɭɲɟɜɰɚ“ 7/21).  
Ɉɛɭɯɜɚɬ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ʁɟ ≈ 305 431m² ɚ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ʁɟ ≈500 ɥɢɰɚ ɥɢɲɟɧɢɯ 
ɫɥɨɛɨɞɟ ɢ ≈100 ɡɚɩɨɫɥɟɧɢɯ. 
ɂɧɜɟɫɬɢɬɨɪ ɢɡɪɚɞɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ʁɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɪɚɜɞɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ, ɍɩɪɚɜɚ ɡɚ 
ɢɡɜɪɲɟʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ. 
ɇɨɫɢɥɚɰ ɢɡɪɚɞɟ ɭɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ʁɟ ȿɇȿɊȽɈɉɊɈЈȿКɌ ɍɊȻȺɇɂɁȺɆ ɂ ȺɊХɂɌȿКɌɍɊȺ ɚ.ɞ., Ȼɭɥɟɜɚɪ, 
Ȼɭɥɟɜɚɪ Ɇɢɯɚɢɥɚ ɉɭɩɢɧɚ ɛɪ.12, ɇɨɜɢ Ȼɟɨɝɪɚɞ. 

ɍ ɩɪɢɥɨɝɭ ɞɨɩɢɫɚ ɞɨɫɬɚɜʂɚɦɨ ɨɜɥɚɲʄɟʃɟ Ɇɢɧɢɫɬɚɪɫɬɜɨ ɩɪɚɜɞɟ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɟ ɋɪɛɢʁɟ. 

ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ ɞɟɬɚʂɧɢʁɢɦ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɦɚ ɦɨɠɟɬɟ ɫɟ ɨɛɪɚɬɢɬɢ Ⱦɪɚɝɚɧɢ Ђɨɪђɟɜɢʄ, 

ɞɢɩɥ.ɢɧɠ.ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɟ, ɩɭɬɟɦ e-mail-a:  НraРana.НУorНУОvТМ@ОparСТtОktura.rs ɢɥɢ  ɬɟɥɟɮɨɧɨɦ ɧɚ  
ɛɪ. 011 310 13 51. 
 

ɋ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟɦ,       ȿɇȿɊȽɈɉɊɈЈȿКɌ  
ɍɊȻȺɇɂɁȺɆ ɂ ȺɊХɂɌȿКɌɍɊȺ ɚ.ɞ. Ȼɟɨɝɪɚɞ 

                       

              Ƚɨɪɚɧɚ Чɚɧɤɨɜɢʄ, ɞɢɪɟɤɬɨɪ 

 

ɇИɈИɌɍȻɋɌɍȽɉ ȾɋȻЂɀȽИɈȻɋɌɍȽȻ,  
ɌȻɉȼɋȻȷȻЈȻ И ИɈɏɋȻɌɍɋɎКɍɎɋɀ 

Сеɤɬɨɪ ɡɚ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ ɩɥɚɧɢɪɚње ɢ 
ɭɪɛɚɧɢɡɚɦ  

ɈɀɇȻȶИɈȻ 22-26 

ȼɀɉȾɋȻȿ 

17.01.2023.ɝɨɞ. 



















 

 

Ȼɟɨɝɪɚɞ, Ɍɚɤɨɜɫɤɚ 2                                                                   

ɉɪɟɞɭɡɟʄɟ ɡɚ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ „Ɍɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ“ ɚ.ɞ, 11000 Ȼɟɨɝɪɚɞ, Ɍɚɤɨɜɫɤɚ 2 
Ɇɚɬɢɱɧɢ ɛɪɨʁ: 17162543; ɉɂȻ 100002887 
 

  

ȾȿɅɈȼɈȾɇɂ ȻɊɈȳ:                                                                                                           
ȾȺɌɍɆ:                                                    
ɂɇɌȿɊɇɂ ȻɊɈȳ:  
ȻɊɈȳ ɂɁ ɅɄɊɆ: 71 

ȾɂɊȿɄɐɂȳȺ ɁȺ ɌȿɏɇɂɄɍ 

ɋȿɄɌɈɊ ɁȺ ɆɊȿɀɇȿ ɈɉȿɊȺɐɂȳȿ 

ɋɅɍɀȻȺ ɁȺ ɉɅȺɇɂɊȺȵȿ ɂ ɂɁȽɊȺȾȵɍ ɆɊȿɀȿ ɄɊȺȽɍȳȿȼȺɐ 

ɍɥ. Ʉɪɚʂɚ ɉɟɬɪɚ ɉɪɜɨɝ ɛɪ.28, 34000 Ʉɪɚɝɭʁɟɜɚɰ 

 

 

 

 

ɆɂɇɂɋɌȺɊɋɌȼɈ ɉɊȺȼȾȿ ɊȿɉɍȻɅɂɄȿ ɋɊȻɂȳȿ 

ɍɩɪɚɜɚ ɡɚ ɢɡɜɪɲɟʃɟ ɤɪɢɜɢɱɧɢɯ ɫɚɧɤɰɢʁɚ 

 

ɍɥ. ɇɟɦɚʃɢɧɚ 22-26 

11000 Ȼɟɨɝɪɚɞ 

 

 

ɉɊȿȾɆȿɌ: Ɍɟɯɧɢɱɤɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɧɨɜɨɝ  
ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ Ʉɚɡɧɟɧɨ ɩɨɩɪɚɜɧɨɝ ɡɚɜɨɞɚ-Ɉɤɪɭɠɧɨɝ ɡɚɬɜɨɪɚ ɭ Ʉɪɭɲɟɜɰɭ ɧɚ 
Ʉɉ ɩɪɟɦɚ ɫɩɢɫɤɭ ɢɡ ɡɚɯɬɟɜɚ  ɫɜɟ ɄɈ Ɍɟɤɢʁɚ ɝɪɚɞ Ʉɪɭɲɟɜɚɰ. 

ȼȿɁȺ :       ȼɚɲ ɡɚɯɬɟɜ 28.12.2022, ʁɟ ɡɚɜɟɞɟɧ ɭ Ɍɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ ɚ.ɞ. ɩɨɞ ɛɪɨʁɟɦ 
544231/1-2022 ɞɚɧɚ 30.12.2022. ɝɨɞɢɧɟ. 

ɇɚ ɨɫɧɨɜɭ ȼɚɲɟɝ ɡɚɯɬɟɜɚ ɡɚ ɢɡɪɚɞɭ ɍɪɛɚɧɢɫɬɢɱɤɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɧɨɜɨɝ  ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ 
Кɚɡɧɟɧɨ ɩɨɩɪɚɜɧɨɝ ɡɚɜɨɞɚ-Ɉɤɪɭɠɧɨɝ ɡɚɬɜɨɪɚ ɭ Кɪɭɲɟɜɰɭ ɧɚ Кɉ ɩɪɟɦɚ ɫɩɢɫɤɭ ɢɡ ɡɚɯɬɟɜɚ  
ɫɜɟ КɈ Ɍɟɤɢʁɚ ɝɪɚɞ Кɪɭɲɟɜɚɰ, ɢɡɜɪɲɢɥɢ ɫɦɨ ɭɜɢɞ ɭ ɞɨɫɬɚɜʂɟɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ, ɤɚɨ ɢ 
ɬɟɯɧɢɱɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɡɚ ɧɚɜɟɞɟɧɭ ɥɨɤɚɰɢʁɭ, ɧɚ ɨɫɧɨɜɭ ɱɟɝɚ ȼɚɦ ɫɟ ɢɡɞɚʁɭ ɬɪɚɠɟɧɢ: 
 

Ɍ Е Х ɇ И Ч Ʉ И    ɍ ɋ Ʌ Ɉ В И     

 

1. ɍɋɅɈȼɂ ɁȺ ɉɊɈȳȿɄɌɈȼȺȵȿ 

 

1. ɇɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨʁ ɥɨɤɚɰɢʁɢ ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ ɡɚ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ "Ɍɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ" ȺȾ  
ɩɨɫɟɞɭʁɟ ɫɥɟɞɟʄɭ ɌК ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɧɚ ɤɨʁɭ ɬɪɟɛɚ ɨɛɪɚɬɢɬɢ ɩɚɠʃɭ  ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɜɨђɟʃɚ 
ɩɪɟɞɦɟɬɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ: 

− ɉɪɢɦɚɪɧɭ ɩɨɞɡɟɦɧɭ ɤɚɛɥɨɜɫɤɭ ɌК ɦɪɟɠɭ (ɧɚ ɞɨɫɬɚɜʂɟɧɨɦ ɫɢɬɭɚɰɢɨɧɨɦ 
ɩɥɚɧɭ ɨɪɢʁɟɧɬɚɰɢɨɧɨ ɭɰɪɬɚɧɚ ɥɢɧɢʁɨɦ ɪɨɡɟ ɛɨʁɟ); 

− ɋɟɤɭɧɞɚɪɧɭ ɧɚɞɡɟɦɧɭ ɤɚɛɥɨɜɫɤɭ ɌК ɦɪɟɠɭ; 
 

2. ɉɪɟ ɩɨɱɟɬɤɚ ɢɡɜɨђɟʃɚ ɪɚɞɨɜɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ, ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɦ ɫɥɭɠɛɨɦ 
ɉɪɟɞɭɡɟʄɚ ɡɚ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ „Ɍɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ” ɚ.ɞ: 

− ɋɥɭɠɛɚ ɡɚ ɦɪɟɠɧɟ ɨɩɟɪɚɰɢʁɟ Кɪɭɲɟɜɚɰ, Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɩɪɢɫɬɭɩɧɭ ɦɪɟɠɭ 
Кɪɭɲɟɜɚɰ ɡɨɧɚ 1, ɤɨɧɬɚɤɬ ɨɫɨɛɚ Ɂɨɪɚɧ Ɍɢɲɢʄ, ɬɟɥ: 037/446-600,  

28847/2-2023

07.02.2023.



 

 

 
 
 

− ɋɥɭɠɛɚ ɡɚ ɦɪɟɠɧɟ ɨɩɟɪɚɰɢʁɟ Кɪɭɲɟɜɚɰ, Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɭɪɟђɚʁɟ Кɪɭɲɟɜɚɰ, 

ɤɨɧɬɚɤɬ ɨɫɨɛɚ Ɍɨɦɢɫɥɚɜ ɉɪɲɢʄ, ɬɟɥ: 037/420-100, 

− ɋɥɭɠɛɚ ɡɚ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɦɪɟɠɟ Кɪɚɝɭʁɟɜɚɰ, Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ 
ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɦɪɟɠɟ Кɪɭɲɟɜɚɰ, ɤɨɧɬɚɤɬ ɨɫɨɛɚ Ƚɨɪɚɧ Јɚɧɤɨɜɢʄ, 
ɬɟɥ: 037/418-000,  

ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢʁɭ ɢ ɨɛɟɥɟɠɚɜɚʃɟ ɬɪɚɫɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɩɨɞɡɟɦɧɢɯ ɌК ɤɚɛɥɨɜɚ ɭ 
ɡɨɧɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ (ɩɨɦɨʄɭ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚ ɬɪɚɝɚɱɚ ɤɚɛɥɨɜɚ ɢ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɢ ɩɪɨɛɧɢɦ 
ɢɫɤɨɩɢɦɚ ɧɚ ɬɪɚɫɢ), ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɭɬɜɪɞɢɨ ʃɢɯɨɜ ɬɚɱɚɧ ɩɨɥɨɠɚʁ, ɞɭɛɢɧɚ ɢ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɚ 
ɨɞɫɬɭɩɚʃɚ ɨɞ ɬɪɚɫɚ ɞɟɮɢɧɢɫɚɧɢɯ ɢɡɞɚɬɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ 

3. ɉɥɚɧɢɪɚɧɢɦ ɪɚɞɨɜɢɦɚ ɧɟ ɫɦɟ ɞɨʄɢ ɞɨ ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɚ ɦɟɯɚɧɢɱɤɟ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢ ɢ 
ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɌК ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɤɚɛɥɨɜɚ, ɧɢ ɞɨ ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɚ 
ɧɨɪɦɚɥɧɨɝ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɫɚʃɚ ɌК ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɢ ɦɨɪɚ ɭɜɟɤ ɛɢɬɢ ɨɛɟɡɛɟђɟɧ ɚɞɟɤɜɚɬɚɧ 
ɩɪɢɫɬɭɩ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɦ ɤɚɛɥɨɜɢɦɚ ɪɚɞɢ ʃɢɯɨɜɨɝ ɪɟɞɨɜɧɨɝ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɢ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɢɯ 
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ. 
4. ɉɪɨʁɟɤɬɚɧɬ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɡɜɨђɚɱ ɪɚɞɨɜɚ ʁɟ ɭ ɨɛɚɜɟɡɢ ɞɚ ɩɨɲɬɭʁɟ ɜɚɠɟʄɟ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɩɪɨɩɢɫɟ 
ɭ ɜɟɡɢ ɫɚ ɞɨɡɜɨʂɟɧɢɦ ɪɚɫɬɨʁɚʃɢɦɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɨɞ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɌК ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ 
ɤɚɛɥɨɜɚ. 

5. Ɍɟɯɧɢɱɤɨɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɨɦ ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɥɢɤɨɦ ɦɟђɭɫɨɛɧɨɝ ɭɤɪɲɬɚʃɚ ɢ 
ɩɚɪɚɥɟɥɧɨɝ ɜɨђɟʃɚ ɨɫɬɚɥɢɯ  ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ (ɜɨɞɨɜɨɞɧɟ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɟ ɢ 
ɟɥɟɤɬɪɨ-ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɟ) ɫɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɨɦ ɩɨɞɡɟɦɧɨɦ ɌК ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ, ɨɛɚɜɟɡɧɨ 
ɩɨɲɬɨɜɚɬɢ ɩɪɨɩɢɫɚɧɚ ɦɟђɭɫɨɛɧɚ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɚ ɢ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɚ ɪɚɫɬɨʁɚʃɚ ɢ ɬɨ: 
 

- ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɦɟђɭɫɨɛɧɨɝ ɭɤɪɲɬɚʃɚ ɜɨɞɨɜɨɞɧɢɯ, ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢɯ ɢ ɟɥɟɤɬɪɨ-
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ (ɞɨ 1ɤȼ) ɫɚ ɩɨɞɡɟɦɧɨɦ ɌК ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɨ ɪɚɫɬɨʁɚʃɟ  ɦɨɪɚ ɢɡɧɨɫɢɬɢ  0,5 ɦ;  
- ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɚɪɚɥɟɥɧɨɝ ɜɨђɟʃɚ ɢɥɢ ɩɪɢɛɥɢɠɚɜɚʃɚ ɜɨɞɨɜɨɞɧɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɫɚ 
ɩɨɞɡɟɦɧɨɦ ɌК ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɨ ɪɚɫɬɨʁɚʃɟ ɦɨɪɚ 
ɢɡɧɨɫɢɬɢ 0,6ɦ, ɚ ɭ ɫɥɭɱɚʁɭ ɩɚɪɚɥɟɥɧɨɝ ɜɨђɟʃɚ ɢɥɢ ɩɪɢɛɥɢɠɚɜɚʃɚ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢɨɧɢɯ 
ɢ ɟɥɟɤɬɪɨ-ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɞɨ 10ɤȼ ɫɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɨɦ ɩɨɞɡɟɦɧɨɦ ɌК 
ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɨɦ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɨ ɪɚɫɬɨʁɚʃɟ ɦɨɪɚ ɢɡɧɨɫɢɬɢ 0,5ɦ. 
ɇɚɜɟɞɟɧɟ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɢɫɩɨɞ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɩɨɞɡɟɦɧɟ ɌК ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ. 

6. ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɫɟ ɨɬɤɪɢʁɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɚ ɩɨɞɡɟɦɧɚ ɌК ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɬɪɟɛɚ ɨɞɦɚɯ ɩɪɟɫɬɚɬɢ 
ɫɚ ɪɚɞɨɜɢɦɚ ɢ ɯɢɬɧɨ ɩɨɡɜɚɬɢ „Ɍɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ“ ɚɞ, 

-ɋɥɭɠɛɚ ɡɚ ɦɪɟɠɧɟ ɨɩɟɪɚɰɢʁɟ Кɪɭɲɟɜɚɰ, Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɩɪɢɫɬɭɩɧɭ ɦɪɟɠɭ Кɪɭɲɟɜɚɰ 
ɡɨɧɚ 1, ɤɨɧɬɚɤɬ ɨɫɨɛɚ Ɂɨɪɚɧ Ɍɢɲɢʄ, ɬɟɥ: 037/446-600,  

   -ɋɥɭɠɛɚ ɡɚ ɦɪɟɠɧɟ ɨɩɟɪɚɰɢʁɟ Кɪɭɲɟɜɚɰ, Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɭɪɟђɚʁɟ Кɪɭɲɟɜɚɰ, ɤɨɧɬɚɤɬ 
ɨɫɨɛɚ Ɍɨɦɢɫɥɚɜ ɉɪɲɢʄ, ɬɟɥ: 037/420-100,                                                                                              

ɪɚɞɢ ɞɨɝɨɜɨɪɚ ɨ ɞɚʂɟɦ ɪɚɞɭ. Ɉɬɤɪɢɜɟɧɚ ɩɨɞɡɟɦɧɚ ɌК ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɫɟ ɧɢ ɭ ɤɨɦ 
ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɟ ɫɦɟ ɫɚɜɢʁɚɬɢ, ɝɚɡɢɬɢ, ɦɟɯɚɧɢɱɤɢ ɨɲɬɟʄɢɜɚɬɢ ɢ ɬɨɦɟ ɫɥɢɱɧɨ. 
7. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɡɚɬɪɩɚɜɚʃɚ ɪɨɜɚ ɨɤɨ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɩɨɞɡɟɦɧɟ ɌК ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɧɚɫɢɩɚɬɢ 
ɫɢɬɚɧ ɩɟɫɚɤ ɭ ɞɟɛʂɢɧɢ ɫɥɨʁɚ ɨɞ 0,1 ɦ ɢɫɩɨɞ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ 0,3ɦ ɢɡɧɚɞ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɩɨɞɡɟɦɧɟ 
ɌК ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ, ɚ ɨɫɬɚɥɢ ɞɟɨ ɪɨɜɚ ɡɚɬɪɩɚɜɚɬɢ ɭ ɫɥɨʁɟɜɢɦɚ (ɲʂɭɧɤɨɦ) ɨɞ ɩɨ 0,3ɦ ɫɚ 
ɧɚɛɢʁɚʃɟɦ. Ƚɨɪʃɭ ɩɨɜɪɲɢɧɭ ɬɟɪɟɧɚ ɢɡɧɚɞ ɩɨɫɬɨʁɟʄɟ ɩɨɞɡɟɦɧɟ ɌК ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɜɪɚɬɢɬɢ ɭ ɩɪɜɨɛɢɬɧɨ ɫɬɚʃɟ. 
8. Ɂɚɲɬɢɬɭ ɢ ɨɛɟɡɛɟђɟʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɌɄ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɤɚɛɥɨɜɚ ɬɪɟɛɚ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɩɪɟ 
ɩɨɱɟɬɤɚ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɢɯ ɝɪɚђɟɜɢɧɫɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɩɪɟɞɭɡɟɬɢ ɫɜɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚʁɭʄɟ 
ɦɟɪɟ ɩɪɟɞɨɫɬɪɨɠɧɨɫɬɢ ɤɚɤɨ ɧɟ ɛɢ, ɧɚ ɛɢɥɨ ɤɨʁɢ ɧɚɱɢɧ, ɞɨɲɥɨ ɞɨ ɭɝɪɨɠɚɜɚʃɚ ɦɟɯɚɧɢɱɤɟ 
ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬɢ, ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɢ ɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɌК ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɤɚɛɥɨɜɚ. 



 

 

 
 
 

9. Ƚɪɚђɟɜɢɧɫɤɟ ɪɚɞɨɜɟ ɭ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁ ɛɥɢɡɢɧɢ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɌК ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɤɚɛɥɨɜɚ ɜɪɲɢɬɢ 
ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ ɪɭɱɧɢɦ ɩɭɬɟɦ ɛɟɡ ɭɩɨɬɪɟɛɟ ɦɟɯɚɧɢɡɚɰɢʁɟ ɢ ɭɡ ɩɪɟɞɭɡɢɦɚʃɟ ɫɜɢɯ 
ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɦɟɪɚ ɡɚɲɬɢɬɟ  (ɨɛɟɡɛɟђɟʃɟ ɨɞ ɫɥɟɝɚʃɚ, ɩɪɨɛɧɢ ɢɫɤɨɩɢ ɢ ɫɥ.). 
10. ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɟɜɟɧɬɭɚɥɧɨɝ ɨɲɬɟʄɟʃɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɌК ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɤɚɛɥɨɜɚ ɢɥɢ ɩɪɟɤɢɞɚ ɌК 
ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ ɭɫɥɟɞ ɢɡɜɨђɟʃɚ ɪɚɞɨɜɚ, ɢɡɜɨђɚɱ ɪɚɞɨɜɚ ʁɟ ɞɭɠɚɧ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɭ „Ɍɟɥɟɤɨɦ 
ɋɪɛɢʁɚ” ɚ.ɞ. ɧɚɞɨɤɧɚɞɢ ɰɟɥɨɤɭɩɧɭ ɲɬɟɬɭ ɩɨ ɫɜɢɦ ɨɫɧɨɜɚɦɚ (ɬɪɨɲɤɨɜɟ ɫɚɧɚɰɢʁɟ ɢ ɧɚɤɧɚɞɭ 
ɝɭɛɢɬɤɚ ɭɫɥɟɞ ɩɪɟɤɢɞɚ ɌК ɫɚɨɛɪɚʄɚʁɚ). 
11. ɍɤɨɥɢɤɨ ɩɪɟɞɦɟɬɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɭɫɥɨɜʂɚɜɚ ɢɡɦɟɲɬɚʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɌК 
ɨɛʁɟɤɚɬɚ/ɤɚɛɥɨɜɚ ɧɟɨɩɯɨɞɧɨ ʁɟ ɭɪɚɞɢɬɢ ɬɟɯɧɢɱɤɨ ɪɟɲɟʃɟ/ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɢɡɦɟɲɬɚʃɚ, ɡɚɲɬɢɬɟ 
ɢ ɨɛɟɡɛɟђɟʃɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɌК ɤɚɛɥɨɜɚ ɭ ɫɚɪɚɞʃɢ ɫɚ ɧɚɞɥɟɠɧɨɦ ɋɥɭɠɛɨɦ ɉɪɟɞɭɡɟʄɚ ɡɚ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ „Ɍɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ”.  Ɍɚɤɜɨ ɬɟɯɧɢɱɤɨ ɪɟɲɟʃɟ, ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɫɚɫɬɚɜɧɢ ɞɟɨ 
ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɡɚ ɝɪɚђɟɜɢɧɫɤɭ ɞɨɡɜɨɥɭ ɢɥɢ ɢɞɟʁɧɨɝ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɨɛʁɟɤɚɬ ɪɟɚɥɢɡɭʁɟ ɩɨ 
ɱɥɚɧɭ 145, ɚ ɫɜɚɤɚɤɨ ɞɟɨ ɩɪɨʁɟɤɬɚ ɡɚ ɢɡɜɨђɟʃɟ ɪɚɞɨɜɚ ɡɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɨɛʁɟɤɚɬ, 
12. ɍɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɡɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɟ ɪɚɞɨɜɟ ɧɟ ɪɚɞɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɡɚ ɝɪɚђɟɜɢɧɫɤɭ ɞɨɡɜɨɥɭ, ɬɨ ɧɟ 
ɨɫɥɨɛɚђɚ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ ɨɛɚɜɟɡɟ ɞɚ ɢɡɪɚɞɢ ɬɟɯɧɢɱɤɨ ɪɟɲɟʃɟ/ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɢɡɦɟɲɬɚʃɚ, 
ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɨɛɟɡɛɟђɟʃɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɌК ɤɚɛɥɨɜɚ ɢ ɞɚ ɧɚ ʃɟɝɚ ɬɪɚɠɢ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ Ɍɟɥɟɤɨɦ-
ɚ. 
13. Ɋɚɞɨɜɢ ɧɚ ɡɚɲɬɢɬɢ ɢ ɨɛɟɡɛɟђɟʃɭ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ ɢɡɦɟɲɬɚʃɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɌК 
ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɤɚɛɥɨɜɚ, ɢɡɜɨɞɟ ɫɟ ɨ ɬɪɨɲɤɭ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ. Ɉɛɚɜɟɡɚ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ ʁɟ ɢ ɞɚ 
ɪɟɝɭɥɢɲɟ ɢɦɨɜɢɧɫɤɨ – ɩɪɚɜɧɟ ɨɞɧɨɫɟ ɢ ɩɪɢɛɚɜɢ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢ ɡɚ ɛɭɞɭʄɟ ɬɪɚɫɟ 
ɌК ɤɚɛɥɨɜɚ, ɩɪɟ ɩɨɱɟɬɤɚ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ʃɢɯɨɜɨɦ ɢɡɦɟɲɬɚʃɭ, 
14. ɍɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɡɚ ɩɪɟɞɦɟɬɧɟ ɪɚɞɨɜɟ ɧɟ ɪɚɞɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɡɚ ɝɪɚђɟɜɢɧɫɤɭ ɞɨɡɜɨɥɭ, ɚ 
ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɭɫɥɨɜʂɚɜɚ ɢɡɦɟɲɬɚʃɟ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɌК ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɭ ɨɛɢɦɭ ɤɨʁɢ ɢɡɥɚɡɢ ɢɡ ɨɛɭɯɜɚɬɚ 
ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɝɪɚђɟɜɢɧɫɤɢɯ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɧɢɯ ɞɨɡɜɨɥɚ ɡɚ ɌК ɨɛʁɟɤɬɟ, ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɚɧ ɞɚ 
ɭɪɚɞɢ ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɢɡɦɟɲɬɚʃɚ ɌК ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɫɚ ɫɜɢɦ ɩɨɬɪɟɛɧɢɦ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬɢɦɚ ɢ ɭɫɥɨɜɢɦɚ 
ɡɚ ɞɨɛɢʁɚʃɟ ɭɩɨɬɪɟɛɧɟ ɞɨɡɜɨɥɟ, 
15. ɂɡɦɟɲɬɚʃɟ ɬɪɟɛɚ ɢɡɜɪɲɢɬɢ ɧɚ ɛɟɡɛɟɞɧɭ ɬɪɚɫɭ, ɩɪɟ ɩɨɱɟɬɤɚ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɡɚ 
ɤɨʁɭ ɫɟ ɬɪɚɠɟ ɭɫɥɨɜɢ, 
16. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɛɨɪɚ ɢɡɜɨђɚɱɚ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɢɡɦɟɲɬɚʃɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɌК ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɤɚɛɥɨɜɚ 
ɜɨɞɢɬɢ ɪɚɱɭɧɚ ɞɚ ʁɟ ɢɡɜɨђɚɱ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧ ɢ ɥɢɰɟɧɰɢɪɚɧ ɡɚ ɬɭ ɜɪɫɬɭ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɢ ɞɚ ɛɭɞɟ 
ɫɚ ɥɢɫɬɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɨɜɚɧɢɯ ɢɡɜɨђɚɱɚ ɪɚɞɨɜɚ ɉɪɟɞɭɡɟʄɚ ɡɚ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ „Ɍɟɥɟɤɨɦ 
ɋɪɛɢʁɚ” ɚ.ɞ. 
17. Ɉɛɚɜɟɡɚ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ ʁɟ ɞɚ ɢɡɜɨђɚɱɭ ɪɚɞɨɜɚ, ɩɨɪɟɞ ɨɫɬɚɥɟ ɬɟɯɧɢɱɤɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ, 
ɞɨɫɬɚɜɢ ɢ ɤɨɩɢʁɭ ɢɡɞɚɬɢɯ ɭɫɥɨɜɚ (ɬɟɤɫɬ ɢ ɫɢɬɭɚɰɢʁɟ) ɢ Ɍɟɯɧɢɱɤɨ ɪɟɲɟʃɟ ɢɡɦɟɲɬɚʃɚ, 
ɡɚɲɬɢɬɟ ɢ ɨɛɟɡɛɟђɟʃɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɌК ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɤɚɛɥɨɜɚ ɭɝɪɨɠɟɧɢɯ ɢɡɝɪɚɞʃɨɦ, ɧɚ ɤɨʁɟ 
ʁɟ ɉɪɟɞɭɡɟʄɟ ɡɚ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ „Ɍɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ“ ɚ.ɞ. ɞɚɨ ɫɜɨʁɭ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ. Ɂɚ 
ɧɟɩɨɫɬɭɩɚʃɟ ɩɨ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪ ɪɚɞɨɜɚ ɫɧɨɫɢ ɩɭɧɭ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬ.  
18. ɂɧɜɟɫɬɢɬɨɪ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɢɡɜɨђɚɱ ɪɚɞɨɜɚ ʁɟ ɭ ɨɛɚɜɟɡɢ ɞɚ ɫɟ ɧɚʁɦɚʃɟ 10 (ɞɟɫɟɬ) ɞɚɧɚ ɩɪɟ 
ɩɨɱɟɬɤɚ ɢɡɜɨђɟʃɚ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɢɡɦɟɲɬɚʃɭ, ɡɚɲɬɢɬɢ ɢ ɨɛɟɡɛɟђɟʃɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɌК ɤɚɛɥɨɜɚ, 
ɤɨʁɢ ɫɟ ɢɡɜɨɞɟ ɩɪɟ ɝɪɚђɟɜɢɧɫɤɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ, ɭ ɩɢɫɚɧɨʁ 
ɮɨɪɦɢ ɨɛɪɚɬɢɬɢ ɉɪɟɞɭɡɟʄɭ ɡɚ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ  „Ɍɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ” ɚ.ɞ, ɧɚɞɥɟɠɧɨʁ 
ɂɡɜɪɲɧɨʁ ʁɟɞɢɧɢɰɢ ɭ ɱɢʁɨʁ ɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ʁɟ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ ɌК ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢ ɤɚɛɥɨɜɚ ɭ ɡɨɧɢ 
ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɢɡɝɪɚɞʃɟ, ɫɚ ɨɛɚɜɟɲɬɟʃɟɦ ɨ ɞɚɬɭɦɭ ɩɨɱɟɬɤɚ ɪɚɞɨɜɚ ɢ ɢɦɟɧɢɦɚ ɧɚɞɡɨɪɧɨɝ 
ɨɪɝɚɧɚ (ɤɨɧɬɚɤɬ ɬɟɥɟɮɨɧ) ɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɨɰɚ ɝɪɚɞɢɥɢɲɬɚ (ɤɨɧɬɚɤɬ ɬɟɥɟɮɨɧ). 
19. ɉɪɟɞɭɡɟʄɟ ɡɚ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ „Ɍɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ“ ʄɟ ɫɚ ɫɜɨʁɟ ɫɬɪɚɧɟ ɨɞɪɟɞɢɬɢ 
ɫɬɪɭɱɧɨ ɥɢɰɟ ɪɚɞɢ ɜɪɲɟʃɚ ɧɚɞɡɨɪɚ ɧɚɞ ɪɚɞɨɜɢɦɚ ɧɚ ɢɡɦɟɲɬɚʃɭ, ɤɚɨ ɢ ɧɚ ɡɚɲɬɢɬɢ ɢ 
ɨɛɟɡɛɟђɟʃɭ ɩɨɫɬɨʁɟʄɢɯ ɌК ɤɚɛɥɨɜɚ. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɜɨђɟʃɚ ɪɚɞɨɜɚ ɨɛɚɜɟɡɧɨ ʁɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨ 
ɫɬɪɭɱɧɨɝ ɧɚɞɡɨɪɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɉɪɟɞɭɡɟʄɚ ɡɚ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ “Ɍɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ” ɚ.ɞ.  
20. ɉɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɪɚɞɨɜɚ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪ/ɢɡɜɨђɚɱ ɪɚɞɨɜɚ ʁɟ ɭ ɨɛɚɜɟɡɢ ɞɚ ɭ ɩɢɫɚɧɨʁ ɮɨɪɦɢ 
ɨɛɚɜɟɫɬɢɬɢ ɉɪɟɞɭɡɟʄɟ ɡɚ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ  „Ɍɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ” ɚ.ɞ. ɞɚ ɫɭ ɪɚɞɨɜɢ ɧɚ 



 

 

 
 
 

ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɨɜɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɡɚɜɪɲɟɧɢ. ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɤɚɞɚ ʁɟ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪ ɭɪɚɞɢɨ ɩɪɨʁɟɤɚɬ 
ɢɡɦɟɲɬɚʃɚ ɌК ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɢɡ ɬɚɱɤɟ 11., ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɚɧ ɞɚ ɩɪɟɞɭɡɟʄɭ Ɍɟɥɟɤɨɦ 
ɋɪɛɢʁɚ ɞɨɫɬɚɜɢ ɫɜɭ ɩɨɬɪɟɛɧɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɧɟɨɩɯɨɞɧɭ ɡɚ ɞɨɛɢʁɚʃɟ ɭɩɨɬɪɟɛɧɟ ɞɨɡɜɨɥɟ. 
21. ɉɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɢɡɦɟɲɬɚʃɭ ɌК ɨɛʁɟɤɚɬɚ/ɤɚɛɥɨɜɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɢɡɜɪɲɢɬɢ 
ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ ɢɡɜɪɲɟɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ. ɂɧɜɟɫɬɢɬɨɪ ʁɟ ɞɭɠɚɧ ɞɚ ɭɡ ɡɚɯɬɟɜ ɡɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ 
ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɤɨɧɬɪɨɥɭ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ, ɞɨɫɬɚɜɢ ɬɟɯɧɢɱɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɢɡɜɟɞɟɧɨɝ ɫɬɚʃɚ, 
ɝɟɨɞɟɬɫɤɢ ɫɧɢɦɚɤ ɢ ɩɨɬɜɪɞɭ Ɋɟɩɭɛɥɢɱɤɨɝ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨɝ ɡɚɜɨɞɚ ɨ ɢɡɜɪɲɟɧɨɦ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨɦ 
ɫɧɢɦɚʃɭ ɜɨɞɨɜɚ, ɩɨɞɚɬɤɟ ɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɭ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ ɢ ɢɡɜɨђɚɱɚ ɪɚɞɨɜɚ ɤɨʁɢ ʄɟ 
ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɬɢ ɪɚɞɭ ɤɨɦɢɫɢʁɟ.  
22. ɂɧɜɟɫɬɢɬɨɪ ʁɟ ɭ ɨɛɚɜɟɡɢ ɞɚ ɩɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɢɡɦɟɲɬɚʃɭ ɌК ɨɛʁɟɤɚɬɚ/ɤɚɛɥɨɜɚ 
ɢɡɜɪɲɢ ɩɪɟɧɨɫ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɫɪɟɞɫɬɚɜɚ ɡɚ ɧɨɜɨɢɡɝɪɚђɟɧɢ ɞɟɨ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɉɪɟɞɭɡɟʄɚ ɡɚ 
ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ „Ɍɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ“ ɚ.ɞ, ɤɚɤɨ ɛɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɤɨɧɨɦ ɦɨɝɥɨ ɞɚ ɫɟ 
ɫɩɪɨɜɨɞɢ ʃɢɯɨɜɨ ɪɟɞɨɜɧɨ ɨɞɪɠɚɜɚʃɟ. 

2. ɍɋɅɈȼɂ ɁȺ ɉɊɂɄȴɍɑȿȵȿ 

2.1. ɉɊɂȼɈȾɇȺ ɌɄ ɄȺɇȺɅɂɁȺɐɂȳȺ 

2.1.1. ɍ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨʁ ɛɥɢɡɢɧɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɟ ɥɨɤɚɰɢʁɟ, ɩɪɟɞɭɡɟʄɟ ɡɚ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ 
„Ɍɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ“ ɚ.ɞ. ɧɟ ɩɨɫɟɞɭʁɟ ɩɨɞɡɟɦɧɭ ɨɩɬɢɱɤɭ ɌК ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ. 

2.1.2. ɇɚʁɛɥɢɠɚ ɬɚɱɤa ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɚ ɧɚ ɨɩɬɢɱɤɭ ɦɪɟɠɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɯ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ 
Ɍɟɥɟɤɨɦɚ УО ȺɌЦ ɉɚɪɭɧɨɜɚɰ ɭ ɡɝɪɚɞɢ ɉɨɲɬɟ ɭ ɭɥɢɰɢ ɉɚɪɭɧɨɜɚɱɤɚ ɛɛ ɭ ɉɚɪɭɧɨɜɰɭ.  

2.1.3. ɇɚ ɩɨɞɪɭɱʁɭ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɝ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɢɡɝɪɚɞɢɬɢ  ɩɪɢɜɨɞɧɭ 
ɤɚɛɥɨɜɫɤɭ ɌК ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɨɞ ɝɪɚɧɢɰɟ ɨɛɭɯɜɚɬɚ ɤɨɦɩɥɟɤɫɚ ɢ ɩɭɬɧɟ ʁɚɜɧɟ ɩɨɜɪɲɢɧɟ 
(ɩɪɢɛɥɢɠɧɚ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ʁɟ ɧɚ ɝɪɚɮɢɱɤɨɦ ɩɪɢɥɨɝɭ ɨɛɟɥɟɠɟɧɚ ɫɢɦɛɨɥɨɦ ɤɚɛɥɨɜɫɤɨɝ ɨɤɧɚ (ɆɈ 
1)) ɞɨ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ. ɍɫɥɨɜʂɟɧɟ ɰɟɜɢ ɌК ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɨɥɚɝɚɬɢ ɤɪɨɡ ɫɥɨɛɨɞɧɟ 
ɩɨɜɪɲɢɧɟ, ɜɨɞɟʄɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨɦ ɪɚɫɬɨʁɚʃɭ ɨɞ ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɨɛʁɟɤɚɬɚ. 

2.1.4. ɉɥɚɧɢɪɚɧɚ ɩɪɢɜɨɞɧɚ ɤɚɛɥɨɜɫɤɚ ɌК ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɭɞɟ ɢɡɝɪɚђɟɧɚ ɧɚ 
ɞɭɛɢɧɢ ɨɞ ɧɚʁɦɚʃɟ 0,8ɦ, ɦɢɧɢɦɚɥɧɨɝ ɤɚɩɚɰɢɬɟɬɚ ɨɞ 2 (ɞɜɟ) ɉȿ ɰɟɜɢ Ø50ɦɦ (ɨɞɧɨɫɢ ɫɟ 
ɧɚ ɪɟɥɚɰɢʁɭ ɨɞ ɤɚɛɥɨɜɫɤɨɝ ɨɤɧɚ ɞɨ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ).  
2.1.5. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɩɨɥɚɝɚʃɚ ɰɟɜɢ ɜɨɞɢɬɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɭɝɥɭ ɫɚɜɢʁɚʃɚ. Ɂɚ ɰɟɜɢ Ø50mm 
ɩɨɥɭɩɪɟɱɧɢɤ ɤɪɢɜɢɧɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɢɡɧɨɫɢ Ɋ>2,3m ɪɚɞɢ ɧɟɫɦɟɬɚɧɨɝ ɩɨɥɚɝɚʃɚ ɌК ɤɚɛɥɚ. 
Ɇɟɫɬɨ ɫɚɜɢʁɚʃɚ ɰɟɜɢ ɧɟ ɫɦɟ ɫɟ ɡɚɬɪɩɚɜɚɬɢ ɞɨɤ ɧɚɞɡɨɪɧɢ ɨɪɝɚɧ ɧɟ ɤɨɧɫɬɚɬɭʁɟ ɞɚ ʁɟ 
ɤɪɢɜɢɧɚ ɩɪɨɩɢɫɧɨ ɢɡɜɟɞɟɧɚ. Ɉɞ ɦɟɫɬɚ ɭɥɚɫɤɚ (ɭɜɨɞɚ) ɰɟɜɢ ɭ ɨɛʁɟɤɚɬ, ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɩɪɨɥɚɡ 
ɤɚɛɥɨɜɚ ɩɨ ɤɚɛɥɨɜɫɤɨɦ ɪɟɝɚɥɭ ɞɨ ɦɟɫɬɚ ɭ ɤɨʁɢɦɚ ʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɦɨɧɬɢɪɚɬɢ ɨɩɪɟɦɭ ɢ ɭ ɤɨɦɟ 
ɫɟ ɧɚɥɚɡɢ ɡɚɜɪɲɧɚ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɞɨ ɨɩɬɢɱɤɢɯ 
ɪɚɡɞɟɥɧɢɤɚ/ɞɢɫɬɪɢɛɭɬɢɜɧɢɯ ɨɪɦɚɧɚ. ɍ ɫɥɭɱɚʁɭ ɞɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢ 
ɩɨɥɭɩɪɟɱɧɢɤ ɫɚɜɢʁɚʃɚ, ɧɚ ɦɟɫɬɭ ɤɪɢɜɢɧɟ ɢɡɪɚɞɢɬɢ ɪɟɜɢɡɢɨɧɨ ɤɚɛɥɨɜɫɤɨ ɨɤɧɨ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ 
0.8x0.8x1m. ɉɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɞɚ ɰɟɜɢ ɢɦɚʁɭ ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ ɢ ɩɪɨɯɨɞɧɨɫɬ ɨɞ 
ɦɟɫɬɚ ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɚ ɞɨ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ ɨɩɪɟɦɟ ɭ ɨɛʁɟɤɬɭ. Ɉɛɚɜɟɡɧɨ ʁɟ ɢɡɜɪɲɢɬɢ 
ɩɪɨɜɟɪɭ ɩɪɨɯɨɞɧɨɫɬɢ ɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɰɟɜɢ ɩɪɟ ɡɚɜɪɲɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɭɪɟђɟʃɭ 
ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɭ ɨɤɨɥɢɧɢ ɨɛʁɟɤɬɚ (ɚɫɮɚɥɬɢɪɚʃɟ, ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɛɟɯɚɬɨɧ ɩɥɨɱɚ ɢ ɫɥ.). 
2.1.6. ɂɧɜɟɫɬɢɬɨɪ ʁɟ ɞɭɠɚɧ ɞɚ ɭ ɨɛʁɟɤɬɭ ɧɚ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɦ ɦɟɫɬɭ ɭ ɛɥɢɡɢɧɢ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɟ 
ɌК ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ, ɚ ɩɨ ɦɨɝɭʄɫɬɜɭ ɭ ɬɟɯɧɢɱɤɨʁ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɢ, ɭ ɩɪɢɡɟɦʂɭ/ɫɭɬɟɪɟɧɭ ɨɛʁɟɤɬɚ, ɧɚ 
ɫɭɜɨɦ ɢ ɩɪɢɫɬɭɩɚɱɧɨɦ ɦɟɫɬɭ ɫɚ ɡɚɫɟɛɧɢɦ ɧɚɩɚʁɚʃɟɦ ɫɚ ȿȾ ɩɪɟɤɨ ȽɊɈ, ɭɡɟɦʂɟʃɟɦ ɢ 
ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɨɦ, ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɩɪɨɫɬɨɪ ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɟ ɨɩɪɟɦɟ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ 
„Ɍɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ“ ɚ.ɞ.. ɉɨ ɨɛɟɡɛɟђɢɜɚʃɭ ɩɪɨɫɬɨɪɚ, ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪ ʁɟ ɢ ɨɛɚɜɟɡɢ ɞɚ ɧɚɦ ɢɫɬɨ 
ɩɢɫɦɟɧɨ ɩɨɬɜɪɞɢ ɢ ɞɨɫɬɚɜɢ ɩɨɡɢɰɢʁɭ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɭ ɨɛʁɟɤɬɭ. 
2.1.7. ɂɡɝɪɚɞʃɚ (ɭɜɥɚɱɟʃɟ ɤɪɨɡ ɧɚɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɭ ɤɚɛɥɨɜɫɤɭ ɌК ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɭ) ɩɪɢɜɨɞɧɨɝ 
ɨɩɬɢɱɤɨɝ ɤɚɛɥɚ ʁɟ ɨɛɚɜɟɡɚ ɉɪɟɞɭɡɟʄɚ ɡɚ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ „Ɍɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ“ Ⱥ.Ⱦ. 



 

 

 
 
 

2.1.8. ɉɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɩɪɢɜɨɞɧɢɯ ɌК ɤɚɛɥɨɜɚ ɫɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɨɦ ɌК ɦɪɟɠɨɦ ɜɪɲɢ ɢɫɤʂɭɱɢɜɨ 
ɉɪɟɞɭɡɟʄɟ ɡɚ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɟ „Ɍɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ“ Ⱥ.Ⱦ 

 

2.2. ɂɇɋɌȺɅȺɐɂȳȺ ɍ ɈȻȳȿɄɌɍ 

2.2.1. Ƚɟɧɟɪɢɱɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɤɚɛɥɢɪɚʃɚ ɡɝɪɚɞɟ ɭ ɫɤɥɨɩɭ ɦɪɟɠɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɯ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ 
ɦɨɪɚ ɛɢɬɢ ɭɫɚɝɥɚɲɟɧ ɫɚ ɫɪɩɫɤɢɦ (ɋɊɉɋ) ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɭɤɨɥɢɤɨ ʁɟ ʃɢɦɚ ɬɚ ɨɛɥɚɫɬ 
ɪɟɝɭɥɢɫɚɧɚ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɫɚ ɟɜɪɨɩɫɤɢɦ (EN) ɢ ɦɟђɭɧɚɪɨɞɧɢɦ (ISO/IEC) ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ. 

2.2.2. ɂɡɝɪɚɞʃɚ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɌК ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɢ ɨɩɪɟɦɚʃɟ ɩɪɢɫɬɭɩɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ʁɟ 
ɨɛɚɜɟɡɚ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ. 

2.2.3. ɉɪɟɩɨɪɭɤɚ ʁɟ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢ ɤɥɚɫɢɱɧɨ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨ ɤɚɛɥɢɪɚʃɟ ɨɛʁɟɤɬɚ, (S)FTP/UTP 
ɤɚɛɥɨɜɢɦɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɟ ɦɢɧɢɦɭɦ 5О. ȼɨɞɢɬɢ ɪɚɱɭɧɚ ɞɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɞɭɠɢɧɚ ɨɜɢɯ ɤɚɛɥɨɜɚ 
ɧɟ ɩɪɟђɟ 90ɦ (ɧɟ ɪɚɱɭɧɚʁɭʄɢ ɩɟɱ ɤɚɛɥɨɜɟ). ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɬɢɦɟ ɭ ɨɛʁɟɤɬɭ ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ 
ɩɪɨɫɬɨɪɟ ɡɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɭ ɩɨɦɨʄɧɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ, ɚ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɨɞ ʃɢɯ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ 
ɡɚɜɪɲɚɜɚʃɟ ɫɜɢɯ ɩɪɢɩɚɞɚʁɭʄɢɯ ɭɧɭɬɪɚɲʃɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ. Ɍɚɤɨђɟ ɭ ɫɜɚɤɨɦ ɨɞ ɨɜɢɯ 
ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɨɛɟɡɛɟɞɢɬɢ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨ, ɧɟɩɪɟɤɢɞɧɨ ɧɚɩɚʁɚʃɟ, ɭɡɟɦʂɟʃɟ ɢ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɭ, ɭ 
ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɡɚ ɩɪɨɫɬɨɪ ɝɥɚɜɧɟ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɟ. Ɉɦɨɝɭʄɢɬɢ ɩɪɨɥɚɡ 
ɤɚɛɥɨɜɚ ɨɞ ɨɜɢɯ ɩɨɦɨʄɧɢɯ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɞɨ ɝɥɚɜɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ ɡɚ ɫɦɟɲɬɚʁ ɨɩɪɟɦɟ ɭ ɨɛʁɟɤɬɭ, 
ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɤɚɧɚɥɢɦɚ ɢɥɢ ɤɪɨɡ ɰɟɜɢ ɭ ɡɢɞɭ. 

2.2.4. ɉɨɥɚɝɚʃɟ ɨɩɬɢɱɤɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢɨɧɢɯ ɤɚɛɥɨɜɚ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɭ 
ɰɟɜɢ ɭ ɡɢɞɭ ɢɥɢ ɭ ɩɨɫɟɛɚɧ ɞɟɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢɯ ɤɚɧɚɥɚ ɭɤɨɥɢɤɨ ɫɭ ɩɪɨʁɟɤɬɨɦ ɨɛʁɟɤɚɬɚ 
ɩɪɟɞɜɢђɟɧɢ, ɚ ɫɩɪɚɬɧɢ ɪɚɡɜɨɞ ɢɡɜɟɫɬɢ ɩɨɥɚɝɚʃɟɦ ɤɚɛɥɨɜɚ ɤɪɨɡ ɰɟɜɢ ɭ ɡɢɞɭ ɞɨ ɫɜɚɤɟ 
ɫɦɟɲɬɚʁɧɟ ʁɟɞɢɧɢɰɟ, ɥɨɤɚɥɚ ɢɥɢ ɩɨɫɥɨɜɧɨɝ ɩɪɨɫɬɨɪɚ. 

2.2.5. ɍɤɨɥɢɤɨ ɫɟ ɡɚ ɩɨɜɟɡɢɜɚʃɟ ɝɥɚɜɧɟ ɢ ɩɨɦɨʄɧɢɯ ɤɨɧɰɟɧɬɪɚɰɢʁɚ ɩɥɚɧɢɪɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ 
ɨɩɬɢɱɤɢɯ ɤɚɛɥɨɜɚ, ɩɥɚɧɢɪɚɬɢ ɨɩɬɢɱɤɟ ɤɚɛɥɨɜɟ ɫɚ ɦɨɧɨɦɨɞɧɢɦ ɜɥɚɤɧɢɦɚ ɩɨ ITU-T 
G.652.D ɢɥɢ G.657.Ⱥ ɫɬɚɧɞɚɪɞɭ. Кɚɛɥɨɜɢ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɩɪɟɞɜɢђɟɧɢ ɡɚ ɩɨɥɚɝɚʃɟ ɭ 
ɡɚɬɜɨɪɟɧɨɦ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɫɚ ɨɦɨɬɚɱɟɦ ɨɞ LSГH ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ (Loа SmokО ГОro HaloРОn). 
ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɩɨɥɚɝɚʃɚ ɤɚɛɥɚ ɜɨɞɢɬɢ ɪɚɱɭɧɚ ɨ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨɦ ɩɪɟɱɧɢɤɭ ɫɚɜɢʁɚʃɚ  ɢ 
ɩɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɪɟɡɟɪɜɟ ɤɚɛɥɚ (ɭ ɛɪɨʁɭ ɜɥɚɤɚɧɚ ɢ ɞɭɠɢɧɢ) ɡɚ ɫɥɭɱɚʁ ɩɨɬɪɟɛɟ ɡɚ ɧɚɤɧɚɞɧɢɦ 
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚɦɚ. ɉɪɟɞɜɢɞɟɬɢ ɪɟɡɟɪɜɟ ɤɚɛɥɨɜɚ ɢ ɭ ɝɥɚɜɧɨʁ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɢ. 

 

3. ɈɋɌȺɅɈ 

3.1. ɉɪɨʁɟɤɚɬ ɢɡɪɚɞɟ ɌК ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɟ ɢ ɩɪɢɜɨɞɧɟ ɌК ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭɪɚɞɢɬɢ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ 
Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɨɛʁɟɤɚɬɚ, Ɂɚɤɨɧɨɦ ɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɦ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚɦɚ, 
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɭ ɨ  ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɩɪɢ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɩɪɚɬɟʄɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ 
ȿКɆ ɭ ɡɝɪɚɞɚɦɚ, ɭɩɭɬɫɬɜɢɦɚ, ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɦɚ ɢ ɩɪɨɩɢɫɢɦɚ ɨ ɢɡɪɚɞɢ ɬɟɯɧɢɱɤɟ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɢ ɞɨɫɬɚɜɢɬɢ ɧɚ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɉɪɟɞɭɡɟʄɭ „Ɍɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ“ ɚ.ɞ.. ɍɤɨɥɢɤɨ ɫɟ 
ɨɜɢ ɩɪɨʁɟɤɬɢ ɪɚɞɟ ɨɞɜɨʁɟɧɨ, ɫɜɚɤɢ ɩɪɨʁɟɤɚɬ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɚɞɪɠɢ ɩɨɬɜɪɞɭ ɩɪɨʁɟɤɬɚɧɚɬɚ ɞɚ ʁɟ 
ɢɡɜɪɲɟɧɨ ɦɟђɭɫɨɛɧɨ ɭɫɚɝɥɚɲɚɜɚʃɟ , ɤɚɨ ɢ ɫɚɝɥɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɭɪɚђɟɧɟ ɩɪɨʁɟɤɬɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ 
ɉɪɟɞɭɡɟʄɚ „Ɍɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ“ ɚ.ɞ.. 
3.2. ɉɥɚɧɢɪɚɧɟ ɬɪɚɫɟ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɦɨɪɚʁɭ ɛɢɬɢ ɩɨɫɬɚɜʂɟɧɟ ɧɚ ɩɪɨɩɢɫɚɧɨɦ 
ɪɚɫɬɨʁɚʃɭ ɭ ɨɞɧɨɫɭ ɧɚ ɬɪɚɫɟ ɩɥɚɧɢɪɚɧɢɯ ɌК ɨɛʁɟɤɚɬɚ. ɍ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɜɚɠɟʄɢɦ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɨɦ, 
ɭɧɭɬɚɪ ɡɚɲɬɢɬɧɨɝ ɩɨʁɚɫɚ ɧɢʁɟ ɞɨɡɜɨʂɟɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɚ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɧɢɯ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ 
ɞɪɭɝɢɯ ɤɨɦɭɧɚɥɧɢɯ ɩɪɟɞɭɡɟʄɚ ɢɡɧɚɞ ɢ ɢɫɩɨɞ ɩɥɚɧɢɪɚɧɟ ɤɚɛɥɨɜɫɤɟ ɌК ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ, ɨɫɢɦ 
ɧɚ ɦɟɫɬɢɦɚ ɭɤɪɲɬɚʃɚ. 
3.3. ɍɤɨɥɢɤɨ ɭ ɬɨɤɭ ɜɚɠɟʃɚ ɨɜɢɯ ɭɫɥɨɜɚ ɧɚɫɬɚɧɭ ɩɪɨɦɟɧɟ ɤɨʁɟ ɫɟ ɨɞɧɨɫɟ ɧɚ ɩɪɨʁɟɤɬɨɜɚʃɟ 
ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝ ɨɛʁɟɤɬɚ ɢ ɩɪɢɜɨɞɧɟ ɌК ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ, ɛɪɨʁ ɢɥɢ ɜɪɫɬɭ ɩɨɬɪɟɛɧɢɯ 
ɌК ɩɪɢɤʂɭɱɚɤɚ, ɝɚɛɚɪɢɬ ɨɛʁɟɤɬɚ ɢ ɫɥɢɱɧɨ, ɭ ɨɛɚɜɟɡɢ ɫɬɟ ɞɚ ɧɚɫɬɚɥɟ ɩɪɨɦɟɧɟ ɩɪɢʁɚɜɢɬɟ 
ɢ ɡɚɬɪɚɠɢɬɟ ɢɡɦɟɧɭ ɭɫɥɨɜɚ. 



 

 

 
 
 

3.4. ɉɪɟ ɩɨɱɟɬɤɚ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɌК ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɨɛɚɜɟɡɢ ɫɬɟ ɞɚ ɩɢɫɦɟɧɨ 
ɢɡɜɟɫɬɢɬɟ Ɉɞɟʂɟʃɟ ɡɚ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɭ ɦɪɟɠɟ Кɪɭɲɟɜɚɰ ɪɚɞɢ ɜɪɲɟʃɚ ɫɬɪɭɱɧɨɝ 
ɧɚɞɡɨɪɚ. 
3.5. ɉɪɢɥɢɤɨɦ ɢɡɛɨɪɚ ɢɡɜɨђɚɱɚ, ɚɧɝɚɠɨɜɚɬɢ ɥɢɰɟɧɰɢɪɚɧɟ ɢɡɜɨђɚɱɟ ɤɨʁɢ ɫɭ ɪɟɝɢɫɬɪɨɜɚɧɢ 
ɡɚ ɨɛɚɜʂɚʃɟ ɞɟɥɚɬɧɨɫɬɢ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ, ɪɚɞɢ ɲɬɨ ɛɨʂɟɝ ɤɜɚɥɢɬɟɬɚ 
ɢɡɜɟɞɟɧɢɯ ɪɚɞɨɜɚ. 
3.6. ɉɨ ɡɚɜɪɲɟɬɤɭ ɪɚɞɨɜɚ ɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɌК ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ʁɟ ɢɡɜɪɲɢɬɢ 
ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɩɪɢʁɟɦ ɪɚɞɨɜɚ. 
3.7. ɂɧɜɟɫɬɢɬɨɪ ɦɨɠɟ ɞɚ ɢɡɜɪɲɢ ɩɪɟɧɨɫ ɩɪɢɜɨɞɧɟ ɌК ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɭ ɤɨɪɢɫɬ ɉɪɟɞɭɡɟʄɚ 
„Ɍɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ“ ɚ.ɞ., ɩɪɢ ɱɟɦɭ ɛɢ ɩɪɟɭɡɟɥɢ ɨɛɚɜɟɡɭ ɨɞɪɠɚɜɚʃɚ ɢɫɬɟ ɢ ɝɚɪɚɧɬɨɜɚɥɢ 
ɧɟɩɪɟɤɢɞɧɨɫɬ ɫɟɪɜɢɫɚ. 
ɍ ɬɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪ ɭɡ ɡɚɯɬɟɜ ɡɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɡɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢ ɢ ɬɟɯɧɢɱɤɢ 
ɩɪɢʁɟɦ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɞɨɫɬɚɜɢ: ɤɨɩɢʁɭ ɜɚɠɟʄɢɯ ɭɫɥɨɜɚ, ɝɪɚђɟɜɢɧɫɤɭ ɞɨɡɜɨɥɭ, 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɭ ɢɡɜɟɞɟɧɨɝ ɫɬɚʃɚ ɭ ɫɤɥɚɞɭ ɫɚ ɭɩɭɬɫɬɜɨɦ ɉɪɟɞɭɡɟʄɚ „Ɍɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ“ 
ɚ.ɞ. ɡɚ ɩɪɢʁɟɦ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɟ ɢɡɜɟɞɟɧɨɝ ɫɬɚʃɚ ɢ ɟɥɚɛɨɪɚɬ ɨ ɝɟɨɞɟɬɫɤɨɦ ɫɧɢɦɚʃɭ (1 
ɩɪɢɦɟɪɚɤ ɧɚ ɩɚɩɢɪɭ ɢ ɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɨɦ ɨɛɥɢɤɭ ɧɚ CD-ɭ ɭ ɫɨɮɬɜɟɪɫɤɨɦ ɚɥɚɬɭ TeleCAD - 
GIS ɢɥɢ ɤɚɨ ɰɪɬɟɠ ɭ dwg ɮɨɪɦɚɬɭ), ɤɚɨ ɢ ɩɨɬɜɪɞɭ ɊȽɁ-ɚ ɞɚ ʁɟ ɟɥɚɛɨɪɚɬ ɩɪɢɯɜɚʄɟɧ, 
ɨɛɪɚɱɭɧ ɭɤɭɩɧɢɯ ɢɡɞɚɬɚɤɚ ɧɚ ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɌɄ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ (ɩɨɬɩɢɫɚɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ 
ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ) ɫɚ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢɦ ɪɚɱɭɧɢɦɚ, ɩɨɞɚɬɤɟ ɨ ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɭ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ ɢ ɢɡɜɨђɚɱɚ 
ɪɚɞɨɜɚ ɤɨʁɢ ʄɟ ɩɪɢɫɭɫɬɜɨɜɚɬɢ ɪɚɞɭ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɢ ɢɡʁɚɜɭ ɧɚɞɡɨɪɧɨɝ ɨɪɝɚɧɚ ɉɪɟɞɭɡɟʄɚ 
„Ɍɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ“ ɚ.ɞ. ɞɚ ʁɟ ɢɡɜɪɲɟɧ ɧɚɞɡɨɪ. Кɨɦɢɫɢʁɚ ʄɟ ɨɞɛɢɬɢ ɞɚ ɢɡɜɪɲɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢ 
ɩɪɢʁɟɦ ɭɤɨɥɢɤɨ ɭ ɬɨɤɭ ɝɪɚђɟʃɚ ɧɢʁɟ ɜɪɲɟɧ ɧɚɞɡɨɪ ɨɞ ɫɬɪɚɧɟ ɉɪɟɞɭɡɟʄɚ „Ɍɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ“ 
ɚ.ɞ. Ɋɚɞ ɤɨɦɢɫɢʁɟ ɫɟ ɧɟ ɧɚɩɥɚʄɭʁɟ. 
3.8. ɂɧɜɟɫɬɢɬɨɪ ɧɟ ɦɨɪɚ ɞɚ ɢɡɜɪɲɢ ɩɪɟɧɨɫ ɩɪɢɜɨɞɧɟ ɤɚɧɚɥɢɡɚɰɢʁɟ ɧɚ ɉɪɟɞɭɡɟʄɟ 
„Ɍɟɥɟɤɨɦ ɋɪɛɢʁɚ“ ɚ.ɞ., ɚɥɢ ɧɢ ɭ ɤɨɦ ɫɥɭɱɚʁɭ ɧɟ ɫɦɟ ɞɚ ɨɞɛɢʁɚ ɢ ɨɦɟɬɚ ɩɪɢɤʂɭɱɟʃɟ ɨɛʁɟɤɬɚ 
ɧɚ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɭ ɦɪɟɠɭ. Ɉɛɚɜɟɡɚ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪɚ ɩɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɫɤɢɦ 
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚɦɚ (ɱɥɚɧ 42. ɢ 43.) ɢ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɭ ɨ ɬɟɯɧɢɱɤɢɦ ɢ ɞɪɭɝɢɦ ɡɚɯɬɟɜɢɦɚ ɩɪɢ 
ɢɡɝɪɚɞʃɢ ɩɪɚɬɟʄɟ ɢɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɟ ɩɨɬɪɟɛɧɟ ɡɚ ɩɨɫɬɚɜʂɚʃɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɢɯ ɦɪɟɠɚ 
(ɱɥɚɧ 4, 5 ɢ 46.) ʁɟ ɞɚ ɨɦɨɝɭʄɢ ɫɜɚɤɨɦ ɩɪɨɜɚʁɞɟɪɭ ɭɥɚɡɚɤ ɩɨɞ ɢɫɬɢɦ ɭɫɥɨɜɢɦɚ ɭ ɡɝɪɚɞɭ. 
3.9. Ɉɛʁɟɤɚɬ ɤɨʁɢ ɫɟ ɝɪɚɞɢ, ɨɞɧɨɫɧɨ ɱɢʁɟ ʁɟ ɝɪɚђɟʃɟ ɡɚɜɪɲɟɧɨ ɛɟɡ ɝɪɚђɟɜɢɧɫɤɟ ɞɨɡɜɨɥɟ, 
ɧɟ ɦɨɠɟ ɛɢɬɢ ɩɪɢɤʂɭɱɟɧ ɧɚ ɩɨɫɬɨʁɟʄɭ ɬɟɥɟɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɨɧɭ ɦɪɟɠɭ ɫɯɨɞɧɨ ɱɥɚɧɭ 160 
Ɂɚɤɨɧɚ ɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɭ ɢ ɢɡɝɪɚɞʃɢ (ɨɛʁɚɜʂɟɧɨɝ ɭ ɋɥɭɠɛɟɧɨɦ ɝɥɚɫɧɢɤɭ Ɋɋ ɛɪ. 72/2009, 
81/2009-ɢɫɩɪɚɜʂɟɧ, 64/2010 ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ, 24/2011, 121/2012, 42/2013 ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ, 50/2013 
ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ, 98/2013 ɨɞɥɭɤɚ ɍɋ, 132/2014 ɢ 145/2014). 
 

      ɋ ɩɨɲɬɨɜɚʃɟɦ,  
 

 
ɒȿɎ ɋɅɍɀȻȿ ɁȺ ɉɅȺɇɂɊȺȵȿ ɂ 
ɂɁȽɊȺȾȵɍ ɆɊȿɀȿ ɄɊȺȽɍȳȿȼȺɐ 
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D. IDEJNO REŠENJE 
 

 



1. OPŠTI OPIS 

 

 

FUNKCIONALNA ORGANI)ACIJA, SPRATNOST I POVRŠINE - Arhitektonski koncept 

 

 

Kompleks Novog zatvora (Kompleks kazneno-popravnog zavoda - OkružŶog zatǀora u KrušeǀĐu) je 

projektovan u svemu prema zadatim uslovima. Osnovna funkcija objekata je sŵeštaj i organizacija 

dŶeǀŶih aktiǀŶosti  liĐa lišeŶih sloďode sa sǀiŵ prateđiŵ sadržajiŵa, za maksimalno 492 osuđeŶika, 
ǀeđiŶoŵ sŵešteŶih u dǀokreǀetŶiŵ đelijaŵa. 

 

U skladu sa PravilŶikoŵ o klasifikaĐiji oďjekata ;"SlužďeŶi glasŶik RS", ďr. ϮϮ/ϮϬϭϱͿ Kompleks kazneno 

popravnog zavoda - OkružŶog zatvora u KruševĐu ima klasifikacioni broj 127410  Zatvori, kazneno – 

popravni centri, kategorija V. 

Planirana BRGP objekata prema IDR je 30 720.33ŵ², plaŶiraŶa spratŶost od P do P+Ϯ, površiŶa pod 
oďjektiŵa  /ϭϬ oďjekata sa prateđiŵ spoljŶiŵ sportskiŵ tereŶiŵa i dvorištiŵa-šetalištiŵa/ je 30 

889.85 m²,  stepen zauzetosti parcele 15.80% . 

 

Namera je da se izgrade obezďeđeŶi objekti u koje se Ŷa ďezďedaŶ ŶačiŶ ŵogu sŵestiti osuđeŶiĐi u 
skladu sa staŶdardiŵa jedŶakiŵ oŶiŵ u Evropskoj zatvorskoj praksi, a koji đe istovreŵeŶo pružiti 
odgovarajuđu srediŶu za pozitivaŶ, aktivaŶ i svrsishodaŶ režiŵ za liĐa lišeŶa sloďode, oďezďeđujuđi i 
jedŶako kvalitetŶo radŶo okružeŶje zaposleŶiŵa. 
 

Pri izradi IdejŶog rešeŶja poseďŶa pažŶja je posveđeŶa oďezďeđeŶju uslova da se ostvare sledeđi 
principi: 

 

Maksimalna sigurnost - za društǀo i za zatǀoreŶike; 
Optimalna racionalnost – u pogledu izdvajanja materijalnih sredstava; 

Stvaranje humanog ambijenta - za osudjenike i za zaposlene u zatvorskom kompleksu; 

Edukacija – osposoďljaǀaŶje zatǀoreŶika za ziǀot i rad posle odslužeŶja kazŶe. 
 

UŶutrašŶja, fuŶkĐioŶalŶo-tehŶološka orgaŶizaĐija oďjekata projektoǀaŶa je saglasŶo urďaŶističkiŵ 
usloǀiŵa, zahteǀiŵa IŶǀestitora i ǀažeđiŵ tehŶičkiŵ propisiŵa, praǀilŶiĐiŵa, staŶdardiŵa i poseďŶiŵ 
zahtevima i preporukama za ovu vrstu objekata. 

FuŶkĐija, sadržaj, ŶeposredŶo okružeŶje odredili su Ŷa Ŷeki ŶačiŶ osŶovni koncept organizacije i 

oblikovanja prostora. 

 

PriŵeŶoŵ saǀreŵeŶih i klasičŶih građeǀiŶskih ŵaterijala ;opeka, ďetoŶ, aluŵiŶijuŵ, liŵ, keraŵika, 

savremene fasadne obloge i sl.Ϳ i oďlikoǀŶih priŶĐipa, oŵoguđeŶo je ŵeđusoďŶo saglasje u tretiraŶju 
fasadnih forŵi za različite sadržaje u sǀiŵ oďjektiŵa. 
)aǀršŶa oďrada i ŵaterijalizaĐija sǀih eleŵeŶata eksterijera i eŶterijera, projektoǀaŶa je u skladu sa 
funkcionalnim i oblikovnim zahtevima. 

 

Zahtev Ministarstva pravde da se u KPZ čija izgradŶja se plaŶira,  izǀršaǀa ǀiše različitih kazŶi uticao je na 

funkcionalni  raspored objekata koji je usvojen kroz arhitektonsku proveru progamsko-prostorne analize, 

iŵajuđi u ǀidu zahteǀ da se  oďezďedi određeŶi Ŷiǀo autoŶoŵije ŵeđu svim tretmanskim celinama i 

odgoǀarajuđe različite ďezďedŶosŶe proĐedure kojiŵa se defiŶiše rad Ŷa određeŶiŵ tretŵaŶiŵa.  



Prostornom analizom usvojen je koncept koji je smatran za najracionalniji za zadati program, a odgovara 

praksi UIKS ;Upraǀe za izǀršeŶje kriǀičŶih saŶkĐijaͿ, objekti su grupisani u dve celine, uz fizičko 
razdvajanje – zatvoreni i poluotvoreni/otvoreni deo zatvora.  

Koŵpleks je izdǀojeŶ i doǀoljŶo udaljeŶ u odŶosu Ŷa urďaŶizoǀaŶi deo grada, što pruža doďre  usloǀe za 
koŶtrolisaŶu situaĐiju sa različitiŵ Ŷiǀoiŵa ďezďedŶosti, koja je ovim konceptom sprovedena kroz 

ǀeličiŶu koŵleksa i prostorŶi raspored oďjekata uŶutar koŵpleksa. DisperziǀŶost oďjekata Ŷe Ŷarušaǀa 
kompaktnost celine, jer je Ŷjihoǀ ŵeđusoďŶi razŵeštaj takaǀ da oďezďeđuje raĐioŶalŶe redoǀŶe 
operativne aktivnosti.  Oďjekti su razŵešteŶi u relativnoj simetriji, u odnosu na glavni / ulazni objekat 

(Upravnu zgradu) koji je postavljen upravno na pristupni put. 

Koŵpleks sa sǀiŵ oďjektiŵa fuŶkĐioŶiše kao saŵostalŶa i ŶezaǀisŶa ĐeliŶa. Na Ŷiǀou koŵpleksa 
sprovedeno je zoniraŶje u odŶosu Ŷa pristupŶu saoďrađajŶiĐu, postupŶo poǀeđaǀajuđi Ŷiǀo priǀatŶosti 
po duďiŶi koŵpleksa. Koŵpleks je defiŶisaŶ kroz sledeđe zoŶe i grupe prostora: 

A. Zona izvan sigurnosnog perimetra

 prijavnica/ulazna rampa

 parkiŶg i pristupŶe saoďrađajŶe poǀršiŶe
 sŵeštajŶi oďjekat za „A͞ i ,,d’’ tretmansku grupu

 zatvorska ekonomija

 zona koja pripada distributivnoj TS

B. Zona unutar perimetra – zoŶa oďezďiđavaŶja

 upravna zgrada sa tehŶičkiŵ ďlokoŵ, koja je i deo sigurnosne ograde,

 manipulativni prostor, koga čiŶe pešačko-kolske saoďrađajŶe poǀršiŶe
 tehno blok

C. Zona unutar sigurnosnog perimetra – zoŶa oďezďiđavaŶja

 sŵeštajŶi oďjekat za osuđeŶike „V͞ tretŵaŶske grupe, za prekršajŶo osuđeŶe, za pritvorena lica

disciplinski blok (OPN) i zdraǀstǀeŶu zaštitu;
 objekat za prijeŵ Ŷoǀih osuđeŶika;
 objekat za posete;

 kuhinja sa pekarom i trpezariom I perionicom;

 radionice i magacini;

 sportska dvorana sa sportskim terenom, teretaŶoŵ I prateđiŵ sadržajiŵa;
 koŶtrolŶi puŶkt za prolaz osuđeŶika iz poluotǀoreŶog dela ;„A͞ i ,,d’’ tretman), u okviru

sigurnosne ograde

 otvoreni prostori ;dǀorišta/šetališta u fuŶkĐiji oďjekta, spoljni sportski tereni),

“igurŶosŶi periŵetar čiŶe dve transparentne, čeličŶe ograde, visine 5 metara postavljene na rastojanju 

od 6m. Izmedju ove dve ograde se nalazi zona hemijski tretirane zemlje.  

Servisni koridor oko sigurnosnog perimetra, sa tvrdom podlogm (tucanik), služi za koŶtrolu ispraǀŶosti 
sigurnosne ograde, servis opreme (rasveta, kamere) i pristup zatvorskoj ekonomiji (po potrebi). 



Ograde uŶutar koŵpleksa kojiŵa se ograđuju grupe sŵeštajŶih oďjekata su jedŶostruke, transparetne 

sa visinom od 4 ili  5m, u zavisnosti od pozicije. 

Niska žičaŶa ograda opasuje parĐelu koja pripada KP) i ograđuje zatǀorsku ekoŶoŵiju preŵa susedŶiŵ 
parcelama. 

Ograda visine 2m se nalazi oko parkinga sa obe strane ulazne rampe, obuhvata parking i sŵeštajŶi  
objekat br. 8 sa njemu pripadajuđiŵ sloďodŶiŵ poǀršiŶaŵa ;park i sportski teren); 

 

OďodŶa serǀisŶa saoďrađajŶiĐa i ŵreža iŶterŶih saoďrađajŶiĐa, oŵoguđaǀaju nesmetan pristup svim 

oďjektiŵa i izǀođeŶje iŶterǀeŶĐije u slučaju požara. 
 

 

Slika 1:  Šeŵa koŵpleksa 



U okǀiru koŵpleksa plaŶiraŶi su sledeđi oďjekti: 

 

 

 

No 

 

OBJEKAT 

 

SPRATNOST 

 

 

ZONA 

 

BRUTO P (m²) 

 

POVRŠINA POD 

OBJEKTOM (m²) 

 

1 UPRAVNA ZGRADA 

 

P+1 
B 

3 385.49 

 

3 459.72 

   2 TEHNIČKI dLOK ;GARAŽE, 

MAGACINI, RADIONICE) 
P 

B 

3 OdJEKAT )A PRIJEM OSUĐENIKA I 

POSETE 

P 
C 

1 239.08 

 

1254.00 

4 GLAVNI SMEŠTAJNI OdJEKAT  

(PRITVOR, PREKRŠAJI, ZATVORENI 

TRETMAN) SA TOPLIM VEZAMA 

P, P+1, P+2 

C 

12 025.52 

 

12 050.75 

OTVORENE POVRŠINE ;DVORIŠTA / 

ŠETALIŠTAͿ 
p 

C 
3 924.64 

 

3 924.64 

5 SPORTSKA SALA P, P+1 C 1 044.39 1044.39 

OTVORENI SPORTSKI TERENI P C 2 983.30 2 983.30 

6 

KUHINJA, PEKARA I PERIONICA P 
C 

2 333.74 

 

2 362.71 

7 RADIONICA SA SKLADIŠTEM P C 1 210.66 1 210.66 

8 SMEŠTAJNI OdJEKAT 

(A i B TRETMAN) 
P+1 

A 
2 197.00 

 

2 202.43 

9 TEHNO BLOK 

 

P 
B 

352.90 

352.90 

10 PRIJAVNICA 

 

P 
A 

23.61 

44.35 

  

UKUPNO 
 

 

30 720.33 

 

30 889.85 

 

TABELA 1:    Pregled oďjekata i površiŶa 

 

 



TABELA 2:     Prateđi sadržaji 
 

D1 305.17 

D2 301.56 

D3 2 018.04 

D4 354.00 

D5 354.00 

D6 213.75 

D7 378.12 

UKUPNO DVORIŠTA 3 924.64 

SPORTSKI TEREN  1  (S1) 1 491.65 

SPORTSKI TEREN 2  (S2) 1 491.65 

SPORTSKI TEREN 3  (S3) 1 500.00 

UKUPNO TERENI 4 483.30 

 

 

UKUPNO TERENI I DVORIŠTA 

 

8 407.94 

 

 

TABELA 3:     Uporedna tabela planiranih i ostvareŶih površiŶa 

 

 

No 

 

PREMA USLOVIMA 

 

OSTVARENO IDR   (m²) 

 

POVRŠINA PARCELE  ;GPϭͿ 

                   

             195 839.00 

 

195 839.00 

 

BRGP 

                 - 

 

30 720.33 

 

POVRŠINA POD OdJEKTIMA 

;ϭϬ oďjekata, dǀorišta/šetališta 

uz objekat 4, spotrski tereni uz 

objekat 5) 

                 - 

 

30 889.85 

 

INDEKS  ZAUZETOSTI 

 

do 50% 

 

15.80% 



 

SPRATNOST 

P+3 

 

od P do P+2 

 

%  )ELENIH POVRŠINA 

(uredjene, obradive i ostale) 

- 

 

63.81% 

 

%  SAOdRADAJNICE I 

SAOdRADAJNE  POVRŠINE 

;parkiŶg, asfaltŶi i tuĐaŶički 

zastor) 

- 

 

 

11.80% 

 

 

POVRŠINA PREDVIĐENA )A 

IZGRADNJU NOVE TS 35/10 

(prema uslovima EPS-a za 

izradu UP-a) 

- 

 

 

1.99% 

 

 

OSTALO 

 ;pešačke staze, heŵijski 

tretiraŶa zeŵlja, iǀičŶjaĐi, 

potporni zidovi, temeljni zidovi 

ograda i sl.) 

- 

 

 

6.60% 

 

 

2. KAPACITETI  

 

“ŵeštajŶi kapaĐiteti koŵpleksa orgaŶizoǀaŶi su u Ϯ zgrade (br.4 i br. 8), iŵajuđi u ǀidu fuŶkĐioŶalŶe 

zahteve zbog ǀiše tipoǀa tretŵaŶa.  
U glaǀŶoŵ sŵeštajŶoŵ oďjektu koji čiŶe ďlokoǀi različite spratnosti (od P do P+2)  formirane su 

sŵeštajŶe jediŶiĐe za različite grupe osuđeŶih lica (za osuđeŶike „V͞ tretŵaŶske grupe,  za prekršajŶo 
osuđeŶe, za pritvorena lica, OPN, medicinski blok, disciplinski blok i sl.).  

 

U drugom sŵeštajŶom objektu, spratnosti  P+1 ;oďjekat ďr. ϴͿ su sŵešteŶi osuđeŶiĐi koji borave u  

poluotvorenom i otvorenom tretmanu ;„A͞ i ,,d’’ tretman). 

U sŵeštajŶiŵ kriliŵa oďezďeđeŶ je sŵeštaj u osŶoǀŶiŵ, tipskiŵ dǀokreǀetŶiŵ jediŶiĐaŵa, sa 
određeŶiŵ ďrojeŵ pristupačŶih đelija /tretŵaŶ za osoďe sa iŶǀaliditetoŵ ili ograŶičeŶoŵ pokretljiǀošđu 
/zajedŶička kupatila po svakom krilu ili sa integrisanim toaletom sa tušeŵ u okviru jedinice/. Pored  

đelija i saŶitarŶih prostora u okǀiru ďlokoǀa se predǀiđaju i : dnevni boravci, zajedŶičke trpezarije (u 

zavisnosti od tipa tretmana), nadzorni punkt po svakom spratu u zavisnosti od funkcionalnog zahteva 

tretŵaŶa, prostorije za društǀeŶe sadržaje, kaŶtiŶe, multiverske sobe, učioŶiĐe i sl.   



3. FUNKCIONISANJE KOMPLEKSA I KOMUNIKACIJE 

 

3.1 Definicija zona 

 

Spoljna zona oďuhǀata prostor izŵeđu saoďrađajŶiĐe i predŶjeg dela zatǀora (Upravne zgrade i 

tehŶičkog ďlokaͿ Ŷa koŵ se Ŷalaze ulazi. OŶa sadrži pristupŶi put, kontrolnu kapiju sa prijavnicom, 

parkiŶge, sŵeštajŶi oďjekat za osuđeŶike u „A͞ i „B͞   tretmanu i zatvorsku ekonomiju.  Od saoďrađajŶiĐe 
ǀodi pristupŶi put do koŶtrolŶe kapije gde se ǀrši ideŶtifikaĐija posetilaĐa i ǀozila koja ulaze u spoljŶu 
zonu kompleksa. NakoŶ prolaska kroz koŶtrolŶu kapiju ǀozila se upuđuju Ŷa određeŶe parkinge ili na 

ulaze za dostaǀŶa i služďeŶa ǀozila, a posetioĐi se upuđuju Ŷa jedaŶ od ukupŶo tri postojeđa ulaza u 
kompleks Ϯ pešačka (ulaz 1, 3)  i  kolsko - pešački  ;ulaz Ϯ).  

LiĐa lišeŶa sloďode (LLS) prolaze kroz poseban kolsko-pešački ulaz (ulaz 2),  koji služi isključiǀo za ulaz i 
izlaz LL“ i služďeŶih ǀozila zatǀora.  

                 TEHNIČKI dLOK  (objekat 2)                                                         UPRAVNA ZGRADA  (Objekat 1) 

 

                                            1  PEŠAČKI ULAZ/IZLAZ 

                           2  KOLSKO-PEŠACKI ULAZ/IZLAZ 

                          3  PEŠAČKI ULAZ/IZLAZ 

                           4  EKONOMSKI ULAZ/IZLAZ 

                           5  KOLSKO-PEŠACKI ULAZ/IZLAZ 

                           6  ZAPOSLENI, ADVOKATI I PORODICE ULAZ/IZLAZ IZ KOMPLEKSA 

                           7  RESTORAN ULAZ/IZLAZ 

 

Slika  2     UPRAVNA ZGRADA I TEHNIČKI dLOK  (Objekti 1 i 2) – Uzazi u kompleks 

Spoljna zona je ograđeŶa žičaŶom ogradom visine dva metra u zoni Objekata A i B (objekat br. 8) i 

Ŷjihoǀih prateđih sadržaja. Po obodu-granici parĐele predǀiđeŶa je ograda visine 50cm – oďeležaǀaŶje 
parĐela u ǀlasŶištǀu MiŶistarstǀa praǀde. 
 

U spoljnoj zoni predǀiđa se regulisaŶje saoďrađaja sa vertikalnom i horizontalnom signalizacijom kojom 

se  usŵeraǀa kretaŶje ǀozila i pešaka. Spoljna zona je pokriǀeŶa ǀideo Ŷadzoroŵ i osǀetljeŶjeŵ u ŶođŶiŵ 
uslovima.  

U spoljnoj zoni, odmah iza sigurnosne ograde, a ispred zatvorske ekonomije, nalazi se oďjekat za sŵeštaj 
LL“ u „A͞ i  „d͞  tretmanu.  Ka zatvorenoj zoni, ova LLS prolaze kroz poseban kontrolni  punkt  (kapije 5 i 

6)  koji je deo sigurnosne ograde (perimetra).  

 

Postavka zatvorske ekonomije bila bi u slobodnoj zoni van sigurnosne ograde zatvora sa severne i 

severo-istočŶe strane, po dubini, iza sŵeštajŶih kapaĐiteta i nove distributivne TS. Ekonomija je pre 

svega namenjena gajenju povrtarskih kultura koje bi se koristile za ishranu LLS i zaposlenih u zatvoru.  



Pristup ljudi i mehanizacije za obradu zemlje na ekonomiji bio bi sa spoljne strane, odnosno van 

sigurŶosŶog periŵetra. Na ekoŶoŵiji ďi u okǀiru radŶog aŶgažoǀaŶja ďila zaposleŶa osuđeŶa liĐa „A͞ i  
„d͞ tretŵaŶa, a prilikoŵ odlaska Ŷa posao i poǀratka prolazili ďi predǀiđeŶe ďezďedŶosŶe proĐedure.  
 

)oŶa oďezďeđivaŶja – unutar sigurnosnog perimetra 

Zona elektronskog nadzora obuhvata bezbednosnu ogradu oko zatvora i sve objekte koji se nalaze 

uŶutar ograde. ElektroŶski Ŷadzor podrazuŵeǀa ǀiše ďezďedŶosŶih sisteŵa ;seŶzori, ǀideo Ŷadzor, 
sǀetlosŶa i zǀučŶa sigŶalizaĐija, koŶtrola pristupa i prolazaͿ koji se sabiraju i kojima se upravlja 

prevashodno iz centralne kontrolne sobe. Neki elementi  funkcionalne organizacije elektronskog nadzora 

u pojediŶiŵ oďjektiŵa daju se Ŷa upraǀljaŶje služďi oďezďeđeŶja. Deo sigurŶosŶog periŵetra je i 
upravna zgrada zatvora, kao i koŶtrolŶi puŶkt za prolaz osuđeŶika iz „A͟  i „B͟   tretmana.  

 

Zona za vozila za nadzor - oko i uŶutar sigurŶosŶe ograde zatǀora postoje odgoǀarajuđe kolske 
saoďrađajŶiĐe i poǀršiŶe pos zastoriŵa preko kojih se ǀrši iŶspekĐija saŵe ograde i reaguje u slučajeǀiŵa 
ŶarušaǀaŶja ďezďedŶosti. )a iŶspekĐiju i iŶterǀeŶĐiju ďi se koristila pogodŶa ǀozila.  
   

UŶutrašŶja zoŶa oďuhǀata sǀe oďjekte i prostore koji đe u daljeŵ tekstu ďiti detaljŶo opisaŶi a suštiŶski 
je podeljena u tri zone: 

 

1. Administrativno-tehŶički deo,  
2. )oŶu zajedŶičkih aktiǀŶosti ;sport, radioŶiĐa, kuhiŶja perioŶiĐa, otǀoreŶi tereŶi I dǀorištaͿ, 
3. Zona sŵeštaja.  
 

Sve zone su bezbednosno pokrivene elektronskim nadzorom. U svim zonama bezbednosnim 

procedurama propisane su linije kretanja liĐa lišeŶih sloďode,  zaposleŶih, služďe oďezďeđeŶja i kretaŶje 
materijala.   

 

VažŶo je istađi da se u okǀiru uŶutrašŶje zoŶe Ŷalazi i poseďŶa zoŶa koja oďuhǀata sŵeštaj osuđeŶih u 
„V͞ kategoriju tretŵaŶa ;Ŷajǀiši stepeŶ ďezďedŶostiͿ, prijeŵŶo odeljeŶje i pritvor koji predstavljaju 

ďezďedŶosŶi rizik i poseďŶo su izdǀojeŶi i ograđeŶi dodatŶoŵ žičaŶoŵ preprekoŵ. 
 

3.2 Kretanje i veze izŵeđu ĐeliŶa  
 

OsuđeŶiĐi 
U zavisnosti od kategorije u kojoj se nalaze, osuđeŶiŵ liĐiŵa je dozǀoljeŶo Ŷekoliko Ŷiǀoa kretaŶja 

uŶutar zatǀora. OsuđeŶi u „A͞ i „d͞ ŵogu sloďodŶo da izlaze iz paǀiljoŶa u prostore za šetŶju i Ŷa rad u 
zatvorskoj ekonomiji, a organizovano, preko kontrolnog punkta koji se nalazi u sklopu sigurnosnog 

perimetra (kapije 5 i 6), ulaziđe u zoŶu sigurŶosŶog perimetra, na sportske aktivnosti, posete, ambulantu 

i radno mesto u okviru zatvora.  

 

OsuđeŶi u „V͞ kategoriji ŵogu saŵo orgaŶizoǀaŶo i pod Ŷadzoroŵ koristiti prostor za šetnju i 

organizovano odlaziti na rad, sportske aktivnosti,  koristiti  ostale sadržaje i usluge predǀiđeŶe u zatvoru.  

OsuđeŶi za prekršaje su sŵešteŶi u istoj zgradi sa „V͞ tretŵaŶoŵ, a oŶi ŵogu sloďodŶo da koriste 
dǀorišta za šetŶju i rekreaĐiju i pod Ŷadzoroŵ đe orgaŶizoǀaŶo  odlaziti u prostor za posete i aŵďulaŶtu. 
Osoďe sŵešteŶe u pritǀor i prijeŵŶo odeljeŶje ŵogu se kretati saŵo uŶutar pripadajuđih prostora za 
šetŶju i pod Ŷadzoroŵ đe orgaŶizoǀaŶo  odlaziti u prostor za posete i aŵďulaŶtu. 
 



Nadzorno osoblje - oďezďeđeŶje 

Osoďlje oďezďeđeŶja kređe se uŶutar zatǀora ŶesŵetaŶo do sǀih objekata po rasporedu rada i radnim 

ŵestiŵa predǀiđeŶiŵ za oďezďeđeŶje speĐifičŶih prostora i grupa liĐa lišeŶih sloďode. Takođe sproǀode 

liĐa lišeŶa sloďode po dŶeǀŶoŵ rasporedu Ŷa plaŶiraŶe aktiǀŶosti ;posete, lekarski pregled, rad, 
sportske aktivnosti i sl).  

 

Medicinsko osoblje 

Medicinsko osoblje je primarŶo sŵešteŶo u aŵďulaŶti, u prizeŵlju GlaǀŶog sŵeštajŶog oďjekta i kređe 
se od upravne zgrade do medicinskog bloka.  U slučaju hitŶih iŶterǀeŶĐija ŵediĐiŶsko osoďlje iŵa pristup 
svim objektima zatvora. Za podelu medikamentozne terapije u smenama pravi se plan podele i vreme 

podele u pojediŶiŵ sŵeštajŶiŵ oďjektiŵa.   
 

SlužďeŶiĐi 
“lužďeŶiĐi zatǀora su poziĐioŶiraŶi u Upravnoj zgradi i Ŷe kređu se po zatǀoru. U slučaju Ŷeke poseďŶe 
potreďe kređu se uŶutar zatǀora uz prisustǀo služďe oďezďeđeŶja. Od oǀog praǀila izuzeti su saŵo 
služďeŶiĐi tretŵaŶa koji sǀoje aktiǀŶosti oďaǀljaju u sǀiŵ oďjektiŵa u zatǀoru osiŵ pritǀora.  

Posetioci 

Posetiocima je dozvoljeno slobodno kretanje samo u spoljnoj zoni , a nakon identifikacije organizovano 

od ulaza do objekta za posete, Ŷajkrađoŵ ŵoguđoŵ putaŶjoŵ izŵeđu upravnog objekta i objekta 

predǀiđeŶog za posete. PosetioĐi se odǀajaju preŵa ǀrsti posete i uz prisustǀo služďeŶika oďezďeđeŶja 
ǀode do prostora predǀiđeŶih za posete.   

 

Roba i namirnice 

Roďa i ŶaŵirŶiĐe koje se doǀoze spolja ulaze Ŷa ekoŶoŵski ulaz, sŵeštaju se u za to predǀiđeŶ prostor u 

okǀiru tehŶičkog ďloka (magacin) radi pregleda i kontrole, klasiranja i distribucije prema pojedinim 

objektima u zatvoru (kuhinja, ǀešeraj, aŵďulaŶta, radioŶiĐe i sl.). Unutar zatvora kretanje robe 

definisano je planom rada i bezbednosnim protokolima prema vrsti i nameni robe (kretanje hrane, 

prljaǀog i čistog ruďlja, tehŶičke roďe za potreďe održaǀaŶja i serǀisiraŶja, roďe proizǀedene u 

radionicama, komunalnog i drugog otpada i sl.). 

Predǀiđa su ulazak šlepera u koŵples i Ŷjihoǀo kretaŶje do oďjekrta radioŶice kako bi se dovozile 

sirovine za proizvodni proces koji se obavlja u objektu, kao i za odvoz gotovih proizvoda iz magacina. 

OďezďeđeŶ je ulaz ǀoziliŵa gradske čistođe I u slučaju potreďe ǀoziliŵa hitŶe poŵođi I ǀatrogasŶe 
služďe. 

3.3 PROSTORNI USLOVI 

3.3.1     Uslovi stanovanja 

Delije  
 

“ŵeštaj liĐa lišeŶih sloďode orgaŶizoǀaŶ je u više tipova dvokrevetnih đelija sa pripadajuđim sanitarnim 

čǀoroŵ (sa lavaboom i WC šoljoŵ), kao i toaletom u koŵe se predǀiđa i tuširaŶje za poseďŶe kategorije 
lica. PredǀiđeŶo je da u đelijaŵa ďoraǀe jedŶo ili dǀa liĐa ;Ŷisu predǀiđeŶi kreǀeti Ŷa sprat). Svakom licu 

oďezďeđuje se radŶi deo i deo za sŵeštaj ličŶih stǀaru u okǀiru đelije. Delije sa pripadajuđiŵ saŶitarŶiŵ 
čǀoroŵ (sa lavaboom i WC šoljoŵ) su projektovane tako da oďezďeđuju kǀadraturu i kubaturu u skladu 

sa propisima (PraǀilŶik o kuđŶoŵ redu kazŶeŶo-popraǀŶih zaǀoda i okružŶih zatǀora „“l. GlasŶik R“͞, 
ďr.ϭϭϬ/ϮϬϭϰ, člaŶ ϭϲ određuje da je spaǀaoŶiĐa toliko prostraŶa da sǀakoŵ osuđeŶoŵ pripada ŶajŵaŶje 
8m³ prostora i poǀršiŶa od 4m²). 



TABELA 4:    Pregled – kapacitet kompleksa 

 

VRSTA TRETMANA dROJ DELIJA BROJ OSUDJENIKA 

UKUPNO ,,V’’ TRETMAN, PRITVOR, 

PREKRŠAJNO 
201 đelija +2 iŶǀ. đelije 402+4inv. 

UKUPNO ,,A’’ I ,,d’’ 41 đelija + 2 iŶǀ. đelije 82+4inv. 

UKUPNO ϮϰϮ đelije +ϰ iŶv. đelije 492 

PRIJEMNO, MEDICINSKI BLOK, OPN, 

DISCIPLINSKI BLOK 
41 + 2 iŶv. đelije 82+4 inv.  

 

UKUPAN BROJ KREVETA U USTANOVI 578. 

Napomena: 

 

 droj đelija u okǀiru ŵediĐiŶskog ďloka, prijeŵa i (OPN, disciplinski, samice ne ulaze u 

ukupaŶ ďroj staŶdardŶih sŵeštajŶih đelija i kapaĐitet zatǀora. 

 Prozori su sa parapetom normalne stambene visine sa fiksnim staklenim deloŵ koji Ŷe ŵože da se 
otǀori i ďočŶiŵ krilima koja sa otvaraju sa perforaĐijoŵ koja oŵoguđuje doǀoljŶu ǀeŶtilaĐiju prostorije. 
FiksŶo stakleŶo krilo postalo je i ŶajfuŶkĐioŶalŶije rešeŶje iŵajuđu i ǀidu dostupŶost droŶoǀa – malih 

ŶaǀođeŶih letiliĐa sa kojiŵa se osuđeŶiĐiŵa ŵože doprema oružje, droga i dr. 
Delija i saŶitarŶi ďlok za osoďe sa iŶǀaliditetoŵ diŵeŶzioŶisaŶi su i opreŵljeŶi u skladu sa ǀažeđiŵ 
PraǀilŶikoŵ o tehŶičkiŵ staŶdardiŵa plaŶiraŶja, projektoǀaŶja i izgradŶje oďjekata, kojiŵa se osiguraǀa 
nesŵetaŶo kretaŶje i pristup osoďaŵa sa iŶǀaliditetoŵ, deĐi i stariŵ osoďaŵa ;„“l. GlasŶik R“͞, ďr. 
22/2015). 

“aŵiĐe i đelije za agitiraŶa liĐa su jedŶokreǀetŶe, opreŵljeŶe aŶtiǀaŶdal saŶitarŶoŵ opreŵoŵ 
(lavaboom, WC i tušeŵͿ i elektro galaŶterijoŵ, sa prirodnim osvetljenjem kroz prozor visokog parapeta, 

kroz koji se ŵože izŶutra gledati saŵo u Ŷeďo. Delija za agitiraŶa liĐa ;„guŵeŶa͞ soďaͿ je poseďŶo 
oďrađeŶa Ŷa ŶačiŶ da oŶeŵoguđi saŵopoǀređiǀaŶje. 
Toaleti  

“aŶitarŶi ďlok u staŶdardŶoj đeliji opreŵljeŶ je uŵiǀaoŶikoŵ i WC šoljoŵ. OtǀaraŶje ǀrata je Ŷa spolja. 
Instalacioni blok je poziĐioŶiraŶ izŵeđu đelija, iŵa pristup sa spoljŶe straŶe iz hodŶičkog prostora. 
Grupne kupaonice  

U sǀiŵ sŵeštajŶiŵ ďlokoǀiŵa, izuzeǀ u odeljeŶju zdraǀstǀeŶe zaštite, odelenju OPN-a , disciplinskom i 

pritvoru je predǀiđeŶo kupaŶje u grupŶiŵ kupaoŶiĐaŵa.   
Grejanje  

TeŵperaturŶi režiŵ u prostoriŵa za ďoraǀak zatǀoreŶika treďa da ispuŶjaǀa ŵiŶiŵalŶe usloǀe toplotŶog 
komfora. Grejanje je podno, a prostorije se zagrevaju u zimskom periodu u skladu sa klimatskim 

uslovima. 



PraǀilŶikoŵ o eŶergetskoj efikasŶosti zgrada ;„“l. GlasŶik͞, ďr.ϲϭ/ϮϬϭϭͿ defiŶisaŶi su usloǀi 
teŵperaturŶih Ŷiǀoa sa uŶutrašŶjoŵ projektŶoŵ teŵperaturoŵ za ziŵski i letŶji period u skladu sa 
namenom objekta. 

Osvetljenje  

PrirodŶo osǀetljeŶje u prostorijaŵa za ďoraǀak  treďa da ispuŶjaǀa usloǀe za ŶesŵetaŶi rad i čitaŶje u 
toku daŶa. Veštačkiŵ osǀetljeŶjeŵ oďezďeđuju se adekǀatŶi usloǀi za rad i čitaŶje kada Ŷeŵa dŶeǀŶog 
osvetljaja. Svetiljke nisu u antivandal izvedbi, a nalaze se u ulaznom delu, kupatilu i na sredini 

sŵeštajŶog dela. ElektričŶe priključŶiĐe treďa da postoje za sǀakog osuđeŶika, po jedŶa u ďliziŶi uzglaǀlja 
kreǀeta, po jedŶa ispod pripadajuđeg radŶog stola i jedŶa utičŶiĐa Ŷa zidu predǀiđeŶa za teleǀizor. 
Ventilacija  

VeŶtilaĐija đelija treďa da ďude prirodŶa. 
Delije u ŵediĐiŶskoŵ ďloku  
Delije u ŵediĐiŶskoŵ ďloku su dǀokreǀetŶe i ǀišekreǀetŶe. PredǀiđeŶa su ǀrata odgoǀarajuđe širiŶe za 
uŶos opreŵe ;ďolesŶički kreǀetͿ. “ǀaka đelija iŵa pripadajuđi saŶitarŶi ďlok sa tušeŵ, uŵiǀaoŶikoŵ i WC 

šoljoŵ. Delije su opreŵljeŶe sisteŵiŵa za poziǀaŶje, a po potreďi i drugoŵ opreŵoŵ za ŵediĐiŶski 
Ŷadzor. “aŶitarŶi ďlok je prilagođeŶ potreďaŵa ďolesŶika.  
Dve đelije u ovom bloku su pristupačŶa sa odgoǀarajuđiŵ saŶitarŶiŵ ďlokoŵ u skladu sa ǀažeđiŵ 
PraǀilŶikoŵ o tehŶičkiŵ staŶdardiŵa plaŶiraŶja, projektoǀaŶja i izgradŶje oďjekata, kojiŵa se osiguraǀa 
ŶesŵetaŶo kretaŶje i pristup osoďaŵa sa iŶǀaliditetoŵ, deĐi i stariŵ osoďaŵa ;„“l. GlasŶik R“͞, ďr. 
22/2015). 

 

Posebne napomene u vezi funkcionisanja đelija: 

• “ǀaki sisteŵ za poziǀaŶje iz đelija treďa da ďude takaǀ da se ŵože isključiti saŵo ukoliko 
zaposleŶi ode do ǀrata i isključi poziǀ, ŶakoŶ što je odgoǀorio Ŷa zahteǀ osuđenika. Ne bi trebalo da 

ďude ŵoguđe da se isključi iz Đentra bez reakcije zaposlenih. 

• PrirodŶo osǀetljeŶje đelije – ǀeličiŶa prozora, odŶosŶo fiksŶog stakleŶog dela se proračuŶaǀa Ŷa 
osŶoǀu poǀršiŶe prostorije za ŶajŵaŶje poǀoljŶi položaj đelije i ta diŵeŶzija priŵeŶjuje Ŷa sǀe ostale 
đelije. “a spoljŶe straŶe fiksŶog dela prozora Ŷalaze se čeličŶe rešetke. )a staŶdardŶe đelije parapet je 
visine kao u stambenim objektima, a za izolaĐioŶe đelije, parapet prozora treďa da ďude Ŷa ǀeđoj ǀisiŶi 
kako osuđeŶi iz ďezďedŶosŶih razloga Ŷe ďi iŵao direktaŶ pogled ka spolja. 

• U zatvorenom delu kompleksa ;„V͞ tretŵaŶ, prijeŵ i pritǀorͿ predǀiđeŶa su čeličŶa ǀrata sa 

prozorom za osmatranje. PredǀiđeŶo je otǀaraŶje Ŷa spolja. U poluotǀoreŶoŵ delu ;„A͞ i „d͞ tretŵaŶͿ 
predǀiđeŶa ǀrata su sa okǀiriŵa od čeličŶog liŵa a krila su od drvenih materijala. 

3.3.2 )ajedŶički prostori  

Prostori dnevnog boravka  

Prostori dŶeǀŶog ďoraǀka Ŷalaze se u sǀiŵ sŵeštajŶiŵ paǀiljoŶiŵa Ŷa sǀakoŵ ďloku i oŵoguđaǀaju 
ŶesŵetaŶ ďoraǀak liĐa lišeŶih sloďode ǀaŶ soďa u ǀreŵeŶu koje je određeŶo za to. VeličiŶoŵ i 
sadržajeŵ odgoǀaraju potreďaŵa liĐa lišeŶih sloďode i opreŵljeŶe su stoloǀiŵa i stoliĐaŵa, čajŶoŵ 
kuhinjom, televizorom i sl., a opremljene su video nadzorom.  

 

 



Trpezarije 

U okǀiru sŵeštajŶih ďlokoǀa se Ŷalaze trpezarije – predvidjene za zajednički oďrok po sŵeŶaŵa u okǀiru 
svakog bloka gde je to bezbednosno ŵoguđe, a u okǀiru ŵediĐiŶskog ďloka i pritvora obroci se 

distriďuiraju po đelijaŵa. 
 

Prostori za sport  

Za sportske aktivnosti prvenstveno je namenjena sportska sala multifunkcionalnog tipa sa fitnes salama 

u okviru jedinstvenog paviljona. Svi programi sportskih aktivnosti su organizovani, nadzirani neposredno 

služďoŵ oďezďeđeŶja i prađeŶi od straŶe orgaŶizatora sportskih aktiǀŶosti iz služďe tretŵaŶa. 
Ispred sportske sale nalaze se otvoreni sportski tereŶi, za košarku, ďasket i fitŶes i oŶi su ograđeŶi  
visokom transparentnom ogradom, sa potrebnim osvetljenjem I opremom za nadzor, a mogu biti 

pregrađeŶi uŶutar prostora u ǀiše ŵaŶjih tereŶa.  
Kao prostor za sportske aktivnosti mogu se iskoristiti i prostori za šetŶju, kao I otvoreni sportski teren 

pored sŵeštajŶog oďjekta za A i d tretŵaŶ ;Oďjekat  ďr ϴͿ u okǀiru zeleŶe poǀršiŶe, postavljanjem 

košeǀa za ďasket i opreŵoŵ za fitŶes. 
 

OďrazovŶe i društveŶe prostorije  
U okǀiru sŵeštajŶih oďjekata, u prizemlju predǀiđeŶe su prostorije koje su Ŷa raspolagaŶju za različite 
soĐijalŶe sadržaje ;ďiďlioteka, učioŶiĐe, okupaĐioŶa terapija, verske aktivnosti i sl.). Licima su 

orgaŶizoǀaŶo dostupŶa  tokoŵ Đelog daŶa preŵa ǀrsti i rasporedu aktiǀŶosti, u paǀiljoŶiŵa za „A͞, „d͞ i 
„V͞ tretŵaŶ.  
Od oǀog praǀila izuzeti su oďjekti pritǀora, prijeŵŶog odeljeŶja i oďjekta za odslužeŶje prekršajŶih kazŶi, 
gde su zďog kratkođe kazŶe ili potreďe da se liĐa Ŷe ŵešaju ŵeđusoďŶo, ostaǀljeŶe saŵo prostorije za 
dnevni boravak. 

 

Kantine 

U koŵpleksu se predǀiđaju dǀe kaŶtiŶe za sŶaďdeǀaŶje LL“, jedŶa u okǀiru poluotǀoreŶog tretŵaŶa, u 
sŵeštajŶoŵ objektu izvan sigurnosne ograde,  a druga kantina unutar zatvorenog dela zatvora u 

GlaǀŶoŵ sŵeštajŶoŵ oďjektu u prizeŵlju. 
 

Posete  

Sve vrsta poseta obavljaju se u objektu za posete prema dnevnoj rutini i rasporedu. U blok za posete, 

posetioci se uvode sa jedne strane, a LL“ sa druge kako se Ŷe ďi ŵešali ili Ŷarušaǀali ďezďedŶost. Posete 
su takođe fizički odǀojeŶe u oďjektu po ǀrsti, ŶaŵeŶi i dužiŶi trajanja kazne.  

)a liĐa u pritǀoru, u pojediŶačŶiŵ slučajeǀiŵa, kada ďi to ďezďedŶosŶi usloǀi Ŷalagali predǀiđeŶa je 
ŵoguđŶost da se poseta ďraŶilaĐa ili člaŶoǀa porodiĐe oďaǀi u saŵoŵ oďjektu pritǀora u poseďŶo 
namenjenim prostorijama. 

 

3.3.3 Medicinske usluge  

Najǀeđi deo ŵediĐiŶskih usluga ǀezaŶ je za ŵediĐiŶski ďlok i aŵďulaŶtu zatǀora. LL“ se organizovano i na 

osnovu potreba dovode na pregled ili interǀeŶĐije direktŶo iz sǀojih sŵeštajŶih jediŶiĐa. MediĐiŶske 
usluge treďa da ďudu pružeŶe u skladu sa UN Skupom minimalnih pravila za postupanje za osuđeŶiĐiŵa 

iz 1955/1957/1977. 

)atǀor ďi treďalo da pruža ŵediĐiŶske usluge lekara opšte prakse i stoŵatologa sa puŶiŵ radŶiŵ 
ǀreŵeŶoŵ i usluge lekara speĐijaliste iŶterŶe ŵediĐiŶe, psihijatara koji đe poǀreŵeno dolaziti. Ostali 



speĐijalisti ŵediĐiŶe đe ďiti uključiǀaŶi u odŶosu Ŷa ideŶtifikoǀaŶe potreďe liĐa lišeŶih sloďode. NačelŶik 
zdraǀstǀeŶe služďe iŵa kaŶĐelariju u okǀiru ŵediĐiŶskog ďloka. 

U okviru medicinskog bloka nalazi se i stacionar za lica kojima je određeŶ ďolŶički tretŵaŶ. Dǀa puta 

godišŶje, osudjenici đe ďiti pregledaŶi na infektivne bolesti ( tuberkuloza i sl.). PreǀeŶtiǀŶe ŵere đe ďiti 
preduziŵaŶe u saradŶji sa MiŶistarstǀoŵ zdraǀlja i Ŷjegoǀiŵ preporukaŵa. U slučaju lokalŶih iŶfekĐija, 
zatvoreŶiĐi đe ďiti sŵeštaŶi u ĐeŶtar za zdraǀstǀeŶu zaštitu. U slučaju ozďiljŶih iŶfekĐija, zatǀoreŶiĐi đe 
biti prebacivani u Specijalnu zatvorsku bolnicu u Beogradu. 

“ŶaďdeǀaŶje lekoǀiŵa đe ďiti ĐeŶtralizoǀaŶo. “ǀe ǀrste i kategorije lekoǀa ŵoraju ďiti odoďreŶe od 

straŶe MiŶistarstǀa zdraǀlja. MetadoŶski prograŵ đe ďiti dostupaŶ sǀiŵ zatǀoreŶiĐiŵa koji žele da priŵe 
terapiju ŵetadoŶoŵ. MediĐiŶski tehŶičari đe se ďaǀiti izdaǀaŶjeŵ ŵetadoŶa. 

Neke ŵediĐiŶske usluge ŵogu se oďaǀljati i u sŵeštajŶiŵ jediŶiĐaŵa, kao osŶoǀŶa trijaža ili radi 
ordiniranja medikamentozne terapije. 

3.3.4 Kancelarije  

Postaǀka kaŶĐelarijskih prostora usloǀljeŶa je orgaŶizaĐijoŵ služďi i ďrojeŵ zaposleŶih.  KaŶĐelarije su za 
jedŶog ili ǀiše zaposleŶih. KaŶĐelarije treďa da ďudu prirodŶo osǀetljene (sva radna mesta) i ventilirane.  

3.3.5 Zahtevi po pitanju ventilacije, osvetljenja i izolacija 

Ventilacija 

Prostori za ďoraǀak i rad zatǀoreŶika i zaposleŶih treďa da su proǀetreŶe što je oŵoguđeŶo prirodŶiŵ 
puteŵ i priŵeŶoŵ odgoǀarajuđih sisteŵa priŶudŶe ǀeŶtilaĐije. “ǀe đelije za sŵeštaj liĐa lišeŶih sloďode 
imaju prirodnu ventilaciju, preko preko delova prozora koji se otvaraju, a ispred kojih se nalazi 

perforirani lim, a proračuŶoŵ ǀeŶtilaĐije se doďija potreďŶa poǀršiŶa perforaĐije.  
 

Prirodno svetlo  

Prostori za boravak i rad zatvorenika i zaposlenih moraju biti prirodno osvetljeni kako bi se ispunili uslovi 

za ŶesŵetaŶo čitaŶje i rad. “ǀe đelije za sŵeštaj liĐa lišeŶih sloďode iŵaju prirodŶo osǀetljeŶje. PrirodŶo 
sǀetlo u đelijaŵa se oďezďeđuje kroz prozore, postavljene na stambenoj parapetnoj visini. Prozori imaju 

fiksŶo ostakljeŶo krilo i ŵaŶje puŶo krilo koje se otǀara radi ǀeŶtilaĐije. Kod izolaĐioŶih đelija prozori se 
postaǀljaju Ŷa ǀišoj parapetŶoj ǀisiŶi, izŶad  ǀisiŶe očiju. 
Gde god je to ŵoguđe, radŶa ŵesta treďa da ďudu prirodŶo osǀetljeŶa. )aŵračeŶje oďezďediti kod 
prostora gde postoje takvi zahtevi u skladu sa namenom.  “ǀi prostori ŵoraju iŵati ǀeštačko osǀetljeŶje. 
JačiŶa ǀeštačkog osǀetljeŶja je u skladu sa usloǀiŵa za koŶkretŶu Ŷamenu prostora. 

 

Hidroizolacije  

PriŵeŶoŵ odgoǀarajuđih sisteŵa oďezďediti adekǀatŶu zaštitu zgrada od ǀlage u tlu ;podzeŵŶe ǀode i 
ǀlagaͿ, atŵosferskih padaǀiŶa i ǀode iz građeǀiŶskih iŶstalaĐija. 

Termoizolacije  

PriŵeŶoŵ odgoǀarajuđih sisteŵa terŵoizolaĐije obezbediti osnov za adekvatan toplotni komfor. 

UŶutrašŶje projektŶe teŵperature za ziŵski i letŶji period staŵďeŶih i posloǀŶih zgrada su ϮϬ°C, 
odŶosŶo Ϯϲ°C; dok su za ďolŶiĐe ϮϮ°C i Ϯϲ°C. “ǀe zgrade u kojiŵa ďoraǀe zaposleŶi i liĐa lišeŶa sloďode 



po Pravilniku o energetskoj efikasnosti zgrada (Sl. glasnik RS, br.61/2011), za ovaj tip zgrada treba da 

zadoǀolje potrošŶju eŶergije od ŵaksiŵalŶo ϯϬ kWh/ŵϮ, odŶosŶo eŶergetski razred „d͞. Preporuka je 
da se u projektovanju koristi principi zelene gradnje u maksiŵalŶoj ŵoguđoj ŵeri i da se teži postizaŶju 
zŶatŶo eŶergetski efikasŶije i ekološki podoďŶije iŶǀestiĐije. 

)vučŶe izolaĐije 

U skladu sa namenom prostora potrebno je obezbediti odgoǀarajuđu zǀučŶu izoloǀaŶost 

4. OBJEKTI I USLOVI KORIŠDENJA PROSTORA 

4. 1 PRIJAVNICA - objekat br. 10 

NakoŶ isključeŶja sa ŵagistralŶog puta, sa desŶe straŶe pristupŶe saoďrađajŶiĐe, nalazi se kontrolni 

punkt, prizemni objekat  -  Prijavnica (10) pored koje se postavlja rampa gde se obavlja kontrola ulaska i 

izlaska vozila i lica. Pored rampe, u okviru ograde nalazi se i pešačka kapija.  
Vozila se upuđuju Ŷa parkiŶg za zaposleŶe, parkiŶg za posetioce ili na kolski ulaz u Upravnu zgradu.  

U PrijaǀŶiĐi se predǀidjaju dǀa radŶa ŵesta za služďeŶa liĐa.  
 

4.2 ZONA PARKINGA 

Po prolasku rampe i objekta Prijavnice, nalzi se zona parkinga.  

PredǀiđeŶa su dǀa parkiŶga, jedaŶ sa leǀe, a drugi sa desŶe straŶe pristupŶe saoďrađajŶiĐe, odŶosŶo 
kružŶog toka koji je postaǀljeŶ radi usporaǀaŶja saoďrađaja. 
PredǀiđeŶ je parkiŶg za zaposleŶe sa max.  ~70 - 100 parking mesta i parking za posetioce sa   ~70 

parking mesta.  

 )ďog speĐifičŶe ŶaŵeŶa koŵpleksa ďroj parkiŶg ŵesta đe se usaglašavati u daljiŵ fazaŵa 

projektovanja sa potrebama ustanove. 

 

4.3 UPRAVNA ZGRADA  - objekat br. 1 

Upravna zgradaje (P+1) postavljena tako da deli spoljašŶji od uŶutrašŶjeg oďezďeđeŶog prostora. )grada 
glavnog ulaza – Upravna zgrada postavljena je centralno u odnosu kompleks  zatvora i integralni je deo 

sigurnosne ograde - perimetra. Objekat je spratnosti P+1. PredǀiđeŶa su dva pešačka ulaza/izlaza sa 

spoljne strane kao i kolski ulaz/izlaz – kapija za vozila.  

Kolska kapija se koristi za prolaz vozila sa posebnom dozvolom, interventnih vozila i kombija za prevoz 

osuđeŶika. Kroz oǀaj ulaz, služďeŶo ǀozilo, prolaskoŵ kroz kapiju ŵože da prođe u uŶutrašŶji prostor 
zatvora. Pored služďeŶih ǀozila, oǀaj prolaz koriste i kaŵioŶi - šleperi koji doǀoze siroǀiŶe i ŵaterial za 
radionicu i odvoze gotove proizvode, kao i vatrogasna vozila, vozila hitne poŵođi i ǀozila gradske čistođe 
– po potreďi ŶadležŶi đe izdaǀati speĐijalŶe potǀrde/dozvole i za druga vozila. 

Pored ovog, kolskog ulaza postoje i dva pešačka ulaza u objekat, odnosno kompleks, jedan koji koriste 

služďeŶa liĐa, sǀi zaposleŶi, lekari koŶsultaŶti i sǀi drugi koji iŵaju potrebu da ulaze u kompleks služďeŶo, 

za šta ŶadležŶe služďe izdaju odgoǀarajuđe dozǀole i drugi ulaz gde je oŵoguđeŶ ulaz adǀokatiŵa i 

porodiĐaŵa osuđeŶika. 

Oǀo je istoǀreŵeŶo i ulaz za osuđeŶa lica koja samostalno dolaze u zatvor ili izlaze iz njega.  



U ovoŵ delu ďloka prizeŵlja Ŷalaze se isključiǀo koŶtrolŶe fuŶkĐije, prostor i uređaji  za pregled stǀari i 
ovaj deo prizeŵlja sadrži ďlok prostorija u kojiŵa se Ŷalazi ulazŶi hol sa garderoďŶiŵ kasetaŵa, 
prostorije za diskretni pretres, pregled i odlaganje paketa, prostorija za presǀlačeŶje i dojeŶje deĐe i 
čekaoŶiĐa u kojoj posetioĐi čekaju da ďudu sproǀedeŶi u zgradu za posete.  
U desnom delu objekta u koji se ulazi sa spoljne strane, iz uŶutrašŶjosti koŵpleksa, je predǀiđeŶa 
trpezarija za zaposlene kapaciteta oko ϱϬ ŵesta, sa prateđoŵ distriďutiǀŶoŵ kuhiŶjoŵ. KuhiŶja se 
organizuje za distribuciju gotovih jela koja se pripremaju u kuhinji za zaposlene. Hrana se donosi u 

speĐijalŶiŵ terŵo posudaŵa a distriďuira se Ŷa saŵouslužŶoj liŶiji. U okǀiru oǀog ďloka se nalaze: 

distriďutiǀŶa kuhiŶja, saŵouslužŶa liŶija u okǀiru trpezarije; prostor praŶja restoraŶskog posuđa; prostor 

za praŶje terŵos posuda; garderoďa zaposleŶog osoďlja; prostorija sa trokaderoŵ za održavanje higijene 

trpezarije i kuhinje.  

Drugi blok prostorija uz oǀaj ulaz sadrži služďeŶe prostorije.  
U okviru prizemlja nalaze se tri stepeŶišŶe ǀertikale koje ǀode do prǀog sprata.  

Na prǀoŵ spratu se Ŷalazi služďeŶi deo, upraǀa, praǀŶa, fiŶaŶsijska služďa, serǀer sala, kaŶĐelarije i 

prateđi saŶitarŶi i tehŶički prostori. 
 

4.4     TEHNIČKI dLOK  ;GARAŽE, MAGACINI, RADIONICEͿ  - objekat br. 2 

Uz upraǀŶu zgradu plaŶiraŶ je tehŶički ďlok u koŵe su pored prolaza/ulaza za vozila koji je funkcionalno 

vezan za upravnu zgradu, nalazi i ekonomski ulaz. 

 

U ovom delu objekta sŵešteŶe su sa spoljŶe straŶe garaže i radioŶĐa za serǀis služďeŶih ǀozila 
;,,ŵariĐe’’Ϳ.  “a uŶutrašŶje straŶe /preŵa koŵpleksu/ oǀog dela sŵešteŶe su radioŶiĐe ;elektro, stolar, 
ǀodoǀod i kaŶalizaĐijaͿ za održaǀaŶje koŵpleksa. Pored oǀih sadržaja nalaze se i trafostanica i prostorija 

za sŵeštaj dǀa dizel agregarta. 
Drugi deo oǀog oďjekta čiŶi ǀeliko skladište sa ekonomskim ulazom.  

Ovaj deo objekta  je u funkciji dopremanja hrane, opreme i materijala potrebnog za rad zatvora, 

istovara, pregleda i daljeg distriďuiraŶja preŵa upraǀŶoj zgradi, ǀešeraju, kuhiŶji, ŵediĐiŶskoŵ ďloku, 
radioŶiĐaŵa i tehŶičkoŵ ďloku.  
 

4.5 OBJEKAT ZA PRIJEM OSUĐENIKA I POSETE - objekat br. 3   

Objekat je podeljen na dve celine, levu i desnu, a u centralnom delu se nalazi obezďeđeŶje sa uređajiŵa 
za pregled i metal detektorom. 

Desni deo objekta je namenjen za posete i direktno se nadovezuje, po pravoj liniji – Ŷajkrađoŵ 
putaŶjoŵ, Ŷa ulaz za posetioĐe, čiŵe se oďezďeđuje ŵiŶiŵalŶo zadiraŶje posetilaĐa u oďezďeđeŶi 
prostor kompleksa. U oǀoj zgradi plaŶiraŶe su sǀe ǀrste poseta koje se oďaǀljaju u sisteŵu izǀršeŶja 
kazni (posete branilaca, posete pod nadzorom, ďez ŶeposredŶog koŶtakta, porodičŶe i posete ďliskih liĐa 
kao i ďračŶe posete u za to ŶaŵeŶjeŶiŵ prostorijaŵaͿ. Oďjekat je tako zaŵišljeŶ da posetioĐi dolaze sa 
strane ulaza za posetioce, a osuđeŶi sa straŶe kruga zatǀora ďez ŵoguđŶosti da Ŷaruše ďezďedŶosŶi 
integritet. 

U oǀoŵ oďjektu grejaŶje ǀode se predǀiđa sa ďojleriŵa Ŷa struju. 
Levi deo objekta  je u funkciji prijema osuđeŶih, ispitiǀaŶja ličŶosti, proĐeŶe rizika, kapaĐiteta osuđeŶih i 
Ŷjihoǀih potreďa i utǀrđiǀaŶja prograŵa postupaŶja. “adrži  sve neophodne prostorije: pretres, matičŶa 
evidencija za sva LLS u svim tretmanima, lekarski pregled, depozite, arhiv i sve prsteđe saŶitarŶe I 
tehŶičke prostorije. 



4.6 GLAVNI SMEŠTAJNI OdJEKAT  ;PRITVOR, PRIJEM, PREKRŠAJI, )ATVORENI TRETMAN, 

DISCIPLINSKI BLOK, OPN) - objekat br. 4 

GlaǀŶi sŵeštajŶi oďjekat je fuŶkĐioŶalŶo rešeŶ u skladu sa zahteǀiŵa iŶǀestitora i sǀi sŵeštajŶi blokovi 

su raspoređeŶi preŵa kategorijaŵa lica lišeŶih sloďode. Deloǀi oďjekta su različite spratŶosti P, P+1 i 

P+2, odnosno sastoji se od 6 blokova od koji su dva spratnosti P+2, dva P+1 i dva prizemna (OPN, 

disciplinski i medicinski blok). 

 

Na krajevima blokova nalaze punktovi – koŵaŶdirŶiĐe koji opslužuju jedaŶ ili dǀa ďloka u zavisnosti od 

pozicije.  Na taj ŶačiŶ se oďezďeđuje istoǀetŶost u uspostaǀljaŶju ďezďedŶosŶih proĐedura i postupaka, 
kao i lakšeŵ periodičŶoŵ rotiraŶju stražarskog osoďlja po sŵeštajŶim paviljonima. 

 

)a osuđeŶa liĐa kategorizoǀaŶa u „V͞ (zatvoreni) tretŵaŶ, osuđeŶe za prekršaje, pritǀoreŶa liĐa i 
osuđeŶe u postupku prijeŵa, planirani su pravci kretanja za njihove dnevne aktivnosti i ŵoguđŶost 
korišđeŶja otǀoreŶih dǀorišta u skladu sa sǀim bezbednosnim procedurama.  

Pored stepeŶišta za ǀertikalŶu koŵuŶikaĐiju su predǀiđeŶa i 4 lifta, 2 povezuju prizemlje i sprat, a druga 

dva povezuju prizemlje sa prvim i drugim spratom. 

 

TABELA 5 – prikaz kapaĐiteta sŵeštajŶih oďjekata - GLAVNI SMEŠTAJNI OBJEKAT  (PRITVOR, PRIJEM, 

PREKRŠAJI, )ATVORENI TRETMAN, DISCIPLINSKI dLOK, OPNͿ - pregled đelija po vrstaŵa i ďroju kreveta  

OBJEKAT SPRATNOST dROJ DELIJA 

BROJ 

OSUĐENIKA/PRITVORENIKA 

PRITVOR+EDUKACIJA(B0) 

Prizemlje 

(Objekat P+1) 

15 đelija+ϭ iŶǀalid. đ. 30+2 

PRITVOR (B1) 

1.Sprat 

(Objekat P+1) 

Ϯϭ đelija 42 

PRIJEMNO  (A0) 

Prizemlje 

 (Objekat P+2) 

ϭϭ đelija +ϭ iŶǀalid. đ. 22+2 

PREKRŠAJNO  ;АϬͿ 
Prizemlje 

 (Objekat P+2) 

ϭϮ đelija 24 

)ATVORENI TRETMAN ;АϭͿ 
1.Sprat 

 (Objekat P+2) 

Ϯϱ đelija 50 



ZATVORENI TRETMAN ;АϮͿ 
2. Sprat 

(Objekat P+2) 

Ϯϱ đelija 50 

ZATVORENI TRETMAN (F0) 

Prizemlje 

 (Objekat P+2) 

Ϯϯ đelija +ϭ inv 46 +2 

ZATVORENI TRETMAN (F1) 

1. Sprat 

(Objekat P+2) 

Ϯϱ đelija 50 

ZATVORENI TRETMAN (F2) 

2. Sprat 

(Objekat P+2) 

Ϯϱ đelija 50 

ZATVORENI TRETMAN 

(ЕϬͿ+soĐijalŶi sadržaji 

Prizemlje 

 (Objekat P+1) 

12 đelija 24 

)ATVORENI TRETMAN ;ЕϭͿ 
1. Sprat 

(Objekat P+1) 

18 đelija 36 

MEDICINSKI BLOK (D0) 

Prizemlje 

 (Objekat P) 

6 soba +1 invalid soba 

(2 sobe – 5 kreveta, 2 sobe-2 

kreveta, 2 sobe 1 krevet + 1 

inv. soba – 2 kreveta) 

Maksimalan broj 16+ 2  

OPN   (C0) 

Prizemlje 

 (Objekat P) 

ϲ đelija 

(od toga 4 samice) 

8 

DISCIPLINSKI BLOK (C0) 

Prizemlje 

 (Objekat P) 

ϭϴ đelija 

 

Maksimalan broj 36 

UKUPNO 
 201 đelija +2 inv 406 

 

 



PoseďŶe ŶapoŵeŶe u vezi sŵeštajŶih prostora: 

• “ǀe jediŶiĐe đe ďiti poǀezaŶe oďezďeđeŶiŵ koridoriŵa Ŷa čijiŵ krajeǀiŵa se Ŷalaze 

bezbednosne kapije u svrhu blokiranja i razdvajanja blokova. 

 

• U sǀakoŵ sŵeštajŶoŵ ďloku, potreďŶo je da postoji poštaŶsko saŶduče za oŵďudsŵaŶa, koje 
đe zatǀoreŶiĐi koristiti po potreďi. Pored saŶdučeta, treďa da postoje forŵulari adresiraŶi Ŷa 
ombudsmana koje zatvorenici po potrebi mogu da koriste. Ovi formulari treba da budu slobodno 

dostupŶi i Ŷe ďi treďalo da zatǀoreŶiĐi ŵoraju da ih traže od zaposleŶih. Osoďlje ombudsmana koje đe 
dolaziti da prazŶi oǀe saŶdučiđe, treďa da poseduje ključeǀe od saŶdučiđa.  
 

• U sǀakoj sŵeštajŶoj jediŶiĐi ;kriluͿ treďa da postoje telefoŶske goǀorŶiĐe koje osuđeŶiĐi mogu 

da koriste u određeŶo ǀreŵe i u skladu sa režiŵoŵ. 
 

• KaŶtiŶe đe se Ŷalaziti u okǀiru zajedŶičkih prostorija – jedna koja je namenjena LLS u zatvorenom 

režiŵu đe ďiti u prizeŵlju oďjekta za „V͞ tretŵaŶ, a druga, za LL“ u poluotǀoreŶoŵ režiŵu, u prizeŵlju 
sŵeštajŶog oďjekta „A͞ i „d͞ tretŵaŶa.  
 

• IshraŶa u sŵeštajŶiŵ oďjektima je organizovana tako da se hrana doprema iz objekta centralne 

kuhiŶje, koliĐiŵa do zajedŶičkih trpezarija, osiŵ u ďlokoǀiŵa gde je ishraŶa i podela obroka 

orgaŶizoǀaŶa po đelijama (pritvor, medicinski blok, OPN, disciplinski blok); 

 

 

Slika 3:  GlavŶi sŵeštajŶi oďjekat ;ϰͿ - Prizemlje 



PRITVOR (B0 prizemlje i B1 sprat) 

Objekat pritvora, kapaciteta 74 lica, organizovan je u prizemlju (B0) i prvom spratu (B1) istog bloka. 

OďezďeđeŶ je pristup sa spoljŶe straŶe iz praǀĐa oďjekta gde se ǀrši prijeŵ kako bi se što ďezďedŶije i 
nesmetano obavljao transport do suda i nazad, kao I do objekta za posete, po odoďreŶju postupajuđeg 
sudije. 

Delije u oǀoŵ ďloku su predǀiđeŶe sa iŶtegrisaŶiŵ saŶitarŶiŵ čǀoroŵ sa toaletoŵ I tuširaŶjeŵ u okviru 

jedinice.  Ishrana pritvorenih lica je organizovana u đelijaŵa. U okviru ovog bloka u prizemlju, 

predǀiđeŶa je jedŶa ǀeđa đelija za ďoraǀak liĐa sa iŶǀaliditetoŵ, u skladu sa propisiŵa za  ovu kategoriju. 

U okǀiru ďloka u prizeŵlju su predǀiđeŶe dǀe učioŶiĐe, dŶeǀŶi ďoraǀak, stepeŶišŶa ǀertikala, izlaz u 
ŶezaǀisŶo dǀorište za oǀu kategoriju liĐa I prateđe zajedŶičke tehŶičke I saŶitarŶe prostorije za osoďlje. 

)a oǀaj ďlok je predǀiđeŶa je centralna priprema tople vode, zbog potrebe da ova kategorija lica ima 

ŵoguđŶost korišđeŶja tople vode tokom celog dana, što se razlikuje od drugih ďlokoǀa. 

IzǀaŶ oďjekta predǀiđeŶa su dva zatǀoreŶa dǀorišta za šetŶju (D4).  Dǀorište je ogradjeŶo ďetoŶskiŵ 
ogradŶiŵ zidoŵ h=ϱŵ, sa  odgoǀarajuđiŵ osǀetljeŶjeŵ i ǀideo Ŷadzoroŵ. 

PRIJEMNO ;AϬͿ i PREKRŠAJNO ODELJENJE (A0) 

dlok u koŵe su sŵešteŶi prijeŵŶo i prekršajŶo odeljeŶje se Ŷalazi u prizeŵlju oďjekta, levo od 
glavnog ulaza u objekat. 

Prijemno (A0) 

Deo ďloka gde je sŵešteŶo prijemno odeljenje  kapaciteta 22 + 2 lica ;ϭϭ+ϭ đelijaͿ se nalazi u zatvorenoj 

zoni, izmedju bloka gde je sŵešteŶ pritǀor i glavnog ulaza. Ovaj blok je jednotraktni, spratnosti P+2, sa 

sŵeštajeŵ LL“ Ŷa spratoǀiŵa ;,,V’’ tretŵaŶͿ. Planirano je 11 dǀokreǀetŶih đelija, kao i jedŶa đelija koja je 

plaŶiraŶa kao pristupačŶa za liĐa sa invaliditetom. PredǀiđeŶo je grupŶo tuširaŶje ;ϭϮ tušeǀa Ϳ  prema 

određeŶoŵ režiŵu, a u okǀiru đelije Ŷalazi se toilet (WC šolja i umivaonik). Predvidjena je i prostorija za 

dnevni boravak I trpezarija u kojoj je orgaŶizoǀaŶa ishraŶa osuđeŶika po grupaŵa.  

Za ovu kategoriju lica, izvan objekta, predǀiđeŶo je zatvoreno dǀorište za boravak  liĐa Ŷa čistoŵ 
vazduhu (D1). Dǀorište je ogradjeŶo ǀisokoŵ  traŶspareŶtŶoŵ žičaŶoŵ ogradoŵ sa odgoǀarajuđiŵ 
osvetljenjem i video nadzorom. 

PrekršajŶo (A0) 

Deo bloka gde je sŵešteŶo prekršajŶo odeljenje  kapaciteta 22 lica  ;ϭϮ đelijaͿ se nalazi u zatvorenoj 

zoŶi, izŵedju ďloka gde je sŵešteŶ pritǀor i glaǀŶog ulaza. Oǀaj ďlok je jedŶotraktŶi, spratŶosti P+Ϯ, sa 
sŵeštajeŵ LL“ Ŷa spratoǀiŵa ;,,V’’ tretŵaŶͿ. PlaŶiraŶo je ϭ2 dvokreǀetŶih đelija. PredǀiđeŶo je grupŶo 
tuširaŶje ;ϭϮ tušeǀa Ϳ preŵa određeŶoŵ režiŵu, a u okǀiru đelije Ŷalazi se toilet sa WC šoljoŵ I 
umivaonikom. Predvidjena je I prostorija za dnevni boravak I trpezarija u kojoj je organizovana ishrana 

osuđeŶika po grupama.  



)a oǀu kategoriju liĐa, izǀaŶ oďjekta, predǀiđeŶo je zatǀoreŶo dǀorišta za ďoraǀak  liĐa Ŷa čistoŵ 
vazduhu (D2). Dǀorište je ogradjeŶo ǀisokoŵ  traŶspareŶtŶoŵ žičaŶoŵ ogradoŵ sa odgoǀarajuđiŵ 
osvetljenjem i video nadzorom. 

 

)ATVORENI ,,V’’ TRETMAN (F0 i E0 u prizemlju; A1,F1,E1 prvi sprat; A2 i F2 drugi sprat) 

dlokoǀi za sŵeštaj liĐa koji izdržaǀaju kazŶe u  „V͞ tretŵaŶu je pozicioniran u zatvorenoj zoni , u glavnom 

sŵeštajŶoŵ  oďjektu u prizeŵlju  u okǀiru dva bloka F0 i A0, levo od glavnog ulaza, na prvom spratu  

blokovi F1, A1 i E1, kao i na drugom spratu blokovi A2 i F2. 

 

U okviru kapaciteta  predvidjenih u ,,V͞ tretŵaŶu Ŷalazi se ϭϱϰ standardne dvokrevetne đelije sa 

iŶtegrisaŶiŵ saŶitarŶiŵ čǀoroŵ  (WC i uŵiǀaoŶikͿ. PredǀidjeŶe su zajedŶičke kupaonice u okviru svakog  

ďloka,  prostorije za dŶeǀŶi ďoraǀak,  zajedŶičke trpezarije gde je organizovana ishrana po smenama, 

kancelarije, učioŶiĐe, ďiďlioteka, kaŶtiŶa, prostor za ǀerske oďrede, okupaĐioŶa terapija, grupŶi rad i 
drugo), sanitarne prostorije zaposlenih i prateđe tehŶičke prostorije, kao i prostorije za održaǀaŶje 
higijene. 

 

dlokoǀi su poǀezaŶi po ǀertikali stepeŶištiŵa koja se Ŷalaze u ďliziŶi koŵaŶdirŶiĐa koje su postaǀljeŶe Ŷa 
krajevima koridora, tako da se iz njih prate aktivnosti  u jednom ili dva bloka.  

 

U zoni vertikalnih komunikacija su i prostorije za održaǀaŶje higijeŶe u sǀakoŵ ďloku. 
IzǀaŶ oďjekta predǀiđeŶo je ǀeliko  dǀorišta za šetŶju I ďoraǀak osuđeŶika Ŷa sǀežeŵ ǀazduhu ;D3). 

Dǀorište je ogradjeŶo ǀisokoŵ  traŶspareŶtŶoŵ žičaŶoŵ ogradoŵ sa odgoǀarajuđiŵ osǀetljeŶjeŵ i 

video nadzorom. 

 

MEDICINSKI BLOK (D0) 

 

Medicinski blok je u prizemnom delu objekta sa  desne strane pored veze sa centralnim delom objekta 

ima i zaseban ulaz za prijeŵ paĐijeŶata. JedaŶ ulaz se Ŷalazi Ŷa straŶi preŵa sŵeštajŶiŵ paǀiljoŶiŵa, 
kroz koji ulaze osuđeŶa liĐa, a drugi, Ŷa straŶi preŵa saoďrađajŶiĐi, koji služi za ulaz ŵediĐiŶskog osoďlja i 
unos medicinskog materijala. Medicinski blok je u stalnoj funkciji i iŵa ŵediĐiŶsko osoďlje koje dežura 
24 sata dnevno. 

 

U sǀoŵ sastaǀu sadrži: aŵďulaŶtu, lekarske ordiŶaĐije ;opšte prakse i speĐijalističku, za speĐijaliste po 
poziǀuͿ, stoŵatološku ordiŶaĐiju, soďe za ŵediĐiŶsko osoďlje, apoteku, čekaoŶiĐu, društǀeŶe prostorije 

osoblja, tehŶičke prostorije, staĐioŶar, prateđe saŶitarŶe prostorije i sl. 
 

Stacionar se sastoji od 6 soba sa 16 kreveta I jedne dvokrevetne sobe koje su pristupačŶe za liĐa sa 
invaliditetom. 

Ishrana osudjenika u medicinskom bloku se obavlja u sobama.  

 

)a oǀaj ďlok se predǀiđa upotreďa tople ǀode u toku Đelog daŶa. 
Izvan bloka predǀiđeŶo je dǀorišta za šetŶju i boraǀak osuđeŶika Ŷa sǀežeŵ ǀazduhu ;D6). Dǀorište je 
ogradjeŶo ǀisokoŵ  traŶspareŶtŶoŵ žičaŶoŵ ogradoŵ sa odgoǀarajuđiŵ osǀetljeŶjeŵ i ǀideo 

nadzorom. 

 



DISCIPLINSKI BLOK, OPN ;ODELJENJE POJAČANOG ND)ORAͿ I SAMICE 

Disciplinski blok (Co)se nalazi na kraju levog krila u prizeŵŶoŵ delu oďjekta.  “astoji se od ϭϲ đelija ;ϯϮ 
osudjeŶikaͿ. Delije su plaŶiraŶe sa iŶtegrisaŶiŵ saŶitarŶiŵ čǀoroŵ u koŵe se Ŷalaze WC, tuš i lavabo. 

 

Pored disĐipliŶskog dela u oǀoŵ ďloku je sŵešteŶ i OPN sa ϲ đelija ;Ϯ dǀokreǀetŶe i 4 samice). Pored 

sŵeštajŶih sadržaja u ďloku su plaŶiraŶe i tehŶička prostorija, ŵaŶji dŶeǀŶi ďoraǀak, kaŶĐelarija za 
razgoǀore, saŶitarŶi čǀor osoblja i kružŶo stepeŶište kojiŵ se izlazi Ŷa kroǀ gde je poziĐioŶiraŶa 
komandirnica sa koje se prati prostor oko bloka. 

 

Na kraju bloka se Ŷalazi izlaz u dǀa odǀojeŶa dǀorišta za oďe grupe osuđeŶika (D5). Dǀorište je ogradjeŶo 
visokom  betonskom ogradoŵ sa odgoǀarajuđiŵ osǀetljeŶjeŵ i ǀideo Ŷadzoroŵ 

 

Slika 4:  GlavŶi sŵeštajŶi oďjekat ;ϰͿ  



 

 Slika 5:  GlavŶi sŵeštajŶi oďjekat ;ϰͿ  

TOPLE VEZE  - Objekti TV1 i TV2 (P) 

Topla veza  TV1  – topla veza kojom su povezaŶi GlaǀŶi sŵeštajŶi oďjekat ;ϰͿ sa oďjektom Kuhinje, 

pekare i perioŶiĐe ;ϲͿ.  Oǀoŵ ǀezoŵ se traŶsportuje pripreŵljeŶa hraŶa  od kuhiŶje do sŵeštajŶih 
ďlokoǀa. HraŶa se traŶsportuje koliĐiŵa koja su predǀiđeŶa za tu ŶaŵeŶu i distriďuira po ďlokoǀiŵa 
;zajedŶičke trpezarijeͿ, odŶosŶo sŵeštajŶiŵ jedinicama za kategorije u kojima je obavezna ishrana u 

sobama. 

Takodje, oǀiŵ puteŵ se oďaǀlja traŶsport čistog i prljaǀog ruďlja do i od perioŶiĐe ka sŵeštajŶiŵ 
blokovima i obratno, kao i prolaz osuđeŶika koji rade u kuhiŶji. 
Prolaz kroz ovaj objekat je kontrolisaŶ iz koŵaŶdirŶiĐe GlaǀŶog sŵeštajŶog oďjekta, koja se Ŷalazi 
izmedju blokova E0 i D0, kao i iz objekta kuhinje. 

Topla veza TV2  – topla veza kojom su povezaŶi GlaǀŶi sŵeštajŶi oďjekat ;ϰͿ sa oďjektoŵ RadioŶiĐe sa 
magacinimom (7).  Ovom vezom je omoguđeŶo kretaŶje osuđeŶika od sŵeštajŶih ďlokoǀa do prostora 
za rad i obratno. 

Prolaz kroz oǀaj oďjekat je koŶtrolisaŶ iz koŵaŶdirŶiĐe GlaǀŶog sŵeštajŶog oďjekta, koja se Ŷalazi 
izŵeđu ďlokoǀa EϬ i FϬ predǀiđeŶa je koŶtrola i iz oďjekta RadioŶiĐe. 



SMEŠTAJNI OBJEKAT  - A i B  TRETMAN -  objekat br.8  

)a osuđeŶe,  kategorizovane  u „A͞ i „d͞ predǀiđeŶ je poluotǀoreŶi / otvoreni režiŵ u paǀiljoŶu koji se 
nalazi izvan sigurnosnog  perimetra i sa bezbednosnim procedurama ulaska i izlaska iz objekata bez 

prepreka izuzev za ulaz u sigurnosni perimetar zatvora radi posete ambulanti radnih aktivnosti i sl. 

Oǀaj oďjekat je predǀiđeŶ  u oďliku  latiŶičŶog sloǀa sloǀa L, spratŶosti je P+ϭ i iŵa ukupŶo 41 đeliju + 2 

đelije prilagođeŶe za osoďe sa  invaliditetom za sŵeštaj 82+4 osuđeŶika. PredǀiđeŶe su đelije sa 
iŶtegrisaŶiŵ saŶitarŶiŵ čǀoroŵ ;WC i umivaonik), a u oba krila su predǀiđeŶe zajedŶičke kupaoŶiĐe u 
svakom bloku. 

                                         
                                     

Slika 6:    Objekat br. 8 - „A“ i „d“ tretŵaŶ 

 

“ŵeštaj osuđeŶika ,,A’’ tretŵaŶa je predǀiđeŶ u jedŶoŵ krilu u prizeŵlju I na spratu , a u drugom krilu i 

Ŷa oďe etaže je sŵešteŶ ,,d’’ tretŵaŶ. U prizemlju u oba krila nalazi se po jedŶa đelija za osuđeŶike sa 
invaliditetom ili ograŶičeŶoŵ pokretljiǀošđu. U sǀakoŵ sŵeštajŶoŵ ďloku ;kriluͿ Ŷalazi se jedŶa grupŶa 
kupaonica sa ϲ ili ϲ+ϲ  tuš kaďiŶa, dŶeǀŶi ďoraǀak, zajedŶička trpezarija. 
 

U prizeŵlju je sŵešteŶo ϭϬ dǀokreǀetŶih đelija I jedŶa đelija prilagođeŶa za ďoraǀak liĐa sa iŶvaliditetom 

,,d’’ tretŵaŶa i ϱ dǀokreǀetŶih elija ,,A’’ i jedŶa đelija prilagođeŶa za ďoraǀak liĐa sa iŶǀaliditetoŵ sa 
prateđiŵ zajedŶičkiŵ kupaoŶiĐaŵa trpezarijaŵa i dnevnim boravcima. 

 

Na spratu se Ŷalazi ϭϵ dǀokreǀetŶih đelija ,,d’’ tretŵaŶa i ϳ dǀokreǀetŶih đelija ,,A’’ tretŵaŶa sa prateđiŵ 
zajedŶičkiŵ kupaoŶiĐaŵa trpezarijaŵa i dnevnim boravcima. 

U prizemlju su organizovani i zajedŶički sadržaji ;učioŶiĐe/biblioteka, prostor za verske obrede, 

okupaciona terapija, grupni rad, kantina i sl.).  



U centralnom delu koji povezuje oba krila nalazi se komandirnica iz koje se nadgledaju oba koridora i 

prati se kretaŶje osuđeŶika (ulaz/izlaz) u ĐeŶtralŶoŵ delu gde je sŵešteŶa i stepeŶišŶa ǀertikala sa 
liftom. 

Pored oǀih sadržaja u oďjektu su predǀidjeŶi i prateđi tehŶički i sanitarni prostori, kao i spoljna 

evakuaciona stepeŶišta na krajevima blokova, izvan gabarita objekta. 

 

GRUPA B 

Prizemlje 

 (Objekat P+1) 

ϭϬ đelija +ϭ iŶǀalid 20+2 

GRUPA B 

1. Sprat 

 (Objekat P+1) 

ϭϵ đelija 38 

GRUPA A 

Prizemlje 

 (Objekat P+1) 

ϱ đelija +1 invalid 10+2 

GRUPA A 

1. Sprat 

 (Objekat P+1) 

ϳ đelija 14 

UKUPNO  41 đelija + 2 iŶv. đelija 82+4 

TABELA 6 – prikaz kapaĐiteta sŵeštajŶih oďjekata - SMEŠTAJNI OdJEKAT   (A i B TRETMAN)  

Pored oďjekata predǀiđeŶa je uređeŶa zeleŶa poǀršiŶa kao i sportski teren za za boravak na otvorenom. 

U sǀakoŵ oďjektu za sŵeštaj predǀiđeŶe su soďe za osoďe sa iŶǀaliditetoŵ ili ograŶičeŶoŵ 
pokretljiǀošđu. UkupaŶ ďroj pristupačŶih soďa u Đeloŵ koŵpleksu je 6: po jedŶa za „A͞, „d͞ i „V͞ 
tretman, jedna u prijemnom bloku, jedna u medicinskom bloku i jedna u okviru pritvora. 

U oďjektiŵa za sŵeštaj Ŷalazi se ukupŶo 578 kreveta.  Kada se od ukupnog broja kreveta  oduzmu oni 

koje se privreŵeŶo ŶastaŶjuju ;prijeŵ, ŵediĐiŶski ďlok, saŵiĐe i „guŵeŶa soďa“ doďija se ukupŶi 
kapacitet zatvora koji iznosi 492 LLS. PodeljeŶo po tretŵaŶiŵa, kapaĐitet zatvora je: za „A“ – 60; „d“ – 

26; „V“ – 308; pritvor – 74 i za prekršajŶo osuđeŶe – 24. 

SPORTSKA SALA – Objekat br.5  

“portska dǀoraŶa je ĐeŶtralŶo postaǀljeŶ oďjekat izŵeđu dǀa ďočŶa krila  GlaǀŶog sŵeštajŶog oďjekta 

(4). U sklopu objekta se nalaze: glavna sportska sala, teretaŶa i ostali ŶeophodŶi sadržaji: sǀlačioŶiĐe, 
tušeǀi, sportska opreŵa i rekǀiziti, oďezďeđeŶje, prateđe tehŶičke prostorije i drugo.  



“portsku salu i ostale sadržaje koriste osuđeŶi preŵa plaŶu i rasporedu, a ŵože se koristiti i za sportsko 
rekreativne aktivnosti zaposlenih. Kancelarija za nadzor  treba da bude zastakljena u delu iznad parapeta 

kako bi iz Ŷje ďilo ŵoguđe ǀršiti Ŷadzor.  

“ǀlačioŶiĐe, orŵariđi i tušeǀi koje đe koristiti osuđeŶiĐi su otǀoreŶog tipa kako ďi dozǀolili ŶasuŵičŶe 
provere od strane nadzornog osoblja. 

Preŵa oǀoŵ prograŵu preporučuje se igralište 15m x 28ŵ preŵa ǀeličiŶi tereŶa za košarku, 
odgoǀarajuđe ǀisiŶe.  Moguđe je orgaŶizoǀaŶje i sportova koji iziskuju manje dimenzije terena (odbojka i 

sl.Ϳ. Ostali sadržaji orgaŶizoaǀŶi su u dǀe etaže. 

Dva spoljna centralna terena u ogradjenom prostoru dimezija ~30m x 50m ;po Ϯ košarkaška I jedaŶ 
rukometni teren) postavljen je uz sportsku dvoranu i nalazi se u koŶtrolisaŶoŵ režiŵu ;sa ogradoŵ 
visine 4 ŵͿ kako ďi ďila oŵoguđeŶa dostupŶost sǀiŵ grupaŵa osuđeŶika.  

U skladu sa ŵeđuŶarodŶiŵ staŶdardiŵa ;UN MiŶiŵalŶa staŶdardŶa praǀila za postupaŶje preŵa 
osuđeŶiĐiŵa, Praǀilo ϮϭͿ, zatǀor đe iŵati Ŷekoliko ŶezaǀisŶih oďezďeđeŶih oďlasti, Ŷa kojiŵa đe 
osuđeŶiĐi ŵođi da proǀode ǀreŵe Ŷa sǀežeŵ ǀazduhu. PriŵeŶoŵ ǀreŵeŶske podele pristupa, uǀršteŶe 
u dŶeǀŶi režiŵ, sǀi osuđeŶiĐi đe ŵođi da proǀedu Ϯ sata dŶeǀŶo Ŷa sǀežeŵ ǀazduhu. 

KUHINJA SA PEKAROM I TRPEZARIJOM I PERIONICA – Objekat br. 6 

Oǀo je ǀišeŶaŵeŶski oďjekat u koŵe se Ŷalaze prostorŶe ĐeliŶe za pripreŵu hraŶe za osuđeŶike i 

zaposlene i pekara za pripremu hleba i peciva, trpezarija za zaposlene, kao i perionica rublja koja treba 

da opslužuje Đeo koŵpleks.  Ovaj objekat se projektuije prema zahtevima tehnologije.  

HraŶu đe spreŵati profesioŶalŶo kǀalifikoǀaŶo osoďlje, uz podršku odaďraŶih i preŵa riziku proĐeŶjeŶih 
osuđeŶika. 
KuhiŶja zatǀora predǀiđeŶa je za pripreŵu hraŶe za ϱϬϬ liĐa lišeŶih sloďode i ŵiŶ. ϭϬϬ zaposlenih u 

dŶeǀŶoj sŵeŶi. OkǀiraŶ ďroj oďroka koji đe se spreŵati dŶeǀŶo u kuhiŶji je ϰ oďroka za ϮϬϬ osuđenika u 

radŶoŵ odŶosu, ϯ oďroka za ostalih ϮϲϬ, jedaŶ oďrok za ϭϬϬ zaposleŶih, što ukupŶo daje ŵiŶ. ϭ.ϲϬϬ 
obroka. Kuhinja je pozicionirana centralno u odŶosu Ŷa sŵeštajŶe paǀiljoŶe I toplom vezom je povezana 

sa glaǀŶiŵ sŵeštajŶiŵ oďjektoŵ.  
 

Kuhinja  

KuhiŶja sadrži: 
• ekonomski ulaz sa prijemnim prostorom; 

• prostori ŵagaĐiŶa i hladŶjača; 
• prostori priprema; 

• termo i hladna kuhinja; 

• prostor izdavanja obroka; 

• prostori praŶja posuđa; 
• prateđi prostori ŶaŵeŶjeŶi osoďlju; 
• prostorija za sakupljaŶje sŵeđa. 
 

Ekonomski ulaz u objekat je organizovan uz kancelariju ekonoma gde je postavljena vaga radi kontrole 

količiŶe i kǀaliteta uŶetih ŶaŵirŶiĐa. U liŶiji ekoŶoŵskog ulaza predǀiđeŶi su ŵagaĐiŶski prostori i 



prostor sa rashladŶiŵ koŵoraŵa. Roďa se po prijeŵu skladišti u odgoǀarajuđiŵ ŵagaĐiŶiŵa i 
hladŶjačaŵa.  

Od ŵagaĐiŶa predǀiđeŶi su poseďŶe prostorije za: poǀrđa, koloŶijalŶu roďu,  iŶǀeŶtara i koŶzervirane 

proizvode. 

Rashladne komore su razǀrstaŶe preŵa ǀrsti roďe sa  odgoǀarajuđiŵ  teŵperaturŶiŵ režiŵiŵa. 
PredǀiđeŶe su koŵore za: ǀođe i poǀrđe, ŵeso, ŵlečŶe proizǀode, suhoŵesŶate proizǀode, zaŵrzŶute 
proizvode, 

Iz ŵagaĐiŶa i hladŶjača potreďŶe Ŷaŵirnice idu u drugu grupu prostorija na pripremu i obradu. 

PripreŵŶi prostori su odǀojeŶe ĐeliŶe za pripreŵu poǀrđa, ŵesa i riďe. Terŵo i hladŶa kuhiŶja zauziŵaju 
ĐeŶtralŶu poziĐiju u delu oďjekta kuhiŶje za osuđeŶike. ProstorŶo i tehŶološki se Ŷadoǀezuju Ŷa 
pripreŵŶe prostore tako da se oďrađeŶe i pripreŵljeŶe ŶaŵirŶiĐe direktŶo odŶose u oǀe prostore gde 
se Ŷastaǀlja oďrada i fiŶalŶa terŵička oďrada. Terŵo kuhiŶja se razdǀaja u  dǀa ďloka. JedaŶ, ŵaŶjie, se 
odnosi na pripremu dijetalnih obroka ili izdvojenih oďroka prilagođeŶih ǀerskoj opredeljeŶosti 
osuđeŶika, a drugi, ǀeđi, za sǀe ostale, uoďičajeŶe oďroke. 

)aposleŶi se hraŶe u trpezariji u upraǀŶoj zgradi, u kojoj se Ŷalazi distriďutiǀŶa kuhiŶja sa saŵouslužŶoŵ 
linijom. Hrana se tamo donosi u termo-kontejneriŵa i u distriďutiǀŶoj kuhiŶji serǀira. Posuđe se pere i 

odlaže u distriďutiǀŶoj kuhiŶji.  

)a eǀakuaĐiju otpadaka iz prostorije za praŶje oŵoguđeŶa je ǀeza sa prostoroŵ za sakupljaŶje sŵeđa iz 
Đelog oďjekta.  )a eǀakuaĐiju otpadaka iz prostora za sŵeđe organizovan je direktan izlaz u spoljni 

prostor Ŷa saoďrađajŶiĐu. U okǀiru prostorije za sŵeđe predǀiđeŶa je rashladŶa koŵora za priǀreŵeŶo 
odlaganje organskih otpadaka iz kuhinje, prostorija za privremeno odlaganje upotrebljenih ulja i 

ŵasŶođa, kao i odgoǀarajuđi ďroj koŶtejŶera za ostale otpadke. )a održaǀaŶje higijeŶe koŶtejŶera 
izdvojen je prostor za pranje i dezinfekciju. 

Prateđi prostori u oďjektu su ŶaŵeŶjeŶi osoďlju zaposleŶoŵ u kuhiŶji. OdŶose se Ŷa garderoďe 
zaposlenih i prostore za njihov odmor i potrebnu administraciju. 

Garderobe osoblja su podeljene na garderobu za civilna lica zaposlena u kuhinji i na garderobu za 

osuđeŶike koji iŵaju radŶu oďaǀezu u kuhiŶji. Garderoďa za ĐiǀilŶa liĐa je podeljeŶa Ŷa žeŶsku i ŵušku. 
Sve garderobe su snabdevene odgoǀarajuđiŵ ďrojeŵ garderoďŶih orŵariđa, tuš kaďiŶaŵa i laǀaďoiŵa. 
Uz garderoďe su predǀiđeŶi ŶezaǀisŶi saŶitarŶi čǀoroǀi sa ǁĐ kaďiŶaŵa i predprostoriŵa sa laǀaďoiŵa. 
OďezďeđeŶ je i toalet za osoďe sa iŶǀaliditetoŵ. Takođe u Đilju održaǀaŶja higijeŶe oďjekta predǀiđeŶ je i 
prostor za trokadero za držaŶje priďora i sredstaǀa za čišđeŶje. 

U prateđe prostorije ulazi i prostorija za odŵor osoďlja koje radi u kuhiŶji kao i kaŶĐelarija šefa kuhiŶje. 
KaŶĐelarija šefa kuhiŶje je predǀiđeŶa u ulazŶoj zoŶi sa direktnom vezom sa centralnim prostorom 

kuhiŶje radi prađeŶja rada.  



Oďjekat treďa da iŵa iŵati prostor za istoǀar roďe, gde đe sǀeži proizǀodi i ŵeso ŵođi da ďudu 
dostaǀljaŶi u okǀiru oďezďeđeŶog prostora. Oǀaj prostor za isporuku đe  ďiti poǀezaŶ sa glaǀŶoŵ 
kapijom putem za dostavu.    

“a doŶje straŶe oďjekta predǀiđeŶ je pristup ǀozila koje preuziŵa hraŶu koja se preko kapije ďr.ϱ I ďr.ϲ 
traŶsportuje do oďjekta ďr.ϴ ,,A’’ I ,,d’’ tretŵaŶ. 
Pekara 

Pekara se nalazi u istoj zgradi u kojoj se nalazi i kuhinja. U pekari se pripreŵa ĐelokupŶa količiŶa hleďa i 
peciva potrebna za ishranu zatvorenika i zaposlenih, po 750gr hleba za zatvorenike i 250gr za zaposlene 

po osoďi, što daje ukupŶu dŶeǀŶu proizvodnju od oko 400kg. 

Prostorije potrebne za normalno funkcionisanje pekare su: dŶeǀŶi ŵagaĐiŶ ďrašŶa;  radni prostor sa 

aparatiŵa za pripreŵu, oďlikoǀaŶje, ferŵeŶtaĐiju i pečeŶje hleďa i peĐiǀa; prostor za praŶje iŶǀeŶtara; 
prostor za skladišteŶje gotoǀih proizǀoda; kaŶĐelarija šefa; učioŶiĐa za oďuku.  
U prostoru za skladišteŶje proizǀoda predǀiđeŶi su i frižideri za čuǀaŶje pripreŵljeŶog peĐiǀa u siroǀoŵ 
staŶju do ŵoŵeŶta pečeŶja za slučaj da se ukaže potreďa raŶije pripreŵe.  
)a održaǀaŶje higijeŶe opreŵe u kojoj se ǀrši pripreŵa i pečeŶje hleďa i peĐiǀa predǀiđeŶa je izdǀojena 

prostorija za praŶje iŶǀeŶtara sa sudoperoŵ sa ǀelikiŵ ďazeŶiŵa i odgoǀarajuđiŵ stalažaŵa za sušeŶje i 
čuǀaŶje. 
Pošto je potreďŶo oďezďedi ŵoguđŶost oďuke zatǀoreŶika, predǀiđeŶa je izdǀojeŶa prostorija za oďuku, 
kao i ŵoguđŶost praktičŶog rada u okǀiru radŶog pogoŶa. Uz učioŶiĐu je predǀiđeŶa i kaŶĐelarija šefa 
pogoŶa pekare sa staŶdardŶiŵ Ŷaŵeštajeŵ uz koji je oďezďeđeŶ i sef za čuǀaŶje kǀasĐa. 

Trpezarije za zaposlene 

U okǀiru oďjekta predǀiđeŶa je trpezarija za zaposleŶe, kapaĐiteta  oko ϱϬ ŵesta. 
Objekat ima vise pristupa u skladu sa pozicijom odvojenih funcionalnih celina sa pešačkiŵ i kolskiŵ 
pristupima.  

 

Perionica 

U perioŶiĐi se pere, suši i krpi posteljŶi ǀeš iz sŵeštajŶih ďlokoǀa, posteljŶi ǀeš iz ŵediĐiŶskog ďloka, 
radna odela koja se koriste u ŵediĐiŶskoŵ ďloku, kuhiŶji, pekari i perioŶiĐi, kao i odeđa zatǀoreŶika. U 
perioŶiĐi radi profesioŶalŶo kǀalifikoǀaŶo osoďlje, uz podršku odaďraŶih i preŵa riziku procenjenih 

osuđeŶika.  
PerioŶiĐa treďa da sadrži sledeđe prostorije: 

• ŵagaĐiŶ deterdžeŶata 

• prostor za prijem i razvrstavanje rublja 

• kaŶĐelarija za šefa perioŶiĐe 

• prostor za pranje rublja 

• prostor za sušeŶje ruďlja 

• prostor za peglanje rublja 

• deo za krpljenje rublja 

• ŵagaĐiŶ čistog ruďlja sa izdaǀaŶjeŵ 

• garderoba osoblja zaposlenog u perionici 

 



Uz prostor perionice za osuđeŶike predǀiđeŶa je i izdǀojeŶa perioŶiĐa ruďlja za ŵediĐiŶski ďlok. 
PredǀiđeŶo je praŶje posteljŶog i ličŶog ruďlja zatǀoreŶika. U toku daŶa iŵa šest do osaŵ radŶih Điklusa, 
a perionica radi 5 dana u nedelji. 

Prljaǀo posteljŶo ruďlje se sakuplja po paǀiljoŶiŵa a tako se i ǀrađa ŶakoŶ praŶja. Prostor perioŶiĐe se 
orgaŶizuje Ŷa ŶačiŶ da Ŷe dolazi do ukrštaŶja puteǀa prljaǀog i čistog ruďlja. 
PraŶje ličŶog ruďlja se ǀrši Ŷa sledeđi ŶačiŶ: sǀaki osuđeŶik iŵa sǀoju, ŵarkiraŶu ǀređu, u koju staǀlja 
zaprljaŶ ǀeš, zatǀara i predaje Ŷa praŶje uz koŶtrolu služďeŶog liĐa koji, iz sigurŶosŶih razloga, proǀeraǀa 
sadržaj. Čisto, opraŶo ruďlje se u istiŵ ǀređaŵa ǀrađa sǀakoŵ zatǀoreŶiku poŶaosoď. PerioŶiĐa đe se 
koristiti i za praŶje radŶe odeđe ;ŵaŶtili iz kuhiŶje i ŵediĐiŶskog ďlokaͿ a preŵa ŵoguđŶostiŵa i za 
usluge praŶja tređiŵ liĐiŵa.  
U sklopu perioŶiĐe treďa predǀideti prostoriju za popraǀku i krpljeŶje ošteđeŶih eleŵeŶata ruďlja sa 
šiǀađoŵ ŵašiŶoŵ i radŶiŵ stoloŵ. 
Za pregled uŶosa prljaǀog ruďlja u ǀešeraj treďa predǀideti poseďŶe ďezďedŶosŶe proĐedure ;detektor 
metala, skener, vizuelna kontrola). 

 

OBJEKAT  RADIONICE – Objekat br. 7 

)akoŶ Ŷe usloǀljaǀa liĐa lišeŶa sloďode da ŵoraju da rade u zatǀoru, što je i ŵeđuŶarodŶi standard u 

tretŵaŶu zatǀoreŶika. Pored toga, ŵeđuŶarodŶi iŶstruŵeŶti pružaju određeŶu zaštitu osuđeŶih liĐa 
tokoŵ rada u ustaŶoǀi. EleŵeŶti te zaštite su: 

• Rad mora da bude svrsishodan 

• Rad treďa da iŵ oŵoguđi da stekŶu ǀeštiŶe koje đe iŵ ďiti od koristi ŶakoŶ puštaŶja  
• Da zatǀoreŶiĐi treďa da ďudu plađeŶi za takaǀ rad 

• Da usloǀi za rad ďudu u ŵŶogoŵe sličŶi oŶiŵa u kojiŵa rade liĐa Ŷa sloďodi, poseďŶo po pitaŶju 
staŶdarda zdraǀlja i zaštite Ŷa radu  
• Da broj radnih sati nije prevelik i da ostavlja vreme za ostale aktivnosti, kao i da je rad 

dobrovoljan od strane zatvorenika  

)atiŵ, radioŶiĐe treďa da ďudu u ŵoguđŶosti da ďudu podstiĐajŶe za zatǀoreŶika da se uključi u Ŷjih 
radi: 

• PoďoljšaŶja ličŶih ǀeštiŶa zasŶoǀaŶih Ŷa sposoďŶosti račuŶaŶja i pisŵeŶosti  

• PodstiĐaja koji proizilazi iz pružaŶja ŶoǀčaŶe ŶakŶade  
• PoǀeđaŶja ǀreŵeŶa proǀedeŶog ǀaŶ đelije 

 

Ovi razlozi imaju uticaj na funkcionalnu organizaciju i projektovanje radionica i ovi objekti moraju da 

budu prilagodljivi da ih koriste i pritvorenici i osuđeŶiĐi. Može se pretpostaǀiti da đe oko ϱϬ% liĐa lišeŶih 
sloďode koja se ďudu Ŷalazila u zatǀoru u KrušeǀĐu odaďrati da rade, izuzeǀ pritǀoreŶika.  
Očekuje se da đe ostala liĐa lišeŶa sloďode pohađati Ŷastaǀu i prograŵe za tretŵaŶ. Od oǀog ďroja, Ŷeki 
đe raditi u kuhiŶji, pekari, ǀešerŶiĐi itd, a Ŷeki Ŷa održaǀaŶju oďjekata i košeŶju traǀe/održaǀaŶju ďašte. 
)ďog toga je ǀeroǀatŶo da Ŷeđe ďiti ǀiše od ϮϬϬ liĐa za koja je potreďŶo oďezďediti prostor za rad u 
radioŶiĐaŵa. PrihǀađeŶ prosek za prostor koji je neophodan u radionicama je 3m2 po osobi. Ukupno 

potreďŶa poǀršiŶa radioŶiĐa bi bila 3m2 x 200 lica  = 600ŵϮ. Prostorije podrazuŵeǀaju radioŶički deo, 
kaŶĐelariju za iŶstruktore, garderoďe, toalete itd. RadioŶički prostor treďa da ďude ŵultifuŶkĐioŶalaŶ i 

sŶaďdeǀeŶ priključĐiŵa Ŷa trofazŶu struju doǀoljŶe sŶate, na gas i sa sistemom ventiliranja prostora. 

Oǀa opreŵa treďa da oŵoguđi upraǀi zatǀora da odluči za koju ǀrstu radŶih zadataka želi da se oďaǀlja u 
oǀiŵ radioŶiĐaŵa, da li želi da rad ďude u forŵi obuke ili da to bude proces proizvodnje. 

U okviru objekta nalaze se radionice i magacini sirovima i gotovih proizvoda, ako i prateđi saŶitarŶi, 
tehŶički prostori i prostorije za oďezďeđeŶje. 



TEHNO BLOK  (P) –  Objekat br. 9 

TehŶički ďlok  je prizeman, izdvojeni objekat u okviru zatvorenog dela kompleksa, predǀiđeŶ Ŷa 
sloďodŶoj poǀršiŶi, saoďrađajŶo lako dostupaŶ. Objektu se pristupa sa prednje strane i  u ovaj objekat 

imaju pristup samo služďeŶa liĐa. 
 

U tehno bloku su predǀiđeŶi: 
• Gasna kotlarnica; 

• Prostorija za razvodne elektro-ormane; 

• Trafostanica i dizel generator;  

 

MATERIJALIZACIJA OBJEKATA 

Konstrukcija 

Izabran je racionalan konstruktivni sistem primeren funkcionalnoj organizaciji svakog objekta i 

tehŶologiji izgradŶje, adekǀatŶoj ŵoguđŶostiŵa doŵađe građeǀiŶske operatiǀe i proizǀodŶje 
građeǀiŶskog ŵaterijala. 
Osnovni konstruktivni sklop je armirano-betonski.  

 

)avršŶa spoljŶa oďrada 

Fasada 

FasadŶi zidoǀi su projektoǀaŶi u ǀišeslojŶoŵ sisteŵu, tako da su zadoǀoljeŶe potreďe terŵičke i fizičke 
zaštite kao i estetske ǀredŶosti oďjekta. Kao zaǀršŶa oďrada korišđeŶa je fasadŶa opeka, zaǀršŶo bojene 

poǀršiŶe ili oďlagaŶje fasadŶiŵ pločaŵa ;fiďer ĐeŵeŶt ili sličŶoͿ.  
Pri projektoǀaŶju je ǀođeŶo račuŶa o aspektiŵa eŶergetske efikasŶosti koji su priŵeŶjiǀi na ovaj tip 

objekata. 

Krov  

Kroǀoǀi kod sǀih oďjekata su rešeŶi kao raǀŶi, ŶeprohodŶi, skriǀeŶi iza kroǀŶih atika, zaǀršŶo oďrađeŶi 
kvalitetnim hidroizolacionim slojem sa nagibima prema slivnicima ili kao blago kosi sa limenim 

pokriǀačeŵ. 
Fasadna i unutrašŶja  stolarija i ďravarija 

Aluminijumska bravarija 

Vrata, prozori i pregrade su predǀiđeŶi od aluŵiŶijuŵskih profila sa ili ďez terŵo prekida, zastakljeŶi 
dǀoslojŶiŵ terŵoizolaĐioŶiŵ stakloŵ, po potreďi sigurŶosŶiŵ, sa odgoǀarajuđiŵ ŵetalŶiŵ okoǀoŵ za 
koŵďiŶoǀaŶo otǀaraŶje i fiksiraŶje krila preŵa potreďŶoj fuŶkĐiji, zaǀršŶo plastifiĐiraŶa. 
FasadŶe pregrade sa i ďez ǀrata predǀiđeŶe su od aluŵiŶijuŵskih profila sa terŵo prekidoŵ, zastakljeŶe 
dǀoslojŶiŵ terŵoizolujuđiŵ stakloŵ sa sigurŶosŶoŵ folijoŵ. 
 

UnutrašŶja ǀrata su predǀiđeŶa u skladu sa propisiŵa za oǀu ǀrstu oďjekata saglasŶo zahteǀiŵa 
IŶǀestitora. KoŶstrukĐija štoka i krila ǀrata predǀiđeŶa je od aluŵiŶijuŵskih profila ďez terŵoprekida.  
ProtiǀpožarŶa ǀrata i pregrade su predǀiđeŶa u skladu sa propisiŵa o zaštiti od požara, usklađeŶo sa 
posebnim zahtevima.  

Bravarija 

“poljašŶja  i uŶutrašŶja ďraǀarija u oďjektu predǀiđeŶa je od staŶdardŶih faďričkih eleŵeŶata kao što su 
kutijasti profili, Đeǀi, puŶi profili i sl. očišđeŶi, zaštiđeŶi  i ďojeŶi, a u skladu sa posebnim funkcionalnim i 

bezbednosnim zahtevima za ovu vrstu objekata. 

Na sǀiŵ otǀoriŵa se predǀiđaju zaštitŶe rešetke. 



)avršŶa uŶutrašŶja oďrada 

 

Podovi 

Podoǀi u oďjektu su projektoǀaŶi u usklađeŶi sa ŶaŵeŶoŵ prostorija i predǀiđeŶi su kao pliǀajuđi, tj. sa 
zǀučŶiŵ prekidiŵa u odŶosu Ŷa koŶstrukĐiju. 
Zidovi 

PregradŶi zidoǀi su predǀiđeŶi kao zidaŶe pregrade osiŵ u saŶitarŶiŵ čǀoroǀiŵa u okǀiru kojih su 
predǀiđeŶe ŵoŶtažŶe aluŵiŶijuŵske pregrade. Kako ďi se zakloŶile i zaštitile ǀidŶo ǀođeŶe iŶstalacione 

ǀertikale, predǀiđeŶe su ŵoŶtažŶe gipsaŶe oďloge ili oďziđiǀaŶje opekoŵ. 
Kao zaǀršŶa oďrada zidoǀa u saŶitarŶiŵ čǀoroǀiŵa i kuhiŶjaŵa predǀiđa se oďrada  keraŵičkiŵ 
pločiĐaŵa u odgoǀarajuđoj ǀisiŶi. 
Plafoni 

PredǀiđeŶo je da se taǀaŶiĐe rade u glatkoj oplati i zaǀršŶo gletuju i ďoje disperziǀŶoŵ ďojoŵ. 
U prostoriŵa gde je potreďŶo zakloŶiti ǀidŶo ǀođeŶe iŶstalaĐije predǀiđeŶi su spušteŶi plafoŶi, 
ŵoŶolitŶi od gips kartoŶskih ploča, sa potreďŶiŵ ďrojeŵ reǀizioŶih otǀora kao i plafoŶi sa raster 
pločama 60/60cm. 

U saŶitarŶiŵ prostorijaŵa predǀiđeŶi su spušteŶi plafoŶi od  ǀlagootporŶih gips kartoŶskih ploča. 
 

4.7 OTVORENI PROSTOR - ZATVORSKA EKONOMIJA 

 

U pozadiŶi sŵeštajŶih oďjekata po duďiŶi parĐele do ďezďedŶosŶe ograde, ŵože ďiti orgaŶizoǀaŶ za 
obavljaŶje ŵaŶjih poljopriǀredŶih aktiǀŶosti ;plasteŶiĐi za ǀođe i poǀrđe, Đǀeđe i sl.Ϳ Ŷa kojiŵa ďi radili 
osuđeŶi u poluotǀoreŶoŵ i otǀoreŶoŵ tretŵaŶu. Proizǀodi ŵogu ďiti korišđeŶi za potreďe zatǀora ili se 
prodaǀati tređiŵ liĐiŵa.   
OtǀoreŶi prostor se ŵože koristiti i Ŷa druge ŶačiŶe što đe pre sǀega zaǀisiti od plaŶa upraǀe zatǀora i 
ǀrste aktiǀŶosti koje žele da sproǀedu ;sportske, kulturŶe, proizǀodŶeͿ. 
 

5 SISTEM OdE)dEĐENJA  

dezďedŶosŶi sisteŵi koji đe se priŵeŶiti u zatǀoru ďiđe zaseďaŶ deo projekta zatvora i sve osobe koje 

ďudu u koŶtaktu u toku projektoǀaŶja i izǀođeŶja radoǀa ŵoraju potpisati izjaǀu o poǀerljiǀosti. 
Bezbednosni sistemi mogu se grubo podeliti na nekoliko grupa: 

 

• Fizička zaštita periŵetra i oďjekata uŶutar zatǀora 

• Video nadzor svih objekata i prostora ispred zatvora 

• KoŶtrola ǀrata i prolaska osuđeŶih liĐa Ŷa sǀiŵ oďjektiŵa 

• KoŶtrola tehŶičkih sisteŵa 

• Skeneri i detektori metala na svim ulazima 

• Interni sistemi veze 

 

5.1 PASIVNO OdE)dEĐENJE 

 

Fizička zaštita periŵetra i oďjekata uŶutar zatǀora ǀrši se dǀostrukoŵ žičaŶoŵ ogradoŵ ǀisiŶe ϱ ŵetara 
sa preprekaŵa uŶutar dǀe ograde a po ǀrhoǀiŵa ograda sa Ŷaŵotajiŵa žilet žiĐe. Spoljni video nadzor 

ima funkciju konstantnog posmatranja integriteta ograde i objekata i sabira se u kontrolnoj sobi.  



“loďodŶa zoŶa ispred zatǀora ŶaŵeŶjeŶa za parkiŶg i kretaŶje ljudi i ǀozila ograđeŶa je Ŷiskoŵ  žičaŶoŵ 
ogradoŵ ǀisiŶe Ϯ ŵetra ďez Ŷaŵotaja žilet žiĐe, koja iŵa za Đilj da spreči ulaz pešaka, pasa lutaliĐa i 
drugih doŵađih žiǀotiŶja. PokriǀeŶa je ǀideo nadzorom.  

 

5.2  ELEKTRONSKI NADZOR  

Video nadzor svih objekata i prostora ispred zatvora obavlja se planski postavljenim kamerama i sabira 

se jedŶiŵ deloŵ u sŵeštajŶiŵ oďjektiŵa a drugiŵ deloŵ paralelŶo u koŶtrolŶoj soďi. 
Kontrola vitalnih sistema (voda, struja, gas, osǀetljeŶje, grejaŶje i hlađeŶjeͿ takođe se oďaǀlja i lokalŶo u 
objektima i centralno iz kontrolne sobe. 

 

Svi ulazi (izlazi) iz zatvora pokriveni su skenerima i detektorima metala za pregled lica i materijala, koji se 

unose i iznose iz zatvora. 

 

)atǀor je opreŵljeŶ iŶterŶiŵ sisteŵoŵ ǀeze i sǀaki zaposleŶi Ŷa oďezďeđeŶju iŵa ŵeđusoďŶu i ǀezu sa 
kontrolnom sobom. Tom sistemu veze mogu se po potrebi pridodati i drugi zaposleni. 

KoŶtrolŶa soďa fizički je odǀojeŶa u upraǀŶoj zgradi i u Ŷju iŵaju pristup saŵo oǀlašđeŶa liĐa koja su 
stalŶo raspoređeŶa Ŷa koŶtroli ďezďedŶosŶih i tehŶičkih sisteŵa. 
 

5.3 SISTEM AKTIVNOG OdE)dEĐENJA 

KoŶtrola ǀrata Ŷa sǀiŵ oďjektiŵa i prolazak osuđeŶih liĐa oďaǀlja se od straŶe oǀlašđeŶih služďeŶih liĐa 
raspoređeŶih u oďjektiŵa, što se preko ǀideo sisteŵa Ŷadzire i ĐeŶtralŶo iz koŶtrolŶe soďe, kako ďi se 
preuzela koŶtrola u slučaju eǀeŶtualŶih ǀaŶredŶih situaĐija. 
 

U operatiǀŶiŵ ďezďedŶosŶiŵ proĐeduraŵa treďa priŵeŶjiǀati diŶaŵičku ďezďedŶost kao 
najdominantniji vid bezďedŶosti odŶosŶo prisustǀo služďe oďezďeđeŶja u sǀiŵ aspektiŵa sŵeštaja, 
društǀeŶog žiǀota i rada osuđeŶih liĐa. PraǀilŶa iŶterakĐija i odŶos osoďlja ŵože oďezďediti praǀilŶo i 
zakoŶito izǀršeŶje kazŶe sa Ŷaglaskoŵ Ŷa resoĐijalizaĐiju i reiŶtegraĐiju osuđeŶih liĐa, poseďŶo iŵajuđi u 
ǀidu da đe se Ŷa izǀršeŶju kazŶe Ŷalaziti liĐa sa kazŶaŵa do ϱ godiŶa zatǀora. 
 

6. VENTILACIJA, OSVETLJENJE I IZOLACIJA 

Ventilacija 

Prostori za ďoraǀak i rad liĐa lišeŶih sloďode i zaposleŶih ŵoraju iŵati ŵoguđŶost prirodŶe ǀeŶtilacije. 

PriŶudŶa ǀeŶtilaĐija se oďezďeđuje u prostoriŵa čija ŶaŵeŶa Ŷe zahteǀa prisustǀo prirodŶe ǀeŶtilaĐije 
(kontrolna soba, toaleti...). 

Dnevna svetlost 

“ǀetlosŶi koŵfor u zgradaŵa oďezďeđuje se uǀođeŶjeŵ prirodŶog sǀetla i ǀeštačkiŵ osǀetljeŶjeŵ. 
Prostori za ďoraǀak i rad liĐa lišeŶih sloďode i zaposleŶih ŵoraju ďiti prirodŶo osǀetljeŶi. )aŵračeŶje 
obezbediti kod prostora gde postoje takvi zahtevi u skladu sa namenom. Svi prostori moraju imati 

ǀeštačko osǀetljeŶje. JačiŶa ǀeštačkog osǀetljeŶja je u skladu sa uslovima za konkretnu namenu 

prostora. 

Hidroizolacija 

PriŵeŶoŵ odgoǀarajuđih sisteŵa oďezďediti adekǀatŶu zaštitu zgrada od ǀlage u tlu ;podzeŵŶe ǀode i 
ǀlagaͿ, atŵosferskih padaǀiŶa i ǀode iz građeǀiŶskih iŶstalaĐija.  
Termoizolacija 

Primenom odgovarajuđih sisteŵa terŵoizolaĐije oďezďediti osŶoǀ za adekǀataŶ toplotŶi koŵfor. 
UŶutrašŶje projektŶe teŵperature za ziŵski i letŶji period staŵďeŶih i posloǀŶih zgrada su ϮϬ°C, 
odnosno 26°C; dok su za bolnice 22°C i 26°C. /Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada „“l. glasŶik R“͞, 
br.61/2011/. 



)vučŶa izolaĐija 

U skladu sa ŶaŵeŶoŵ prostora potreďŶo je oďezďediti odgoǀarajuđu zǀučŶu izoloǀaŶost ;zǀučŶu 
zaštituͿ. 
 

7. INSTALACIONI SISTEMI 

7.1 Vodovod i kanalizacija 

Vodosnabdevanje 

PotrošŶja ǀode proĐeŶjeŶa je Ŷa osŶoǀu preporučeŶih ǀredŶosti speĐifičŶe dŶeǀŶe potrošŶje. “peĐifičŶa 
dŶeǀŶa potrošŶja uključuje sǀe dŶeǀŶe potreďe ;saŶitarŶe, prehraŵďeŶe, itd.Ϳ osudjenika, odnosno 

osoblja.  

 

Potrebni kapaciteti: 

“aŶitarŶa potrošŶja – 21.9 l/s 

 

Voda za zalivanje – 24.ϰ l/s ;zaliǀaŶje se ǀrši Ŷođu u trajaŶju od ϴ satiͿ 
  unutar placa – 7.7 l/s 

  izvan placa – 16.7 l/s 

ProtiǀpožarŶa potrošŶja: 
  uŶutrašŶja hidraŶtska ŵreža – 5.0 l/s 

  spoljŶa hidraŶtska ŵreža – 15.0 l/s 

Fekalna kanalizacija – 21.9 l/s 

KišŶa kaŶalizaĐija – 610.0 l/s 

 

UŶutar koŵpleksa đe ďiti predǀiđeŶa izgradŶja prsteŶaste ŵreže, sa ǀodoŵerŶiŵ okŶoŵ Ŷa priključku.  
Potǀrda protiǀpožarŶe potrošŶje đe ďiti potǀrđeŶa kroz daljŶju razradu projektŶe dokuŵeŶtaĐije.  

Vodovodni sistemi unutar kompleksa 

Za kompleks se predǀiđa ĐeŶtralŶa pripreŵa tople ǀode. Isporuka tople ǀode u đelijaŵa se ǀreŵeŶski 
defiŶiše preŵa terŵiŶ plaŶu koji pripreŵa zatǀorska upraǀa. Na ǀertikalaŵa tople ǀode se postaǀljaju 
elektroŵagŶetŶi ǀeŶtili kojiŵ se autoŵatski  pušta topla ǀoda po predǀiđeŶoŵ rasporedu. 

U koŵpleksu đe ďiti izǀedeŶa spoljašŶja prsteŶasta hidraŶtska ŵreža, sa priključĐiŵa za uŶutrašŶje 
hidrante, po pojedinim objektima. 

Fekalna kanalizacija 

Preŵa proračuŶu speĐifičŶe dŶeǀŶe potrošŶje ǀode, račuŶa se i količiŶa otpadŶe vode iz kompleksa, 

fekalna kanalizacija – 21.9 l/s, kišŶa kaŶalizaĐija – 610.0 l/s. 

 

“ekuŶdarŶa kaŶalizaĐioŶa ŵreža je u okǀiru graŶiĐa plaŶa Ŷajǀeđiŵ deloŵ izgrađeŶa i priključeŶa Ŷa 
postojeđi sisteŵ priŵarŶih kolektora.  Koŵpleks đe ďiti priključeŶ Ŷa ŵrežu gradske kaŶalizaĐije. 
AlterŶatiǀŶo, treďalo ďi predǀideti izgradŶju koŵpaktŶog uređaja za tretŵaŶ otpadŶe ǀode, ŶakoŶ čega 
se prečišđeŶa ǀoda ŵože koristti za zaliǀaŶje ďašti Ŷa ekoŶoŵiji i ispuštati u dreŶažŶe kaŶale ili 
iŶfiltraĐioŶe roǀoǀe, u široj zoni kompleksa. 



KišŶa kaŶalizaĐija 

U okoliŶi plaŶiraŶog koŵpleksa Ŷe postoji izgrađeŶa atŵosferska kaŶalizaĐija, kao Đeloǀit sisteŵ. UŶutar 
saŵog koŵpleksa, ďiđe predǀiđeŶo da se ǀoda sa kroǀoǀa oďjekata, kao usloǀŶo čista, ispušta direktŶo u 
zeleŶe poǀršine.  

S oďziroŵ da ďi zďog solarŶih paŶela i drugih uređaja kroǀoǀi treďalo da ďudu raǀŶi i prohodŶi, 
atmosferska voda bi se vodila kroz vertikale unutar objekta, sistemom pod pritiskom. Sigurnosi prelivni 

otǀori Ŷa kroǀŶiŵ parapetŶiŵ zidoǀiŵa se predǀiđaju za slučaj zagušeŶja sliǀŶika. )a kišŶiĐu koja đe ďiti 
prikupljeŶa sa parkiŶga i saoďrađajŶiĐa, ďiđe predǀiđeŶ tretŵaŶ Ŷa separatoru za ŶaftŶe deriǀate, ŶakoŶ 
čega đe i oŶa ďiti ispuštaŶa u okolŶo zeŵljište.  

7.2 Elektroenergetske instalacije   

IdejŶiŵ rešenjem predǀiđeŶe sledeđe su vrste instalacija: 

• Opšte osǀetljeŶje, adresaďilŶo protiǀpaŶičŶo i eǀakuaĐioŶog osǀetljeŶja, poŵođŶo osǀetljeŶje 
radnih i komunikacijskih prostora;       

• “poljašŶje osǀetljeŶje  koŵuŶikaĐija i saoďrađajŶiĐa uŶutar  koŵpleksa, koje treba da bude a) 

orijentaciono, b) alarmno i v)infracrveno;   

• IŶstalaĐije priključŶiĐa opšte ŶaŵeŶe, priključŶiĐa za radŶa  ŵesta  zaposleŶog osoďlja, 
priključaka fiksŶe i pokretŶe opreŵe, različitih  tehŶoloških  priključaka u kuhiŶji, ǀešeraju, pegleraju, 

kotlarŶiĐi i sličŶo; 
• UŶutrašŶji elektroeŶergetski razǀod ŵrežŶiŵ  ŶapoŶoŵ  ŶapajaŶja i ŶapajaŶjeŵ iz  rezerǀŶog 
izǀora, dizel agregata i poseďŶa iŶstalaĐija za uŶutrašŶje ďesprekidŶo  ŶapajaŶje; 

• Instalacija elektromotornog pogona grejanja, ventilacije, klimatizacije sa automatikom komande, 

signalizacije i upravljanja; 

• IŶstalaĐija ĐeŶtralŶog sisteŵa za Ŷadzor  staŶja  elektro  opreŵe i  sǀih  tehŶičkih sisteŵa u  
kompleksu; 

• IŶstalaĐija za otapaŶje sŶega i leda Ŷa olučŶiŵ ǀertikalaŵa i horizontalama i drugim mestima 

ukoliko se ukaže za potreďŶo; 
• Različite zaštitŶe električŶe iŶstalaĐije ;ekǀipoteŶĐijalizaĐija, uzeŵljeŶje i drͿ 
• TrafostaŶiĐa  potreďŶe sŶage za elektroeŶergetsko ŶapajaŶje ŵrežŶiŵ ŶapajaŶjem objekata u  

krugu  kompleksa; 

• Dizelagregatska  staŶiĐa za  rezerǀŶo elektroeŶergetsko ŶapajaŶje  prioritetŶih  uređaja i sisteŵa 
u  slučaju  ŶestaŶka  ŵrežŶog ŶapoŶa  ŶapajaŶja.  
 

OpĐioŶalŶo, UIK“ ŵože da se opredeli za priŵeŶu kroǀŶe fotoŶapoŶske elektraŶe, radi proizǀodŶje 
elektro energije iz svetlosne energije sunca, do nivoa odoborene maksimalne jednovremene snage 

elektroenergetskog napajanja od strane ŶadležŶe elektrodistriďuĐije. 

Procenjeni kapacitet za Kompleks novog zatvora u KrušeǀĐu je ϮϯϬϬkW ;Ϯ,ϯMWͿ. 

Planiraju se dve  trafo stanice kako je prikazano na situaciji i tri dizel agregata (jedan za sigurnosne 

sisteme). 

Planirani kapaciteti: 

 Ukupna instalisana snaga Pi = 3550kW 



 Ukupna jednovremena snaga Pj = 2300kW 

 MereŶje potrošŶje električŶe eŶergije za Koŵpleks oďjekata speĐ. ŶaŵeŶe je na srednjem 

naponu u TS 

 

7.3 Signalne i telekomunikacione instalacije  

IdejŶiŵ rešeŶjeŵ su predǀiđeŶi telekoŵuŶikaĐioŶi i sigŶalŶi sisteŵi, grupisaŶi u sledeđe ĐeliŶe: 
  

TELEKOMUNIKACIONE INSTALACIJE 

“trukturŶi kaďloǀski sisteŵ ;IP telefoŶija i račuŶarska ŵrežaͿ 
Sistem interfona sa SOS pozivima 

Sistem radio veze 

Sistem distribucije TV signala 

Sistem multimedije 

Tk trase i spoljna infrastruktura 

 

“I“TEMI DETEKCIJE POŽARA I GA“A 

“isteŵ detekĐije i dojaǀe požara 

Sistem detekcije gasa 

Sistem za automatsko gašeŶje požara 

 

“I“TEMI TEHNIČKE )AŠTITE 

Sistem video nadzora 

Sistem kontrole pristupa 

Sistem alarmne signalizacije 

“isteŵ periŵetarske zaštite 

Sistem automatskih barijera 

“isteŵ koŶtradiǀerzioŶe zaštite ;KD ǀrataͿ 
Sistem detekcije prisustva mobilnih telefona 

“isteŵ upraǀljaŶja tehŶičkoŵ zaštitoŵ ;iŶtegraĐijaͿ 
 

“ǀe telekoŵuŶikaĐioŶe ĐeliŶe su realizoǀaŶe kao ŶajsaǀreŵeŶiji tehŶološki sisteŵi sa digitalizoǀaŶiŵ 
komunikacijskim procesima i sofisticiranom opremom. 

“ǀa tehŶička rešeŶja su urađeŶa u saglasŶosti sa ǀažeđiŵ elektrotehŶičkiŵ propisiŵa i staŶdardiŵa, kao 
i u skladu sa protiǀpožarŶiŵ propisiŵa. 
“ǀi sisteŵi su predǀiđeŶi u skladu sa pozitiǀŶoŵ praksoŵ i u Ŷajďoljeŵ iŶteresu IŶǀestitora sa aspekta 
funkcionalnosti i anticipiranjem primenjenih tehnologija u ďuduđoj eksploataĐiji. 
“ŵeštaj ĐeŶtralŶe opreŵe se ǀrši u odgoǀarajuđiŵ tehŶičkiŵ prostoriŵa, a za ĐeŶtralŶo čǀoriše oďjekta 
predǀiđeŶa je adekǀatŶo opreŵljeŶa serǀer sala. 
Kaďloǀska iŶstalaĐija za sǀe sisteŵe predǀiđeŶa je u skladu sa preporukaŵa proizǀođača opreŵe, 
elektrotehŶičkiŵ propisiŵa i Ŷorŵatiǀiŵa, kao i klasifikaĐijoŵ oďjekta. Preŵa ŶaǀedeŶoŵ, za sǀe 
iŶstalaĐije u oďjektu su predǀiđeŶi kaďloǀi sa izolaĐijoŵ od ďezhalogeŶe ŵase. 
Na glaǀŶiŵ kaďloǀskiŵ trasaŵa kaďloǀi se polažu Ŷa perforiraŶe Ŷosače kaďloǀa odgoǀarajuđe širiŶe. 
PNK regali se postaǀljaju po taǀaŶiĐi ili zidu i u spušteŶoŵ plafoŶu. )a ŵoŶtažu Ŷosača predǀiđeŶ je 
koŵpletaŶ ŵoŶtažŶi priďor za proŵeŶu praǀĐa, graŶaŶje i račǀaŶje, kao i priďor za spajaŶje koji 
oďezďeđuje galǀaŶsku poǀezanost delova. 



VaŶ glaǀŶih trasa, kaďloǀi se polažu u iŶstalaĐioŶiŵ HF Đeǀiŵa od ŵaterijala ďez halogeŶih eleŵeŶata. U 
zidoǀiŵa se polažu Đeǀi ispod ŵaltera ili Ŷekog drugog zaǀršŶog sloja, a Ŷa pojediŶiŵ ŵestiŵa kaďloǀe ili 
Đeǀi treďa pričǀršđiǀati za eleŵeŶte građeǀiŶske koŶstrukĐije poŵođu odgoǀarajuđih oďujŵiĐa. 
U podu pojediŶih prostorija, polažu se tǀrde plastičŶe Đeǀi ispod zaǀršŶog sloja. 
VertikalŶi razǀod kaďloǀa rešeŶ je uspoŶskiŵ otǀoriŵa za telekoŵuŶikaĐioŶe iŶstalaĐije. Kaďloǀi u 
usponskim otvoriŵa polažu se u PNK regale. 
 

Na ŵestiŵa prodora kaďloǀa kroz protiǀpožarŶe zidoǀe Ŷa graŶiĐaŵa protiǀpožarŶih sektora, radi 
sprečaǀaŶja šireŶja i preŶošeŶja požara preko elektro iŶstalaĐije, otǀori se zatǀaraju protiǀpožarŶiŵ 
barijerama, a instalacija prska ili preŵazuje sa oďe straŶe ǀatrootporŶoŵ sŵešoŵ, koja je otporŶa Ŷa 
sagorevanje. 

“aǀ iŶstalaĐioŶi ŵaterijal ;Đeǀi, razǀodŶe kutije, oďujŵiĐe i dr.Ϳ koji Ŷije ugrađeŶ ispod ŵaltera ili zaliǀeŶ 
u ďetoŶ ŵora ďiti u izǀedďi od plastičŶe ŵase ďez hlora, a Đeǀi moraju biti i samogasive. 

 

)a potreďe priključeŶja koŵpleksa oďezďeđuje se TK iŶfrastruktura, koja se sastoji od priključŶog TK 
okna na ivici parcele, kao i TK kanalizacije realizovane kablovskim oknima i PVC cevima Ø110mm u koje 

se polažu PE Đeǀi ØϱϬŵŵ. 
PriǀodŶa TK kaŶalizaĐija izǀaŶ graŶiĐa koŵpleksa i optički kaďloǀi su oďaǀeza TK proǀajdera i Ŷisu 
predmet projekta. 

 

PriključeŶje Ŷa ŵrežu telekoŵuŶikaĐioŶih operatera ǀrši se korišđeŶjeŵ priǀodŶih optičkih kapaĐiteta TK 
operatera. Isti moraju da zadovoljaǀaju sǀe treŶutŶe i ďuduđe potreďe koŵpleksa, što đe odrediti 
proǀajderi u skladu sa sopstǀeŶiŵ kapaĐitetiŵa, raspoložiǀoŵ iŶfrastrukturoŵ i potreďaŵa korisŶika. 
UŶutar saŵih oďjekata, oďezďeđeŶa je TK trasa u ǀidu PNK regala i Đeǀi do poziĐije predǀiđeŶe za 

postaǀljaŶje opreŵe. Po tako oďezďeđeŶoj trasi, TK proǀajderi polažu sǀoje optičke kaďloǀe i priključuju 
objekat na svoju infrastrukturu. 

 

7.4 MašiŶske iŶstalaĐije 

 

TerŵotehŶičke iŶstalaĐije oďuhǀataju sledeđe sisteŵe: 

• Snabdevanje objekta toplotnom energijom 

• Rashladno postrojenje 

• Klimatizacija 

• Grejanje 

• Ventilacija 

• Priprema tople sanitarne vode 

• )aštita od požara 

• Autoŵatska koŶtrola ŵašiŶskih iŶstalaĐija 

 

“ǀi sisteŵi se projektuju u skladu sa odgoǀarajuđih propisiŵa i staŶdardiŵa, a poseďŶu pažŶju treďa 
posǀetiti uštedi eŶergije, počeǀ od defiŶisaŶja koŶĐepĐije i tehŶičkog rešeŶja iŶstalaĐija, kao i zaštiti od 
ďuke, koja se jaǀlja Ŷa ǀazdušŶoj kaŶalskoj ŵreži postrojeŶjiŵa ǀeŶtilaĐionih komora i toplotnih pumpi. 

Procenjen kapacitet za kompleks novog zatvora u  Krusevcu  je: 

 

- TOPLOTNI KAPACITET 2.450 kW ili 

- POTROŠNJA GA“A ϮϵϬ “ŵϯ/h 

 



Snabdevanje toplotnom energijom 

Za snabdevanje objekta toplotnom energijom predǀiđa se bivalentni toplotni izvor. Za pokrivanje baznog 

toplotŶog opteređeŶja predǀiđaju se ǀodoŵ hlađeŶe toplotŶe puŵpe. )a pokriǀaŶje ǀršŶog toplotŶog 
opteređeŶja predǀiđaju se kondenzacijski toplovodni kotlovi koji đe kao eŶergeŶt kotristiti prirodŶi gas. 
Gasna kotlarnica se dimenzioniše na ukupno potrebni toplotni konzum svih obekata u kompleksu. 

 

GasŶu kotlrŶiĐu i prostoriju za sŵeštaj toplotŶih puŵpi predǀideti u sklopu eŶergetskog ďloka  
 

Rashladno postrojenje 

Za pripremu hladne vode za potrebe klimatizacije objekata u kompleksu predvideti centralno rashladno 

postrojeŶje koje đe se sastojati od ǀodoŵ hlađeŶih toplotŶih puŵpi. Predǀideti iskorišđeŶje otpadŶe 
toplote koŶdezaĐije kada toplotŶe puŵpe rade u ređiŵu hlađeŶja. 
 

Sistemi klimatizacije 

)a hlađeŶje prostorija predǀđaju se ǀazdušŶi vodeni sistemi klimatizacije niskog pritiska. Za hlađeŶje 
prostorija kaŶĐelarija, restoraŶa, adŵiŶistraĐije predǀideti faŶ Đoil uređaje sa priŵarŶiŵ ǀazduhoŵ.  
U sŵeštajŶiŵ jediŶiĐaŵa predǀiđa se pothlađiǀaŶje preko sisteŵa Đeǀoǀoda u podu koji se koriste za 
podno grejanje. 

Klimatizacija sportske hale, kuhinje, pekare i perionice se resave ǀazdušŶiŵ sisteŵiŵa kliŵatizaĐije. 
 

Sistemi grejanja 

Za grejanje prostorija administracije, restorana, kancelarija predvideti fan-coil sisteme sa primarnim 

vazduhom. 

U sŵeštajŶiŵ jediŶiĐaŵa predǀiđa se instalacija podnog grejanja. 

 

Sistemi ventilacije 

Za ventilaciju administrativnih, sportskih i ekonomskih prostorija u objektu predvideti prinudno 

proǀetraǀaŶje ǀazduha. PotreďŶu količiŶu, odŶosŶo potreďaŶ ďroj izŵeŶa ǀazduha usǀojiti preŵa 
ǀažeđiŵ propisiŵa i preporukama. 

Komore za pripremu vazduha birati sa efikasnim rekuperatorima (minimalni povrat toplote zimi 80%). 

Za sanitarne prostorije koje nemaju spoljne otvore, predvideti odsisnu ventilaciju sa krovnim 

ventilatorima. 

Centralna priprema sanitarne tople vodePredvideti centralnu pripremu sanitarne tople vode, a kao 

toplotŶi izǀor za pripreŵu tople saŶitarŶe ǀode predǀideti solarŶe paŶele i korišđeŶje otpadŶe toplote 
kondenzacije rashladnog postrojenja. 

)aštita od požaraIzďor ŵaterijala i opreŵe treďa da oŶeŵoguđi da u toku rada instalacije ventilacije i 

kliŵatizaĐije Ŷe ŵogu izazǀati požar, Ŷiti da ga ŵogu potpoŵođi u slučaju da do požara dođe iz drugih 
izvora. 

“ǀi elektroŵotori puŵpi i ǀeŶtilatora ŵoraju ďiti u propisaŶoj zaštiti. 

Na prolazima iz jedne u drugu protiǀpožarŶu zoŶu, predǀideti ugradŶju  protiǀpožarŶih klapŶi sa 
elektroŵotorŶiŵ pogoŶoŵ i koŶtaktiŵa za sigŶalizaĐiju krajŶjih položaja. Na ŵestiŵa gde kaŶal prolazi 



kroz drugu požarŶu zoŶu a Ŷisu predǀiđeŶe protiǀpožarŶe klapŶe, predǀideti izolaĐiju kaŶala 

protiǀpožarŶoŵ izolaĐijoŵ.  

Projektoŵ zaštite od požara, koji se radi striktŶo po zahteǀiŵa propisa  u zŶačajŶoŵ ŵeri đe se odrediti 
arhitektoŶska i urďaŶistička postaǀka oďjekta, kao i izďor građeǀiŶskih i iŶstalaĐioŶih ŵaterijala i 
opreme.  

Sistemi automatske kontrole 

KoŵpletŶu iŶstalaĐiju predǀideti za autoŵatski rad uz ŵoguđŶost poǀeziǀaŶja Ŷa ĐeŶtralŶi sisteŵ 
upraǀljaŶja i koŶtrole, odŶosŶo Ŷa duildiŶg MaŶageŵeŶt “isteŵ ;dM“Ϳ, koji đe ďiti oďrađeŶ u 
elektroprojektu.  

Odgovorni projektant: 

 

Amila Strujiđ, dipl.iŶg.arh. 
Broj licence   300 0558 03    
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TABELA POVRŠINA - UPRAVNA ZGRADA (prvi sprat)

BR.  NAZIV PROSTORIJE NETO P

1 POMOĆNA PROSTORIJA 10.76

2 HODNIK 105.97

3 HODNIK (ARHIVA) 9.93

4 ARHIVA 84.48

5 ČAJNA KUHINJA 7.26

6 TOALET 5.69

7 KANCELARIJA ZAM. UPRAVNIKA 42.30

8 KANCELARIJA TEHN. SEKRETARA 19.94

9 KANCELARIJA UPRAVNIKA 40.30

10 SPAVAĆA SOBA - UPRAVNIK 14.72

11 TOALET - UPRAVNIK 2.11

12 PREDPROSTOR - TOALETI 4.92

13 TOALET - Ž 8.01

14 TOALET - M 9.03

15 KANCELARIJA 22.49

16 KANCELARIJA 20.36

17 KANCELARIJA 19.63

18 KANCELARIJA 19.75

19 SALA ZA SASTANKE 36.37

20 HODNIK 6.69

21 KANCELARIJA - IT 20.36

22 KANCELARIJA 20.36

23 KANCELARIJA 20.36

24 KANCELARIJA 20.36

25 KANCELARIJA 19.62

26 KANCELARIJA 19.75

27 TROKADERO 3.71

28 HODNIK 13.80

29 KANCELARIJA 20.44

30 ARHIV 19.75

31 ČAJNA KUHINJA 11.58

32 HODNIK 32.58

33 KANCELARIJA 20.31

34 KANCELARIJA 19.72

35 NA ČELNIK SLUŽBE ZA OBEZB. 40.66

36 CENTRALNA SERVER SALA 36.47

37 KONTROLNA SOBA - DE Ž.SLUŽBA 42.69

38 TROKADERO 3.71

39 TOALET - M 12.80

40 TOALET - Ž 12.92

UKUPNA BRGP - ZATVORENO 902.70

41 TERASA 18.95

42 TERASA 19.01

UKUPNA NETO POVRŠINA SPRATA 940.65

UKUPNA BRGP SPRATA 1152.61

1

2

3

4

5

6

7 8 9 10

11

12

13

15 16 17

18192021222425

27

26

28

29

30 31

32

33 34

14

23

35

36

37

38
3940

41 42

N1

N2 N3

1.2

OSNOVA SPRATA

N
+4.30+4.30

+5.35

+5.18+5.18

1:200

INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
937/3, 937/4, 938, 3739, 3744/1, 3744/2, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759,
3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777,3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/1, 3781/2,
3782, 3783, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799 i 3800, sve KO Tekija i delova K.P. br. 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3749, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/1,
3768/2, 3784, 3796/1, 3796/3, sve K.O. Tekija, Kruševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.

OBJEKAT

213.15

UPRAVNA ZGRADA - OBJEKAT 1 i TEHNIČKI BLOK - OBJEKAT 2

TEHNIČKI BLOK UPRAVNA ZGRADA

TEHNIČKI BLOK (P) - OBJEKAT BR. 2
OSNOVA KROVA

UPRAVNA ZGRADA (P+1) - OBJEKAT BR. 1
OSNOVA SPRATA

BRGP - NADSTREŠNICE

BR.  NAZIV BRGP

N1 NADSTREŠNICA 1 68.89

N2 NADSTREŠNICA 2 2.67

N3 NADSTREŠNICA 3 2.67

UKUPNA BRGP NADSTREŠNICA 74.23

BRGP POVRŠINE - OBJEKAT 1 i OBJEKAT 2

BR.  NAZIV BRGP

1 UPRAVNA ZGRADA - PRIZEMLJE 1174.18

2 UPRAVNA ZGRADA - SPRAT 1152.61

3 TEHNIČKI BLOK  - PRIZEMLJE 1058.70

BRGP - UPRAVNA ZGRADA 2326.79

BRGP - TEHNIČKI BLOK 1058.70

UKUPNO BRGP 3385.49

+6.22

+6.22

+6.22

+6.22

+6.22+6.22

LEGENDA OZNAKA LEGENDA OZNAKA 

213.15
±0.00

5 OZNAKA PROSTORIJE

VISINSKA KOTA



1 1

2
2 3

3

1.3

OSNOVA KROVA

N

1:200

INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
937/3, 937/4, 938, 3739, 3744/1, 3744/2, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759,
3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777,3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/1, 3781/2,
3782, 3783, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799 i 3800, sve KO Tekija i delova K.P. br. 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3749, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/1,
3768/2, 3784, 3796/1, 3796/3, sve K.O. Tekija, Kruševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.

OBJEKAT

213.15

UPRAVNA ZGRADA - OBJEKAT 1 i TEHNIČKI BLOK - OBJEKAT 2

TEHNIČKI BLOK UPRAVNA ZGRADA

TEHNIČKI BLOK (P) - OBJEKAT BR. 2
OSNOVA KROVA

UPRAVNA ZGRADA (P+1) - OBJEKAT BR. 1
OSNOVA KROVA

BRGP POVRŠINE - OBJEKAT 1 i OBJEKAT 2

BR.  NAZIV BRGP

1 UPRAVNA ZGRADA - PRIZEMLJE 1174.18

2 UPRAVNA ZGRADA - SPRAT 1152.61

3 TEHNIČKI BLOK  - PRIZEMLJE 1058.70

BRGP - UPRAVNA ZGRADA 2326.79

BRGP - TEHNIČKI BLOK 1058.70

UKUPNO BRGP 3385.49

+9.12 +9.12 +9.12

+9.12 +9.12

+9.12+9.12

+6.22

+6.22

+6.22

+6.22

+6.22+6.22

+4.30 +4.30
+4.30

LEGENDA OZNAKA LEGENDA OZNAKA 

213.15
±0.00

5 OZNAKA PROSTORIJE

VISINSKA KOTA



1.4

PRESECI 1-1, 2-2 i 3-3

PRIZEMLJE 213.15
±0.00

VENAC

SPRAT
+4.30

+9.12 k.b.

213.15
±0.00

+6.22 k.b.

213.15
±0.00

213.15
±0.00

+5.35

213.15
±0.00

+4.30

+9.12 k.b.+9.12 k.b.

+6.22 k.b.

213.15
±0.00

+4.30

213.15
±0.00

213.15
±0.00

+4.30

+9.12 k.b.+9.12 k.b.

PRESEK 1-1

PRESEK 2-2 PRESEK 3-3

213.15
±0.00

213.15
±0.00

+6.22 k.b. +6.22 k.b.

TEHNIČKI BLOK UPRAVNA ZGRADA

1:200

INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
937/3, 937/4, 938, 3739, 3744/1, 3744/2, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759,
3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777,3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/1, 3781/2,
3782, 3783, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799 i 3800, sve KO Tekija i delova K.P. br. 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3749, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/1,
3768/2, 3784, 3796/1, 3796/3, sve K.O. Tekija, Kruševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.

OBJEKAT

213.15

UPRAVNA ZGRADA - OBJEKAT 1 i TEHNIČKI BLOK - OBJEKAT 2

LEGENDA OZNAKA LEGENDA OZNAKA 

VISINSKA KOTA213.15
±0.00

ARM. BETON



1.5

IZGLEDI - SEVERNA, JUŽNA, ISTOČNA i ZAPADNA FASADA

PRIZEMLJE 213.15
±0.00

VENAC
+9.12 k.b.

+9.12 k.b.

+6.22 k.b.

213.15
±0.00

213.15
±0.00

+6.22 k.b.

SPRAT
+4.30

PRIZEMLJE 213.15
±0.00

213.15
±0.00

VENAC
+6.22 k.b.+6.22 k.b.

213.15
±0.00

+9.12 k.b.

+4.30

+9.12 k.b.

±0.00+2.70
+2.70

+2.70

±0.00

±0.00

±0.00±0.00±0.00

213.15
±0.00

+9.12 k.b.

+5.50

213.15
±0.00

+9.12 k.b.

+5.50
+6.22 k.b.

±0.00-38.48 ±0.00

-77.20

-84.05

JUŽNA FASADA

SEVERNA FASADA

ZAPADNA FASADA ISTOČNA FASADA

TEHNIČKI BLOK UPRAVNA ZGRADA

TEHNIČKI BLOKUPRAVNA ZGRADA

1:200

INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
937/3, 937/4, 938, 3739, 3744/1, 3744/2, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759,
3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777,3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/1, 3781/2,
3782, 3783, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799 i 3800, sve KO Tekija i delova K.P. br. 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3749, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/1,
3768/2, 3784, 3796/1, 3796/3, sve K.O. Tekija, Kruševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.

OBJEKAT

213.15

UPRAVNA ZGRADA - OBJEKAT 1 i TEHNIČKI BLOK - OBJEKAT 2

LEGENDA OZNAKA 

VISINSKA KOTA213.15
±0.00

FASADNE PLOČE

BOJENA FASADA

213.15
±0.00 DUBINSKA KOTA



1:200

ULAZ / IZLAZ

ULAZ / IZLAZ

PRIJEM I POSETE / objekat 3/

osuđenici

IZGLED 1

IZGLED 2

osuđenici

1

2

34

7 8

9 11 12

13

15

17

18 19 20

22

21
24

25

26

27 28

30

64

29

31

65

32

3333.1

3434.1

3535.1

3636.1

3737.1

40

41 42 46

45

47

48

49

38

39

43

44

50

51
52

53

54

55

56
57

59

60

63

62

66

2

5 6

14

10

16

23

58

61

N
±0.00

2

1 1

SADRŽAJI U SKLOPU PRIZEMLJA

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

1 VETROBRAN 9.58

2 ULAZNI HOL 50.70

3 HODNIK 44.33

4 HODNIK 63.18

5 SLUZBA ZA TRETMAN 22.77

6 SLUZBA ZA TRETMAN 22.88

7 SLUZBA ZA TRETMAN 22.88

8 SLUZBA ZA OBEZBEDJENJE 22.88

9 PRETPROSTOR TOALETA 4.06

10 TOALET 8.05

11 PROSTORIJA ZA ČIŠĆENJE 2.36

12 PRETPROSTOR TOALETA 12.35

13 TOALET 8.05

14 KUHINJA 12.35

15 KANCELARIJA ZA SLUZBENE
RAZGOVORE 17.18

16 OSTAVA ZA POSTELJINU,
OSUDJENICKE STVARI 14.04

17 PROSTORIJA ZA  HIGIJENU 13.03

18 PROSTORIJA ZA ČIŠĆENJE 2.10

19 CEKAONICA 1 14.77

20 CEKAONICA 2 14.77

21 PRED - DEPOZIT 12.35

22 ARHIV - DEPOZIT 73.38

23 TEHNIČKA PROSTORIJA 46.43

24 MATICNA EVIDENCIJA 17.18

25 LEKARSKI PREGLED 25.65

26 TOALET 3.95

27 PROSTORIJA ZA UZIMANJE
OTISAKA / FOTO 13.00

28 PRETRES 16.53

29 KOMANDIRNICA-
OBEZBEDJENJE 12.20

30 HODNIK 14.27

31 OSTAVA ZA PAKETE 8.50

32 HODNIK ZA
ADVOKATE/PORODICE 22.23

33 PROSTORIJA ZA POSETE 2.78

33.1 PROSTORIJA ZA POSETE 2.78

34 PROSTORIJA ZA POSETE 2.78

34.1 PROSTORIJA ZA POSETE 2.78

35 PROSTORIJA ZA POSETE 2.78

35.1 PROSTORIJA ZA POSETE 2.78

36 PROSTORIJA ZA POSETE 2.78

36.1 PROSTORIJA ZA POSETE 2.78

37 PROSTORIJA ZA POSETE 2.78

37.1 PROSTORIJA ZA POSETE 2.78

38 TOALET 2.20

39 TOALET 2.20

40 HODNIK 32.03

41 TEHNICKA PROSTORIJA 12.45

42 SALA ZA POSETE 59.83

43 TOALET 2.20

44 TOALET 2.20

45  OBEZBEDJENJE 3.53

46 SALA ZA POSETE 59.85

47 TOALET 2.12

48 TOALET 2.12

49 HODNIK 27.78

50 TEHNIČKA PROSTORIJA 4.78

51 SOBA ZA PRIVATNE POSETE 14.54

52 TOALET 3.30

53 SOBA ZA PRIVATNE POSETE 13.22

54 TOALET 4.04

55 SOBA ZA PRIVATNE POSETE 13.22

56 TOALET 3.34

57 SOBA ZA PRIVATNE POSETE 14.54

58 TOALET 3.30

59 SOBA ZA PRIVATNE POSETE 13.22

60 TOALET 3.34

61 HODNIK 32.22

62 TOALET ZA INVALIDE 7.76

63 HODNIK ZA OSUĐENIKE 22.23

64 HODNIK 14.19

65 OSTAVA ZA TEHNIČKE
UREĐAJE OSUĐENIKA

8.50

66 VETROBRAN 14.63

UKUPNO NETO PRIZEMLJA

IZ
G

LE
D

 4

IZ
G

LE
D

 3

1:200 3.1

PRIJEM I POSETE - OBJEKAT 3

212.50

BRGP - NADSTREŠNICE

BR.  NAZIV BRGP

N1 NADSTREŠNICA 1 11.06

N2 NADSTREŠNICA 2 3.86

UKUPNA BRGP NADSTREŠNICA 14.92

N1

N2

BRGP POVRŠINE - OBJEKAT 3

BR.  NAZIV BRGP

1 PRIJEM 1239.09

BRGP - PRIJEM + POSETE 1239.09

UKUPNO BRGP 1239.09

OSNOVA PRIZEMLJA

INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
937/3, 937/4, 938, 3739, 3744/1, 3744/2, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759,
3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777,3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/1, 3781/2,
3782, 3783, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799 i 3800, sve KO Tekija i delova K.P. br. 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3749, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/1,
3768/2, 3784, 3796/1, 3796/3, sve K.O. Tekija, Kruševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.

OBJEKAT

LEGENDA OZNAKA 

212.50
±0.00

5 OZNAKA PROSTORIJE

VISINSKA KOTA



1:200

N

1:200 3.2

PRIJEM I POSETE - OBJEKAT 3

212.50

+2.80

±0.00

+4.95

2
2

1 1

PRIJEM POSETE

+4.95

+4.95

+4.95

+4.59

+4.59

+4.95

BRGP POVRŠINE - OBJEKAT 3

BR.  NAZIV BRGP

1 PRIJEM 1244.22

BRGP - PRIJEM + POSETE 1244.22

UKUPNO BRGP 1244.22

INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
937/3, 937/4, 938, 3739, 3744/1, 3744/2, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759,
3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777,3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/1, 3781/2,
3782, 3783, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799 i 3800, sve KO Tekija i delova K.P. br. 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3749, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/1,
3768/2, 3784, 3796/1, 3796/3, sve K.O. Tekija, Kruševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.

OBJEKAT

OSNOVA KROVA

LEGENDA OZNAKA 

BOJENA FASADA

VISINSKA KOTA
±0.00



3.31:200

PRESEK 1-1

 PRESEK 2-2

+5.03+4.95 

PRIZEMLJE

+4.95 

212.50
±0.00

PRIZEMLJE

+2.80

PRIZEMLJE

+4.95 

PRIJEM I POSETE - OBJEKAT 3

212.50

PRIJEM I POSETE / objekat 3/

212.50
±0.00

212.50
±0.00

212.50
±0.00

PRESECI 1-1 i 2-2

INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
937/3, 937/4, 938, 3739, 3744/1, 3744/2, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759,
3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777,3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/1, 3781/2,
3782, 3783, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799 i 3800, sve KO Tekija i delova K.P. br. 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3749, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/1,
3768/2, 3784, 3796/1, 3796/3, sve K.O. Tekija, Kruševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.

OBJEKAT

LEGENDA OZNAKA 

BOJENA FASADA

VISINSKA KOTA212.50
±0.00



IZGLED 1

IZGLED 4

IZGLED 2

IZGLED 3

1:200 3.4

±0.00

-0.12

+1.75 ±0.00

212.50
±0.00

PRIZEMLJE PRIZEMLJE

+2.80

+4.95 +4.95

+2.80

PRIZEMLJE

+4.95 

212.50
±0.00

PRIZEMLJE

+4.95 

±0.00 -0.85 ±0.00

-0.85

PRIZEMLJE

+4.95 

+2.80
±0.00

±0.00
+1.75

+2.80

PRIZEMLJE

+4.95 

+2.80
PRIJEM I POSETE - OBJEKAT 3

212.50

PRIJEM I POSETE / objekat 3/

212.50
±0.00

212.50
±0.00

212.50
±0.00

212.50
±0.00

212.50
±0.00

INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
937/3, 937/4, 938, 3739, 3744/1, 3744/2, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759,
3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777,3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/1, 3781/2,
3782, 3783, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799 i 3800, sve KO Tekija i delova K.P. br. 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3749, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/1,
3768/2, 3784, 3796/1, 3796/3, sve K.O. Tekija, Kruševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.

OBJEKAT

IZGLEDI 1, 2, 3 i 4

LEGENDA OZNAKA 

±0.00

BOJENA FASADA

DUBINSKA KOTA

VISINSKA KOTA212.50
±0.00
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SADRŽAJI U SKLOPU PRIZEMLJA

ČVORIŠTE DOLE DESNO

1 HODNIK 110.41 107.10

2 STEPENIŠTE 15.89 15.42

3 LIFT 4.51 4.37

4 TEHNIČKA PROSTORIJA 15.19 14.73

5 KOMANDIRNICA 23.07 22.37

6 TEHNIČKA PROSTORIJA 21.43 20.78

7 TOALET 3.73 3.61

8 PROSTORIJA ZA ČIŠĆENJE 2.62 2.54

UKUPNO NETO PRIZEMLJA 196.84 190.93

SADRŽAJI U SKLOPU PRIZEMLJA

A0

1 PRETPROSTOR 6.36 6.17

2 DNEVNI BORAVAK 31.67 30.72

3 TRPEZARIJA 48.59 47.13

4 HODNIK 88.22 85.58

5 TUŠEVI 29.60 28.72

6 ĆELIJA ZA INVALIDA 16.28 15.79

7 TOALET 12.96 12.57

8 ĆELIJA 12.24 11.87

9 TOALET 1.75 1.70

10 ĆELIJA 12.24 11.87

11 TOALET 1.75 1.70

12 ĆELIJA 12.24 11.87

13 TOALET 1.75 1.70

14 ĆELIJA 12.24 11.87

15 TOALET 1.75 1.70

16 ĆELIJA 12.24 11.87

17 TOALET 1.75 1.70

18 ĆELIJA 12.24 11.87

19 TOALET 1.75 1.70

20 ĆELIJA 12.24 11.87

21 TOALET 1.75 1.70

22 ĆELIJA 12.24 11.87

23 TOALET 1.75 1.70

24 ĆELIJA 12.24 11.87

25 TOALET 1.75 1.70

26 ĆELIJA 12.24 11.87

27 TOALET 1.75 1.70

28 ĆELIJA 12.21 11.84

29 TOALET 1.75 1.70

30 HODNIK 60.12 58.31

31 ĆELIJA 12.24 11.87

32 TOALET 1.75 1.70

33 ĆELIJA 12.24 11.87

34 TOALET 1.75 1.70

35 ĆELIJA 12.24 11.87

36 TOALET 1.75 1.70

37 ĆELIJA 12.24 11.87

38 TOALET 1.75 1.70

39 ĆELIJA 12.24 11.87

40 TOALET 1.75 1.70

41 ĆELIJA 12.24 11.87

42 TOALET 1.75 1.70

43 ĆELIJA 12.24 11.87

44 TOALET 1.75 1.70

45 ĆELIJA 12.24 11.87

46 TOALET 1.75 1.70

47 ĆELIJA 12.24 11.87

48 TOALET 1.75 1.70

49 ĆELIJA 12.24 11.87

50 TOALET 1.75 1.70

51 ĆELIJA 12.24 11.87

52 TOALET 1.75 1.70

53 ĆELIJA 12.24 11.87

54 TOALET 1.75 1.70

UKUPNO NETO PRIZEMLJA 615.53 597.07

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

REDUKOVANA
POVRŠINA m2

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

REDUKOVANA
POVRŠINA m2

SADRŽAJI U SKLOPU PRIZEMLJA

E0

1 HODNIK 23.06 22.37

2 HODNIK 55.44 53.78

3 KANCELARIJA 16.78 16.27

4 UČIONICA 31.35 30.41

5 MULTIVERSKA SALA 14.34 13.91

6 BIBLIOTEKA 14.34 13.91

7 KANTINA 29.26 28.38

8 UČIONICA 31.35 30.41

9 KANCELARIJA 16.78 16.27

10 HODNIK 76.38 74.09

11 TUŠEVI 29.17 28.30

12 ĆELIJA 11.97 11.61

13 TOALET 1.75 1.70

14 ĆELIJA 11.97 11.61

15 TOALET 1.75 1.70

16 ĆELIJA 11.97 11.61

17 TOALET 1.75 1.70

18 ĆELIJA 11.97 11.61

19 TOALET 1.75 1.70

20 ĆELIJA 11.97 11.61

21 TOALET 1.75 1.70

22 ĆELIJA 11.97 11.61

23 TOALET 1.75 1.70

24 TEHNIČKA PROSTORIJA 34.37 33.34

25 HODNIK 15.95 15.47

26 STEPENIŠTE 21.08 20.45

27 LIFT 4.51 4.37

28 ĆELIJA 11.97 11.61

29 TOALET 1.75 1.70

30 ĆELIJA 11.97 11.61

31 TOALET 1.75 1.70

32 ĆELIJA 11.97 11.61

33 TOALET 1.75 1.70

34 ĆELIJA 11.97 11.61

35 TOALET 1.75 1.70

36 ĆELIJA 11.97 11.61

37 TOALET 1.75 1.70

38 ĆELIJA 11.95 11.59

39 TOALET 2.63 2.55

40 TRPEZARIJA 29.26 28.38

UKUPNO NETO PRIZEMLJA 608.95 590.68

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

REDUKOVANA
POVRŠINA m2

SADRŽAJI U SKLOPU PRIZEMLJA

ČVORIŠTE GORE DESNO

1 HOL 59.07 57.29

2 KOMANDIRNICA 27.66 26.83

UKUPNO NETO PRIZEMLJA 86.72 84.12

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

REDUKOVANA
POVRŠINA m2

SADRŽAJI U SKLOPU PRIZEMLJA

D0

1 HODNIK 141.10 136.87

2 SOBA ZA INTERVENCIJE 16.58 16.08

3 SOBA ZA SESTRE 16.58 16.08

4 SOBA ZA INTERVECNIJE 16.71 16.21

5 TOALET 5.12 4.97

6 PROSTORIJA ZA ČIŠĆENJE 5.52 5.35

7 OSTAVA 5.39 5.23

8 SPECIJALISTA 34.53 33.50

9 APOTEKA 16.58 16.08

10 PROSTORIJA ZA ČIST VEŠ 16.58 16.08

11 PROSTORIJA ZA PRLJAV VEŠ 16.58 16.08

12 SOBA 12.95 12.56

13 TOALET 2.58 2.50

14 SOBA 29.84 28.94

15 TOALET 2.58 2.50

16 SOBA 8.11 7.87

17 TOALET 2.20 2.13

18 SOBA 8.11 7.87

19 TOALET 2.20 2.13

20 HODNIK 38.45 37.29

21 STEPENIŠTE 18.04 17.50

22 TOALET 3.37 3.27

23 PROSTORIJA ZA ČIŠĆENJE 3.41 3.30

24 SOBA ZA INVALIDA 16.53 16.04

25 TOALET 6.18 6.00

26 SOBA 29.84 28.94

27 TOALET 2.58 2.50

28 SOBA 12.95 12.56

29 TOALET 2.58 2.50

30 LABORATORIJA 15.94 15.47

31 KARTOTEKA 34.53 33.50

32 PRETPROSTOR TOALETA 6.29 6.10

33 TOALET 9.93 9.63

34 LEKAR 16.58 16.08

35 STOMATOLOG 34.53 33.50

36 LEKAR OPŠTE PRAKSE 16.57 16.08

37 SOBA DEŽURNOG LEKARA 16.57 16.08

UKUPNO NETO PRIZEMLJA 644.70 625.36

SADRŽAJI U SKLOPU PRIZEMLJA

ČVORIŠTE DOLE LEVO

1 HODNIK 98.62 95.66

2 STEPENIŠTE 15.89 15.42

3 LIFT 4.51 4.37

4 TEHNIČKA PROSTORIJA 27.68 26.85

5 KOMANDIRNICA 23.17 22.47

6 TEHNIČKA PROSTORIJA 21.44 20.80

7 TOALET 3.73 3.61

8 PROSTORIJA ZA ČIŠĆENJE 2.62 2.54

UKUPNO NETO PRIZEMLJA 197.66 191.73

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

REDUKOVANA
POVRŠINA m2

SADRŽAJI U SKLOPU PRIZEMLJA

B0

1 HODNIK 38.24 37.09

2 HODNIK 106.66 103.46

3 UČIONICA 33.27 32.27

4 ĆELIJA ZA INVALIDE 16.01 15.53

5 TOALET 16.35 15.86

6 ĆELIJA 12.63 12.25

7 TOALET 2.81 2.72

8 ĆELIJA 12.63 12.25

9 TOALET 2.81 2.72

10 ĆELIJA 12.63 12.25

11 TOALET 2.81 2.73

12 ĆELIJA 12.63 12.25

13 TOALET 2.81 2.72

14 ĆELIJA 12.63 12.25

15 TOALET 2.81 2.73

16 ĆELIJA 12.63 12.25

17 TOALET 2.81 2.73

18 ĆELIJA 12.63 12.25

19 TOALET 2.81 2.73

20 ĆELIJA 12.63 12.25

21 TOALET 2.81 2.72

22 ĆELIJA 12.63 12.25

23 TOALET 2.81 2.72

24 ĆELIJA 12.63 12.25

25 TOALET 2.81 2.72

26 ĆELIJA 12.63 12.25

27 TOALET 2.81 2.72

28 ĆELIJA 12.63 12.25

29 TOALET 2.81 2.72

30 ĆELIJA 12.63 12.25

31 TOALET 2.81 2.72

32 ĆELIJA 12.63 12.25

33 TOALET 2.81 2.72

34 ĆELIJA 12.63 12.25

35 TOALET 2.81 2.73

36 DNEVNI BORAVAK 15.87 15.39

37 UČIONICA 33.27 32.27

38 HODNIK 46.04 44.66

39 STEPENIŠTE 21.09 20.46

40 LIFT 4.51 4.37

41 TEHNIČKA PROSTORIJA 19.03 18.46

42 PROSTORIJA ZA ČIŠĆENJE 6.57 6.37

43 TOALET 4.38 4.25

44 KANCELARIJA 15.87 15.39

UKUPNO NETO PRIZEMLJA 608.73 590.46

SADRŽAJI U SKLOPU PRIZEMLJA

ČVORIŠTE GORE LEVO

1 HOL 59.10 57.32

2 KOMANDIRNICA 27.66 26.83

UKUPNO NETO PRIZEMLJA 86.76 84.15

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

REDUKOVANA
POVRŠINA m2

SADRŽAJI U SKLOPU PRIZEMLJA

C0

1 HODNIK 9.58 9.29

2 KANCELARIJA 16.57 16.08

3 HODNIK 131.19 127.25

4 DNEVNI BORAVAK 16.57 16.08

5 ĆELIJA 12.71 12.32

6 TOALET 2.81 2.72

7 ĆELIJA 12.71 12.32

8 TOALET 2.81 2.72

9 ĆELIJA 12.71 12.32

10 TOALET 2.81 2.72

11 ĆELIJA 12.71 12.32

12 TOALET 2.81 2.72

13 ĆELIJA 12.71 12.32

14 TOALET 2.81 2.72

15 ĆELIJA 12.71 12.32

16 TOALET 2.81 2.72

17 ĆELIJA 12.71 12.32

18 TOALET 2.81 2.72

19 ĆELIJA 12.71 12.32

20 TOALET 2.81 2.72

21 ĆELIJA 12.71 12.32

22 TOALET 2.81 2.72

23 ĆELIJA 12.71 12.32

24 TOALET 2.81 2.72

25 ĆELIJA 8.11 7.87

26 TOALET 2.20 2.13

27 ĆELIJA 8.11 7.87

28 TOALET 2.20 2.13

29 HODNIK 38.45 37.29

30 TOALET 3.37 3.27

31 PROSTORIJA ZA ČIŠĆENJE 3.41 3.30

32 STEPENIŠTE 18.04 17.50

33 ĆELIJA 8.11 7.87

34 TOALET 2.20 2.13

35 ĆELIJA 8.11 7.87

36 TOALET 2.20 2.13

37 ĆELIJA 12.71 12.32

38 TOALET 2.81 2.72

39 ĆELIJA 12.71 12.32

40 TOALET 2.81 2.72

41 ĆELIJA 12.71 12.32

42 TOALET 2.81 2.72

43 ĆELIJA 12.71 12.32

44 TOALET 2.81 2.72

45 ĆELIJA 12.71 12.32

46 TOALET 2.81 2.72

47 ĆELIJA 12.71 12.32

48 TOALET 2.81 2.72

49 ĆELIJA 12.71 12.32

50 TOALET 2.81 2.72

51 ĆELIJA 12.71 12.32

52 TOALET 2.81 2.72

53 ĆELIJA 12.71 12.32

54 TOALET 2.81 2.72

55 ĆELIJA 12.71 12.32

56 TOALET 2.81 2.72

57 TEHNIČKA PROSTORIJA 34.53 33.50

UKUPNO NETO PRIZEMLJA 623.22 604.53

SADRŽAJI U SKLOPU PRIZEMLJA

CENTRALNO ČVORIŠTE

1 VETROBRAN 13.09 12.70

2 HOL 111.23 107.89

3 KOMANDIRNICA 27.16 26.35

4 KANCELARIJA 9.25 8.97

5 TEHNIČKA PROSTORIJA 6.22 6.04

6 TOALET 2.73 2.65

7 STEPENIŠTE 16.12 15.63

8 VETROBRAN 6.75 6.55

9 VETROBRAN 6.75 6.55

10 STEPENIŠTE 16.12 15.63

UKUPNO NETO PRIZEMLJA 215.41 208.95

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

REDUKOVANA
POVRŠINA m2

SADRŽAJI U SKLOPU PRIZEMLJA

F0

1 PRETPROSTOR 5.46 5.30

2 DNEVNI BORAVAK 31.92 30.96

3 TRPEZARIJA 48.59 47.13

4 HODNIK 149.24 144.77

5 TUŠEVI 29.72 28.83

6 ĆELIJA ZA INVALIDE 16.36 15.87

7 TOALET 12.88 12.50

8 ĆELIJA 12.24 11.87

9 TOALET 1.75 1.70

10 ĆELIJA 12.24 11.87

11 TOALET 1.75 1.70

12 ĆELIJA 12.24 11.87

13 TOALET 1.75 1.70

14 ĆELIJA 12.24 11.87

15 TOALET 1.75 1.70

16 ĆELIJA 12.24 11.87

17 TOALET 1.75 1.70

18 ĆELIJA 12.24 11.87

19 TOALET 1.75 1.70

20 ĆELIJA 12.24 11.87

21 TOALET 1.75 1.70

22 ĆELIJA 12.24 11.87

23 TOALET 1.75 1.70

24 ĆELIJA 12.20 11.84

25 TOALET 1.75 1.70

26 ĆELIJA 12.24 11.87

27 TOALET 1.75 1.70

28 ĆELIJA 12.24 11.87

29 TOLAET 1.75 1.70

30 ĆELIJA 12.24 11.87

31 TOALET 1.75 1.70

32 ĆELIJA 12.24 11.87

33 TOALET 1.75 1.70

34 ĆELIJA 12.24 11.87

35 TOALET 1.75 1.70

36 ĆELIJA 12.24 11.87

37 TOALET 1.75 1.70

38 ĆELIJA 12.24 11.87

39 TOLAET 1.75 1.70

40 ĆELIJA 12.24 11.87

41 TOALET 1.75 1.70

42 ĆELIJA 12.24 11.87

43 TOALET 1.75 1.70

44 ĆELIJA 12.24 11.87

45 TOALET 1.75 1.70

46 ĆELIJA 12.24 11.87

47 TOALET 1.75 1.70

48 ĆELIJA 12.24 11.87

49 TOALET 1.75 1.70

50 ĆELIJA 12.24 11.87

51 TOALET 1.75 1.70

52 ĆELIJA 12.24 11.87

53 TOALET 1.75 1.70

UKUPNO NETO PRIZEMLJA 615.89 597.42

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

REDUKOVANA
POVRŠINA m2

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

REDUKOVANA
POVRŠINA m2BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA

NETO m2
REDUKOVANA
POVRŠINA m2

UKUPNO NETO POVRŠINA PRIZEMLJA
CENTRALNO ČVORIŠTE

215.41

UKUPNO NETO POVRŠINA PRIZEMLJA
A 0 615.53

UKUPNO NETO POVRŠINA PRIZEMLJA
ČVORIŠTE DOLE LEVO

197.66

UKUPNO NETO POVRŠINA PRIZEMLJA
B 0 608.73

UKUPNO NETO POVRŠINA PRIZEMLJA
ČVORIŠTE GORE LEVO

86.76

UKUPNO NETO POVRŠINA PRIZEMLJA
C 0 623.22

UKUPNO NETO POVRŠINA PRIZEMLJA
D 0 644.70

UKUPNO NETO POVRŠINA PRIZEMLJA
ČVORIŠTE GORE DESNO

86.72

UKUPNO NETO POVRŠINA PRIZEMLJA
E 0 608.95

UKUPNO NETO POVRŠINA PRIZEMLJA
ČVORIŠTE DOLE DESNO

196.84

UKUPNO NETO POVRŠINA PRIZEMLJA
F 0 615.89

UKUPNO NETO POVRŠINA PRIZEMLJA
TOPLE VEZE 71.76

UKUPNA NETO POVRŠINA
PRIZEMLJA

4572.18

UKUPNA BRUTO POVRŠINA
PRIZEMLJA

5630.01

UKUPNA BRUTO POVRŠINA
OBJEKTA

12025.52
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ULAZIZLAZ

S1

LEGENDA OZNAKA 

212.00
±0.00

5 OZNAKA PROSTORIJE

VISINSKA KOTA

DVORIŠTA / ŠETALIŠTA

1 D1 305.17

2 D2 301.56

3 D3 2018.04

4 D4 354.00

5 D5 354.00

6 D6 213.75

7 D7 378.12

UKUPNO DVORIŠTA / ŠETALIŠTA 3924.64

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
BRUTO m2

1:200

212.00

GLAVNI SMEŠTAJNI OBJEKAT - OBJEKAT 4

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

REDUKOVANA
POVRŠINA m2

ULAZ / IZLAZ

D5

D1 D2

D3

D6

D7
ograda h=4.00

ograda h=4.00

SPORTSKA SALA (P+1)

ograda h=4.00 ograda h=4.00

S1

SADRŽAJI U SKLOPU PRIZEMLJA

TOPLE VEZE

1 TOPLA VEZA TV1 55.87 54.20

2 TOPLA VEZA TV1 15.89 15.42

UKUPNO NETO PRIZEMLJA
TOPLE VEZE 71.76 69.61

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

REDUKOVANA
POVRŠINA m2

212.00
±0.00

212.00
±0.00
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±0.00
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±0.00

212.00
±0.00
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±0.00
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±0.00
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+1.00
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±0.00
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+1.00
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ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
937/3, 937/4, 938, 3739, 3744/1, 3744/2, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759,
3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777,3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/1, 3781/2,
3782, 3783, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799 i 3800, sve KO Tekija i delova K.P. br. 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3749, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/1,
3768/2, 3784, 3796/1, 3796/3, sve K.O. Tekija, Kruševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.
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SADRŽAJI U SKLOPU PRVOG SPRATA

CENTRALNO ČVORIŠTE

1 HOL 108.42 105.17

2 KOMANDIRNICA 24.02 23.30

3 STEPENIŠTE 17.63 17.10

4 KANCELARIJA 15.28 14.82

5 KANCELARIJA 15.28 14.82

6 STEPENIŠTE 17.63 17.10

7 TOALET 2.73 2.65

8 PROSTORIJA ZA ČIŠĆENJE 6.22 6.04

9 KUHINJA 6.72 6.52

10 KANCELARIJA 9.67 9.38

11 TEHNIČKA PROSTORIJA 6.20 6.01

UKUPNO NETO 1. SPRATA 229.80 222.90

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

REDUKOVANA
POVRŠINA m2

SADRŽAJI U SKLOPU PRVOG SPRATA

F1

1 PRETPROSTOR 5.71 5.54

2 DNEVNI BORAVAK 31.92 30.96

3 TRPEZARIJA 48.59 47.13

4 HODNIK 149.49 145.01

5 TUŠEVI 29.75 28.86

6 ĆELIJA 12.24 11.87

7 TOALET 1.75 1.70

8 ĆELIJA 12.24 11.87

9 TOALET 1.75 1.70

10 ĆELIJA 12.24 11.87

11 TOALET 1.75 1.70

12 ĆELIJA 12.24 11.87

13 TOALET 1.75 1.70

14 ĆELIJA 12.24 11.87

15 TOALET 1.75 1.70

16 ĆELIJA 12.24 11.87

17 TOALET 1.75 1.70

18 ĆELIJA 12.24 11.87

19 TOALET 1.75 1.70

20 ĆELIJA 12.24 11.87

21 TOALET 1.75 1.70

22 ĆELIJA 12.24 11.87

23 TOALET 1.75 1.70

24 ĆELIJA 12.24 11.87

25 TOALET 1.75 1.70

26 ĆELIJA 12.24 11.87

27 TOALET 1.75 1.70

28 ĆELIJA 12.24 11.87

29 TOALET 1.75 1.70

30 ĆELIJA 12.24 11.87

31 TOLAET 1.75 1.70

32 ĆELIJA 12.24 11.87

33 TOALET 1.75 1.70

34 ĆELIJA 12.24 11.87

35 TOALET 1.75 1.70

36 ĆELIJA 12.24 11.87

37 TOALET 1.75 1.70

38 ĆELIJA 12.24 11.87

39 TOALET 1.75 1.70

40 ĆELIJA 12.24 11.87

41 TOLAET 1.75 1.70

42 ĆELIJA 12.24 11.87

43 TOALET 1.75 1.70

44 ĆELIJA 12.24 11.87

45 TOALET 1.75 1.70

46 ĆELIJA 12.24 11.87

47 TOALET 1.75 1.70

48 ĆELIJA 12.24 11.87

49 TOALET 1.75 1.70

50 ĆELIJA 12.24 11.87

51 TOALET 1.75 1.70

52 ĆELIJA 12.24 11.87

53 TOALET 1.75 1.70

54 ĆELIJA 12.24 11.87

55 TOALET 1.75 1.70

UKUPNO NETO 1. SPRATA 615.20 596.74

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

REDUKOVANA
POVRŠINA m2

SADRŽAJI U SKLOPU PRVOG SPRATA

A1

1 PRETPROSTOR 5.30 5.14

2 DNEVNI BORAVAK 31.53 30.59

3 TRPEZARIJA 48.59 47.13

4 HODNIK 149.66 145.17

5 TUŠEVI 29.75 28.85

6 ĆELIJA 12.24 11.87

7 TOALET 1.75 1.70

8 ĆELIJA 12.24 11.87

9 TOALET 1.75 1.70

10 ĆELIJA 12.24 11.87

11 TOALET 1.75 1.70

12 ĆELIJA 12.24 11.87

13 TOALET 1.75 1.70

14 ĆELIJA 12.24 11.87

15 TOALET 1.75 1.70

16 ĆELIJA 12.24 11.87

17 TOALET 1.75 1.70

18 ĆELIJA 12.24 11.87

19 TOALET 1.75 1.70

20 ĆELIJA 12.24 11.87

21 TOALET 1.75 1.70

22 ĆELIJA 12.24 11.87

23 TOALET 1.75 1.70

24 ĆELIJA 12.24 11.87

25 TOALET 1.75 1.70

26 ĆELIJA 12.24 11.87

27 TOALET 1.75 1.70

28 ĆELIJA 12.24 11.87

29 TOALET 1.75 1.70

30 ĆELIJA 12.24 11.87

31 TOALET 1.75 1.70

32 ĆELIJA 12.24 11.87

33 TOALET 1.75 1.70

34 ĆELIJA 12.24 11.87

35 TOALET 1.75 1.70

36 ĆELIJA 12.24 11.87

37 TOALET 1.75 1.70

38 ĆELIJA 12.24 11.87

39 TOALET 1.75 1.70

40 ĆELIJA 12.24 11.87

41 TOALET 1.75 1.70

42 ĆELIJA 12.24 11.87

43 TOALET 1.75 1.70

44 ĆELIJA 12.24 11.87

45 TOALET 1.75 1.70

46 ĆELIJA 12.24 11.87

47 TOALET 1.75 1.70

48 ĆELIJA 12.24 11.87

49 TOALET 1.75 1.70

50 ĆELIJA 12.24 11.87

51 TOALET 1.75 1.70

52 ĆELIJA 12.24 11.87

53 TOALET 1.75 1.70

54 ĆELIJA 12.24 11.87

55 TOALET 1.75 1.70

UKUPNO NETO 1. SPRATA 614.56 596.12

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

REDUKOVANA
POVRŠINA m2

SADRŽAJI U SKLOPU PRVOG SPRATA

ČVORIŠTE DOLE DESNO

1 HODNIK 99.22 96.24

2 STEPENIŠTE 20.76 20.13

3 LIFT - -

4 TEHNIČKA PROSTORIJA 27.68 26.85

5 KOMANDIRNICA 23.06 22.37

6 TEHNIČKA PROSTORIJA 21.43 20.78

7 TOALET 3.73 3.61

8 PROSTORIJA ZA ČIŠĆENJE 2.62 2.54

UKUPNO NETO 1. SPRATA 198.49 192.54

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

REDUKOVANA
POVRŠINA m2

SADRŽAJI U SKLOPU PRVOG SPRATA

ČVORIŠTE DOLE LEVO

1 HODNIK 98.64 95.68

2 STEPENIŠTE 20.76 20.13

3 LIFT - -

4 TEHNIČKA PROSTORIJA 29.15 28.28

5 KOMANDIRNICA 23.16 22.47

6 TEHNIČKA PROSTORIJA 21.43 20.79

7 TOALET 3.73 3.61

8 PROSTORIJA ZA ČIŠĆENJE 2.62 2.54

UKUPNO NETO 1. SPRATA 199.50 193.51

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

REDUKOVANA
POVRŠINA m2

SADRŽAJI U SKLOPU PRVOG SPRATA

E1

1 PRETPROSTOR 33.71 32.70

2 KUHINJA 10.32 10.01

3 TEHNIČKA PROSTORIJA 16.78 16.27

4 HODNIK 110.15 106.84

5 TRPEZARIJA 48.80 47.34

6 DNEVNI BORAVAK 31.35 30.41

7 ĆELIJA 11.97 11.61

8 TOALET 1.75 1.70

9 ĆELIJA 11.97 11.61

10 TOALET 1.75 1.70

11 TUŠEVI 29.17 28.30

12 ĆELIJA 11.97 11.61

13 TOALET 1.75 1.70

14 ĆELIJA 11.97 11.61

15 TOALET 1.75 1.70

16 ĆELIJA 11.97 11.61

17 TOALET 1.75 1.70

18 ĆELIJA 11.97 11.61

19 TOALET 1.75 1.70

20 ĆELIJA 11.97 11.61

21 TOALET 1.75 1.70

22 ĆELIJA 11.97 11.61

23 TOALET 1.75 1.70

24 ĆELIJA 11.97 11.61

25 TOALET 1.75 1.70

26 ĆELIJA 11.97 11.61

27 TOALET 1.75 1.70

28 ĆELIJA 11.97 11.61

29 TOALET 1.75 1.70

30 ĆELIJA 11.97 11.61

31 TOALET 1.75 1.70

32 ĆELIJA 11.97 11.61

33 TOALET 1.75 1.70

34 ĆELIJA 11.97 11.61

35 TOALET 1.75 1.70

36 ĆELIJA 11.97 11.61

37 TOALET 1.75 1.70

38 ĆELIJA 11.97 11.61

39 TOALET 1.75 1.70

40 ĆELIJA 11.97 11.61

41 TOALET 1.75 1.70

42 ĆELIJA 11.97 11.61

43 TOALET 1.75 1.70

44 HODNIK 15.95 15.47

45 TEHNIČKA PROSTORIJA 34.37 33.34

46 STEPENIŠTE 27.45 26.63

47 LIFT - -

UKUPNO NETO 1. SPRATA 605.04 586.89

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

REDUKOVANA
POVRŠINA m2

SADRŽAJI U SKLOPU 1. SPRATA

B1

1 HODNIK 12.51 12.13

2 KUHINJA 10.32 10.01

3 HODNIK 122.68 119.00

4 ĆELIJA 12.63 12.25

5 TOALET 2.81 2.73

6 ĆELIJA 12.63 12.25

7 TOALET 2.81 2.73

8 ĆELIJA 12.63 12.25

9 TOALET 2.81 2.73

10 ĆELIJA 12.63 12.25

11 TOALET 2.81 2.73

12 ĆELIJA 12.63 12.25

13 TOALET 2.81 2.73

14 ĆELIJA 12.63 12.25

15 TOALET 2.81 2.73

16 ĆELIJA 12.63 12.25

17 TOALET 2.81 2.73

18 ĆELIJA 12.63 12.25

19 TOALET 2.81 2.73

20 ĆELIJA 12.63 12.25

21 TOALET 2.81 2.73

22 ĆELIJA 12.63 12.25

23 TOALET 2.81 2.73

24 ĆELIJA 12.63 12.25

25 TOALET 2.81 2.73

26 ĆELIJA 12.63 12.25

27 TOALET 2.81 2.73

28 ĆELIJA 12.63 12.25

29 TOALET 2.81 2.73

30 ĆELIJA 12.63 12.25

31 TOALET 2.81 2.73

32 ĆELIJA 12.63 12.25

33 TOALET 2.81 2.73

34 ĆELIJA 12.63 12.25

35 TOALET 2.81 2.73

36 ĆELIJA 12.63 12.25

37 TOALET 2.81 2.73

38 ĆELIJA 12.63 12.25

39 TOALET 2.81 2.73

40 ĆELIJA 12.63 12.25

41 TOALET 2.81 2.73

42 ĆELIJA 12.63 12.25

43 TOALET 2.81 2.73

44 ĆELIJA 12.63 12.25

45 TOALET 2.81 2.73

46 DNEVNI BORAVAK 15.87 15.39

47 HODNIK 28.62 27.76

48 KANCELARIJA 15.87 15.39

49 STEPENIŠTE 27.44 26.62

50 LIFT - -

51 TEHNIČKA PROSTORIJA 19.03 18.46

52 PROSTORIJA ZA ČIŠĆENJE 6.57 6.37

53 TOALET 4.38 4.25

54 KANCELARIJA 15.87 15.39

UKUPNO NETO 1. SPRATA 603.42 585.32

SADRŽAJI U SKLOPU PRVOG SPRATA

ČVORIŠTE GORE DESNO

1 HOL 54.11 52.48

2 KOMANDIRNICA 24.52 23.78

UKUPNO NETO 1. SPRATA 78.63 76.27

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

REDUKOVANA
POVRŠINA m2

SADRŽAJI U SKLOPU PRVOG SPRATA

ČVORIŠTE GORE LEVO

1 HOL 54.11 52.48

2 KOMANDIRNICA 24.52 23.78

UKUPNO NETO 1. SPRATA 78.62 76.27

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

REDUKOVANA
POVRŠINA m2

SADRŽAJI U SKLOPU PRVOG SPRATA

C1

1 STEPENIŠTE 14.90 14.45

UKUPNO NETO 1. SPRATA 14.90 14.45

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

REDUKOVANA
POVRŠINA m2

SADRŽAJI U SKLOPU PRVOG SPRATA

D1

1 STEPENIŠTE 14.90 14.45

UKUPNO NETO 1. SPRATA 14.90 14.45

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

REDUKOVANA
POVRŠINA m2

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

REDUKOVANA
POVRŠINA m2

UKUPNO NETO POVRŠINA 1. SPRATA
CENTRALNO ČVORIŠTE

229.80

UKUPNO NETO POVRŠINA 1. SPRATA
A 1 614.56

UKUPNO NETO POVRŠINA 1. SPRATA
ČVORIŠTE DOLE LEVO

199.50

UKUPNO NETO POVRŠINA 1. SPRATA
B 1 603.42

UKUPNO NETO POVRŠINA 1. SPRATA
ČVORIŠTE GORE LEVO

78.62

UKUPNO NETO POVRŠINA 1. SPRATA
C 1 14.90

UKUPNO NETO POVRŠINA 1. SPRATA
D 1 14.90

UKUPNO NETO POVRŠINA 1. SPRATA
ČVORIŠTE GORE DESNO

78.63

UKUPNO NETO POVRŠINA 1. SPRATA
E 1 605.04

UKUPNO NETO POVRŠINA 1. SPRATA
ČVORIŠTE DOLE DESNO

198.49

UKUPNO NETO POVRŠINA 1. SPRATA
F 1 615.20

UKUPNA NETO POVRŠINA
1. SPRATA

3253.04

UKUPNA BRUTO POVRŠINA
1. SPRATA

4029.13

UKUPNA BRUTO POVRŠINA
OBJEKTA

120255180
.31

LEGENDA OZNAKA 

212.00
±0.00
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INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
937/3, 937/4, 938, 3739, 3744/1, 3744/2, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759,
3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777,3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/1, 3781/2,
3782, 3783, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799 i 3800, sve KO Tekija i delova K.P. br. 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3749, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/1,
3768/2, 3784, 3796/1, 3796/3, sve K.O. Tekija, Kruševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.
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SADRŽAJI U SKLOPU DRUGOG SPRATA

CENTRALNO ČVORIŠTE

1 HOL 108.46 105.20

2 KOMANDIRNICA 24.02 23.30

3 STEPENIŠTE 17.63 17.10

4 KANCELARIJA 15.28 14.82

5 KANCELARIJA 15.28 14.82

6 STEPENIŠTE 17.63 17.10

7 TOALET 2.73 2.65

8 PROSTORIJA ZA ČIŠĆENJE 6.22 6.04

9 KUHINJA 6.72 6.52

10 KANCELARIJA 9.67 9.38

11 TEHNIČKA PROSTORIJA 6.20 6.01

UKUPNO NETO 2. SPRATA 229.84 222.94

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

REDUKOVANA
POVRŠINA m2

SADRŽAJI U SKLOPU DRUGOG SPRATA

F2

1 PRETPROSTOR 5.36 5.20

2 DNEVNI BORAVAK 31.92 30.96

3 TRPEZARIJA 48.59 47.13

4 HODNIK 149.33 144.85

5 TUŠEVI 29.72 28.83

6 ĆELIJA 12.24 11.87

7 TOALET 1.75 1.70

8 ĆELIJA 12.24 11.87

9 TOALET 1.75 1.70

10 ĆELIJA 12.24 11.87

11 TOALET 1.75 1.70

12 ĆELIJA 12.24 11.87

13 TOALET 1.75 1.70

14 ĆELIJA 12.24 11.87

15 TOALET 1.75 1.70

16 ĆELIJA 12.24 11.87

17 TOALET 1.75 1.70

18 ĆELIJA 12.24 11.87

19 TOALET 1.75 1.70

20 ĆELIJA 12.24 11.87

21 TOALET 1.75 1.70

22 ĆELIJA 12.24 11.87

23 TOALET 1.75 1.70

24 ĆELIJA 12.24 11.87

25 TOALET 1.75 1.70

26 ĆELIJA 12.24 11.87

27 TOALET 1.75 1.70

28 ĆELIJA 12.24 11.87

29 TOALET 1.75 1.70

30 ĆELIJA 12.24 11.87

31 TOLAET 1.75 1.70

32 ĆELIJA 12.24 11.87

33 TOALET 1.75 1.70

34 ĆELIJA 12.24 11.87

35 TOALET 1.75 1.70

36 ĆELIJA 12.24 11.87

37 TOALET 1.75 1.70

38 ĆELIJA 12.24 11.87

39 TOALET 1.75 1.70

40 ĆELIJA 12.24 11.87

41 TOLAET 1.75 1.70

42 ĆELIJA 12.24 11.87

43 TOALET 1.75 1.70

44 ĆELIJA 12.24 11.87

45 TOALET 1.75 1.70

46 ĆELIJA 12.24 11.87

47 TOALET 1.75 1.70

48 ĆELIJA 12.24 11.87

49 TOALET 1.75 1.70

50 ĆELIJA 12.24 11.87

51 TOALET 1.75 1.70

52 ĆELIJA 12.24 11.87

53 TOALET 1.75 1.70

54 ĆELIJA 12.24 11.87

55 TOALET 1.75 1.70

UKUPNO NETO 2. SPRATA 614.63 596.19

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

REDUKOVANA
POVRŠINA m2

SADRŽAJI U SKLOPU DRUGOG SPRATA

A2

1 PRETPROSTOR 5.36 5.20

2 DNEVNI BORAVAK 31.78 30.83

3 TRPEZARIJA 48.59 47.13

4 HODNIK 149.33 144.85

5 TUŠEVI 29.75 28.85

6 ĆELIJA 12.24 11.87

7 TOALET 1.75 1.70

8 ĆELIJA 12.24 11.87

9 TOALET 1.75 1.70

10 ĆELIJA 12.24 11.87

11 TOALET 1.75 1.70

12 ĆELIJA 12.24 11.87

13 TOALET 1.75 1.70

14 ĆELIJA 12.24 11.87

15 TOALET 1.75 1.70

16 ĆELIJA 12.24 11.87

17 TOALET 1.75 1.70

18 ĆELIJA 12.24 11.87

19 TOALET 1.75 1.70

20 ĆELIJA 12.24 11.87

21 TOALET 1.75 1.70

22 ĆELIJA 12.24 11.87

23 TOALET 1.75 1.70

24 ĆELIJA 12.24 11.87

25 TOALET 1.75 1.70

26 ĆELIJA 12.24 11.87

27 TOALET 1.75 1.70

28 ĆELIJA 12.24 11.87

29 TOALET 1.75 1.70

30 ĆELIJA 12.24 11.87

31 TOALET 1.75 1.70

32 ĆELIJA 12.24 11.87

33 TOALET 1.75 1.70

34 ĆELIJA 12.24 11.87

35 TOALET 1.75 1.70

36 ĆELIJA 12.24 11.87

37 TOALET 1.75 1.70

38 ĆELIJA 12.24 11.87

39 TOALET 1.75 1.70

40 ĆELIJA 12.24 11.87

41 TOALET 1.75 1.70

42 ĆELIJA 12.24 11.87

43 TOALET 1.75 1.70

44 ĆELIJA 12.24 11.87

45 TOALET 1.75 1.70

46 ĆELIJA 12.24 11.87

47 TOALET 1.75 1.70

48 ĆELIJA 12.24 11.87

49 TOALET 1.75 1.70

50 ĆELIJA 12.24 11.87

51 TOALET 1.75 1.70

52 ĆELIJA 12.24 11.87

53 TOALET 1.75 1.70

54 ĆELIJA 12.24 11.87

55 TOALET 1.75 1.70

UKUPNO NETO 2. SPRATA 614.51 596.08

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

REDUKOVANA
POVRŠINA m2

SADRŽAJI U SKLOPU DRUGOG SPRATA

ČVORIŠTE DOLE DESNO

1 HODNIK 90.55 87.83

2 STEPENIŠTE 20.76 20.13

3 LIFT - -

4 TEHNIČKA PROSTORIJA 7.60 7.37

5 TEHNIČKA PROSTORIJA 27.68 26.85

6 KOMANDIRNICA 23.06 22.37

7 TEHNIČKA PROSTORIJA 21.43 20.78

8 TOALET 3.72 3.61

9 PROSTORIJA ZA ČIŠĆENJE 2.62 2.54

UKUPNO NETO 2. SPRATA 197.41 191.48

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

REDUKOVANA
POVRŠINA m2

SADRŽAJI U SKLOPU DRUGOG SPRATA

ČVORIŠTE DOLE LEVO

1 HODNIK 90.45 87.74

2 STEPENIŠTE 20.76 20.13

3 LIFT - -

4 TEHNIČKA PROSTORIJA 7.60 7.37

5 TEHNIČKA PROSTORIJA 27.68 26.85

6 KOMANDIRNICA 23.17 22.47

7 TEHNIČKA PROSTORIJA 21.44 20.80

8 TOALET 3.73 3.61

9 PROSTORIJA ZA ČIŠĆENJE 2.62 2.54

UKUPNO NETO 2. SPRATA 197.45 191.52

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

REDUKOVANA
POVRŠINA m2

SADRŽAJI U SKLOPU DRUGOG SPRATA

ČVORIŠTE GORE DESNO

1 STEPENIŠTE 16.78 16.28

UKUPNO NETO 2. SPRATA 16.78 16.28

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

REDUKOVANA
POVRŠINA m2

SADRŽAJI U SKLOPU DRUGOG SPRATA

ČVORIŠTE GORE LEVO

1 STEPENIŠTE 16.78 162750.51

UKUPNO NETO 2. SPRATA 16.78 16.28

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

REDUKOVANA
POVRŠINA m2

UKUPNO NETO POVRŠINA 2. SPRATA
CENTRALNO ČVORIŠTE

229.84

UKUPNO NETO POVRŠINA 2. SPRATA
A 2 614.51

UKUPNO NETO POVRŠINA 2. SPRATA
ČVORIŠTE DOLE LEVO

197.45
UKUPNO NETO POVRŠINA 2. SPRATA

ČVORIŠTE GORE LEVO
16.78

UKUPNO NETO POVRŠINA 2. SPRATA
ČVORIŠTE GORE DESNO

16.78
UKUPNO NETO POVRŠINA 2. SPRATA

ČVORIŠTE DOLE DESNO
197.41

UKUPNO NETO POVRŠINA 2. SPRATA
F 2 614.63

UKUPNA NETO POVRŠINA
2. SPRATA

1887.39

UKUPNA BRUTO POVRŠINA
2. SPRATA

2336.68

UKUPNA BRUTO POVRŠINA
OBJEKTA

120255180
.31

SADRŽAJI U SKLOPU IZLAZA NA KROV

CENTRALNO ČVORIŠTE

1 STEPENIŠTE 20.62 20.00

UKUPNO NETO - IZLAZ NA KROV 20.62 20.00

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

REDUKOVANA
POVRŠINA m2

UKUPNA NETO POVRŠINA
IZLAZA NA KROV

20.62

UKUPNA BRUTO POVRŠINA
IZLAZA NA KROV

29.70

UKUPNA BRUTO POVRŠINA
OBJEKTA

120255180
.31
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OSNOVA IZLAZA NA KROV

* OSNOVA IZLAZA NA KROV - PRIKAZANA NA LISTU DESNO

INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
937/3, 937/4, 938, 3739, 3744/1, 3744/2, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759,
3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777,3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/1, 3781/2,
3782, 3783, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799 i 3800, sve KO Tekija i delova K.P. br. 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3749, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/1,
3768/2, 3784, 3796/1, 3796/3, sve K.O. Tekija, Kruševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.
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INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
937/3, 937/4, 938, 3739, 3744/1, 3744/2, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759,
3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777,3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/1, 3781/2,
3782, 3783, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799 i 3800, sve KO Tekija i delova K.P. br. 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3749, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/1,
3768/2, 3784, 3796/1, 3796/3, sve K.O. Tekija, Kruševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.
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LAMELA BLAMELA C

PRESEK 1-1 PRESEK 3-3

PRIZEMLJE
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2. SPRAT

VENAC
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ČVORIŠTE DOLE LEVOČVORIŠTE GORE LEVO

PRIZEMLJE
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+13.35

CENTRALNO ČVORIŠTE

LAMELA A CENTRALNO ČVORIŠTE LAMELA F ČVORIŠTE DOLE DESNOČVORIŠTE DOLE LEVO

PRESEK 2-2

PRIZEMLJE

1. SPRAT

2. SPRAT

VENAC
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±0.00
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2. SPRAT
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+13.35
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GLAVNI SMEŠTAJNI OBJEKAT - OBJEKAT 4
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INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
937/3, 937/4, 938, 3739, 3744/1, 3744/2, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759,
3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777,3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/1, 3781/2,
3782, 3783, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799 i 3800, sve KO Tekija i delova K.P. br. 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3749, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/1,
3768/2, 3784, 3796/1, 3796/3, sve K.O. Tekija, Kruševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.

OBJEKAT

4.5

topla veza 2

dv
or

iš
te

 D
4



LAMELA A LAMELA F

+4.30

±0.00

±0.00

±0.00
±0.00

±0.00

+2.80

PRIZEMLJE

1. SPRAT

2. SPRAT

VENAC

212.00
±0.00

+4.41

+8.41

+13.35

+1.50 +1.50

LAMELA A

+1.50

+59.07

±0.00
±0.00

±0.00

PRIZEMLJE

1. SPRAT

2. SPRAT

VENAC

212.00
±0.00

+4.41

+8.41

+13.35

212.00
±0.00

+8.41

+13.35

LAMELA F LAMELA CLAMELA B

     +107.25      +107.25

+59.07

     +107.25     +55.72

-12.85-29.52

1:200 4.6

IZGLEDI - SEVERNA i JUŽNA FASADA

INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
931,  932/1,  932/2,  933/1,  933/2,  934,  935,  936,  937/1,  937/2,  937/3,  937/4,  938,  939,  3739,  3740,  3741,  3742,  3743,  3745,  3746,  3747,  3748,  3749,3750/1,  3750/2,  3750/3,  3751/1,  3751/2,  3751/3,  3752,  3753/1,
3753/2,  3754,  3755,  3756,  3757,  3758/1,  3758/2,  3759,  3760,  3761,  3762,  3763,  3764,  3765,  3766,  3767/1,  3767/2  3768/1,  3768/2,  3769,  3770,  3771,  3772,  3773,3774,  3775,  3776,  3777,  3778,  3779,  3780/1,
3780/2,  3781/1,  3781/2,  3782,  3783,  3784,  3795/1,  3795/2,  3796/1,  3796/2,  3796/3,  3797/1,  3797/2,  3798,  3799,  3800,  3801,3802,  3803,  3744/1,  3744/2,  3964,  3974,  3975,  3979,  3971,  3972,  3964,  3974,  3975,
3979, 3971, 3972,  sve KO TEkija i delova K.P. br. 940, 941, 942, 943/2, 3961, 3962/1,3962/2, 3963, 3965, 3966/1, 3966/2, 3967, 3968, 3969, 3973/1, 3973/2, 4202, sve K.O. Tekija, Kru ševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.

OBJEKAT

212.00

GLAVNI SMEŠTAJNI OBJEKAT - OBJEKAT 4

JUŽNA FASADA

SEVERNA FASADA

LEGENDA OZNAKA 

±0.00

FASADNA OPEKA

DUBINSKA KOTA

+4.68
+3.68

+4.41

+4.68
+3.68

+15.75

212.00
±0.00

+8.41

+13.35

+4.41

+15.75

+11.70

+9.30

+11.70

+9.30



PRIZEMLJE

1. SPRAT

2. SPRAT

VENAC

212.00
±0.00

+8.41

+13.35

PRIZEMLJE

1. SPRAT

2. SPRAT

VENAC

212.00
±0.00

+4.41

+8.41

+13.35

PRIZEMLJE

1. SPRAT

2. SPRAT

VENAC

212.00
±0.00

+4.41

+8.41

+13.35

PRIZEMLJE

1. SPRAT

2. SPRAT

VENAC

212.00
±0.00

+8.41

+13.35

LAMELA B LAMELA C

LAMELA E LAMELA D

LAMELA A
1:200 4.7

IZGLEDI - ISTOČNE FASADE

INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
931,  932/1,  932/2,  933/1,  933/2,  934,  935,  936,  937/1,  937/2,  937/3,  937/4,  938,  939,  3739,  3740,  3741,  3742,  3743,  3745,  3746,  3747,  3748,  3749,3750/1,  3750/2,  3750/3,  3751/1,  3751/2,  3751/3,  3752,  3753/1,
3753/2,  3754,  3755,  3756,  3757,  3758/1,  3758/2,  3759,  3760,  3761,  3762,  3763,  3764,  3765,  3766,  3767/1,  3767/2  3768/1,  3768/2,  3769,  3770,  3771,  3772,  3773,3774,  3775,  3776,  3777,  3778,  3779,  3780/1,
3780/2,  3781/1,  3781/2,  3782,  3783,  3784,  3795/1,  3795/2,  3796/1,  3796/2,  3796/3,  3797/1,  3797/2,  3798,  3799,  3800,  3801,3802,  3803,  3744/1,  3744/2,  3964,  3974,  3975,  3979,  3971,  3972,  3964,  3974,  3975,
3979, 3971, 3972,  sve KO TEkija i delova K.P. br. 940, 941, 942, 943/2, 3961, 3962/1,3962/2, 3963, 3965, 3966/1, 3966/2, 3967, 3968, 3969, 3973/1, 3973/2, 4202, sve K.O. Tekija, Kru ševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.

OBJEKAT

212.00UNUTRAŠNJA ISTOČNA FASADA

ISTOČNA FASADA

LEGENDA OZNAKA 

±0.00

FASADNA OPEKA

DUBINSKA KOTA

GLAVNI SMEŠTAJNI OBJEKAT - OBJEKAT 4

+4.41

+5.33+7.73

+11.70

+9.30

+4.41

+5.33+7.73

+11.70

+9.30

+15.75

PRESEK 4'-4'

±0.00

±0.00-5.75

-3.05

-0.025

±0.00-2.55 -3.05 -0.025



PRIZEMLJE

1. SPRAT

2. SPRAT

VENAC

212.00
±0.00

+4.41

+8.41

+13.35

PRIZEMLJE

1. SPRAT

2. SPRAT

VENAC

212.00
±0.00

+4.41

+8.41

+13.35

PRIZEMLJE

1. SPRAT

2. SPRAT

VENAC

212.00
±0.00

+8.41

+13.35

PRIZEMLJE

1. SPRAT

2. SPRAT

VENAC

212.00
±0.00

+4.41

+8.41

+13.35

LAMELA D LAMELA E

LAMELA C LAMELA B

LAMELA F
1:200 4.8

IZGLEDI - ZAPADNE FASADE

INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
931,  932/1,  932/2,  933/1,  933/2,  934,  935,  936,  937/1,  937/2,  937/3,  937/4,  938,  939,  3739,  3740,  3741,  3742,  3743,  3745,  3746,  3747,  3748,  3749,3750/1,  3750/2,  3750/3,  3751/1,  3751/2,  3751/3,  3752,  3753/1,
3753/2,  3754,  3755,  3756,  3757,  3758/1,  3758/2,  3759,  3760,  3761,  3762,  3763,  3764,  3765,  3766,  3767/1,  3767/2  3768/1,  3768/2,  3769,  3770,  3771,  3772,  3773,3774,  3775,  3776,  3777,  3778,  3779,  3780/1,
3780/2,  3781/1,  3781/2,  3782,  3783,  3784,  3795/1,  3795/2,  3796/1,  3796/2,  3796/3,  3797/1,  3797/2,  3798,  3799,  3800,  3801,3802,  3803,  3744/1,  3744/2,  3964,  3974,  3975,  3979,  3971,  3972,  3964,  3974,  3975,
3979, 3971, 3972,  sve KO TEkija i delova K.P. br. 940, 941, 942, 943/2, 3961, 3962/1,3962/2, 3963, 3965, 3966/1, 3966/2, 3967, 3968, 3969, 3973/1, 3973/2, 4202, sve K.O. Tekija, Kru ševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.

OBJEKAT

212.00UNUTRAŠNJA ZAPADNA FASADA

ZAPADNA FASADA

LEGENDA OZNAKA 

±0.00

FASADNA OPEKA

DUBINSKA KOTA

GLAVNI SMEŠTAJNI OBJEKAT - OBJEKAT 4

+11.70

+9.30

+5.33+7.73

+15.75

+4.41

+11.70

+9.30

+5.33+7.73

PRESEK 4-4

±0.00

±0.00 -5.75

-3.05

-0.025

±0.00-0.025 -2.55-3.05



1

1

2

2

KOŠARKA 15x28m

ODBOJKA 9x18m

KOŠARKA 15x28m

ODBOJKA 9x18m

10x17.5/28

10x17.5/28

10x17.5/28

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

REDUKOVANA
POVRŠINA m2

SADRŽAJI U SKLOPU PRIZEMLJA

SPORTSKA SALA - OBJEKAT 5

1 SPORTSKA SALA 574.20 556.97

2 HODNIK 41.87 40.62

3 TOALET ZA INVALIDE 9.56 9.27

4 AMBULANTA 10.47 10.16

5 MAGACIN SPORTSKE
OPREME 16.44 15.95

6 NADZOR 8.23 7.99

7 SVLAČIONICA ZAPOSLENIH 6.37 6.18

8 TOALET 1.48 1.44

9 SVLAČIONICA ZA
OSUĐENIKE

21.63 20.98

10 TOALET 1.44 1.40

11 TOALET 1.39 1.35

12 TUŠEVI 4.65 4.52

13 TEHNIČKA PROSTORIJA 32.09 31.13

14 TEHNIČKA PROSTORIJA 10.64 10.32

15 STEPENIŠTE 4.09 3.96

16 PROSTORIJA ZA ČIŠĆENJE 2.27 2.20

 UKUPNA NETO POVRŠINA
 PRIZEMLJA

746.83 724.43

 UKUPNA BRGP PRIZEMLJA 836.17

1 2

3 4 5

6

7

9

1011
12

13

14

15

16

8

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

REDUKOVANA
POVRŠINA m2

SADRŽAJI U SKLOPU SPRATA

SPORTSKA SALA - OBJEKAT 5

17 STEPENIŠTE 15.66 15.19

18 HODNIK 5.80 5.63

19 NADZOR 8.82 8.55

20 MALA VEŽBAONICA -
TERETANA

64.32 62.39

21 VELIKA VEŽBAONICA -
TERETANA

96.63 93.73

 UKUPNA NETO POVRŠINA
 SPRATA

191.22 185.48

 UKUPNA BRGP SPRATA 219.72

17
18

19

20

21

N

LEGENDA OZNAKA 

212.00
±0.00

5 OZNAKA PROSTORIJE

VISINSKA KOTA

1

1

2

2

1

1

2

2

IZ
LA

Z
UL

AZ

IZ
LA

Z

212.00
±0.00

212.00
±0.00

+3.50

212.00
±0.00

212.00

1:200 5.1

OSNOVE

212.00

SPORTSKA SALA - OBJEKAT 5
+9.00+9.00 +9.00

K1K2

+9.00

+9.00

VENACVENAC

VENAC

VENAC

VENAC

+8.46

+8.46

+9.00
VENAC

+9.00
VENAC

OSNOVA KROVA

OSNOVA PRIZEMLJA

OSNOVA SPRATA

INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
937/3, 937/4, 938, 3739, 3744/1, 3744/2, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759,
3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777,3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/1, 3781/2,
3782, 3783, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799 i 3800, sve KO Tekija i delova K.P. br. 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3749, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/1,
3768/2, 3784, 3796/1, 3796/3, sve K.O. Tekija, Kruševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.

OBJEKAT

BRGP
m2

BRGP POVRŠINE

SPORTSKA SALA - OBJEKAT 5

 UKUPNA BRGP PRIZEMLJA 836.17

 UKUPNA BRGP SPRATA 219.72

 UKUPNA BRGP 1055.90



+3.50

212.00
±0.00

212.00
±0.00

PRIZEMLJE 212.00
±0.00

VENAC

SPRAT
+3.50

+9.00

PRIZEMLJE 212.00
±0.00

VENAC

SPRAT
+3.50

+9.00

PRIZEMLJE212.00
±0.00

VENAC

SPRAT
+3.50

+9.00

LEGENDA OZNAKA 

VISINSKA KOTA
212.00

±0.00

212.00

1:200 5.2

PRESECI

212.00

SPORTSKA SALA - OBJEKAT 5

PRIZEMLJE

VENAC

SPRAT

212.00
±0.00

+3.50

+9.00

PRESEK 1-1

PRESEK 2-2

INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
937/3, 937/4, 938, 3739, 3744/1, 3744/2, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759,
3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777,3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/1, 3781/2,
3782, 3783, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799 i 3800, sve KO Tekija i delova K.P. br. 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3749, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/1,
3768/2, 3784, 3796/1, 3796/3, sve K.O. Tekija, Kruševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.

OBJEKAT



LEGENDA OZNAKA 

VISINSKA KOTA
212.00

±0.00

±0.00+0.30

-0.10

±0.00 +0.30

-0.10

+0.30 ±0.00

±0.00

PRIZEMLJE 212.00
±0.00

VENAC

SPRAT
+3.50

+9.00

PRIZEMLJE 212.00
±0.00

VENAC

SPRAT
+3.50

+9.00

PRIZEMLJE212.00
±0.00

VENAC

SPRAT
+3.50

+9.00

PRIZEMLJE 212.00
±0.00

VENAC

SPRAT
+3.50

+9.00

±0.00±0.00

-0.10-0.10 -0.10 -0.10 -0.10

212.00

1:200 5.3

IZGLEDI

212.00

SPORTSKA SALA - OBJEKAT 5

JUGOZAPADNI IZGLED

SEVEROISTOČNI IZGLED

SEVEROZAPADNI IZGLED JUGOISTOČNI IZGLED

INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
937/3, 937/4, 938, 3739, 3744/1, 3744/2, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759,
3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777,3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/1, 3781/2,
3782, 3783, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799 i 3800, sve KO Tekija i delova K.P. br. 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3749, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/1,
3768/2, 3784, 3796/1, 3796/3, sve K.O. Tekija, Kruševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.

OBJEKAT

±0.00

BOJENA FASADA

DUBINSKA KOTA

FASADNE PLOČE
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KUHINJA + PEKARA + PERIONICA / Objekat 6 /- Osnova

1:200 6.1
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N1
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SADRŽAJI U SKLOPU PRIZEMLJA

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

1 RESTORAN ZA ZAPOSLENE 91.29

2 PRETPROSTOR TOALETA 1.50

3 TOALET 1.50

4 PRANJE RESTORANSKOG
POSUĐA 14.63

5 HODNIK 91.34

5.1 HODNIK 43.84

5.2 HODNIK 30.39

5.3 HODNIK 53.62

5.4 HODNIK 76.64

6 PRANJE TABLETA / KOLICA 89.38

7 PROSTORIJA ZA OTPAD 51.66

7.1 SKLADISTE 3.67

8 IZDAVANJE OBROKA -
PAKOVANJE ######

9 HODNIK 26.92

10 PRANJE KUHINJSKOG
POSUDJA 12.39

11 PROSTORIJA ZA ODMOR
OSOBLJA 19.68

12 PRIRPREMA POVRĆA 32.04

13 ŠEF KUHINJE 9.84

14 PRIPREMA MESA 23.57

15 UČIONICA 16.23

16 PROSTORIJA ZA PRANJE 19.36

17 PROSTORIJA ZA PRIPREMU
RIBE 16.81

18 HLADNA KUHINJA 37.30

19 TERMO KUHINJA 133.87

20 PEKARA 102.88

20.1 OSTAVA GOTOVIH
PROIZVODA 12.92

21 GARDEROBA ZAPOSLENIH 7.93

22 PRETPROSTOR TOALETA 1.65

23 TOALET 1.35

24 PRETPROSTOR TOALETA 1.65

25 TOALET 1.35

26 GARDEROBA ZAPOSLENIH 8.20

27 PROSTORIJA ZA ČIŠĆENJE 3.38

28 KONTROLA -EKONOM 7.84

29 GARDEROBA ZATVORENICI 8.05

30 PRETPROSTOR TOALETA 1.43

31 TOALET 1.50

32 MAGACIN POVRĆA 11.65

33 HLADNJAČE 30.07

34 MAGACIN INVENTARA 17.47

35 MAGACIN KOLONIJALA 23.77

36 UČIONICA - ŠEF PEKARE 23.17

37 HLADNJAČE 39.39

38 MAGACIN KOLONIJALA 239.06

39 HODNIK 30.23

40 TERMO KUHINJA 38.02

41 PROSTORIJA ZA PRANJE 8.36

42 HLADNA KUHINJA 10.95

43 PRIPREMA RIBE - PRIPREMA
MESA 13.88

44 PRIPREMA POVRĆA 11.30

45 HLADNJAČE 13.93

46 PRIRUČNI MAGACIN 10.90

47 TOALET 2.00

48 PROSTORIJA ZA ČIŠĆENJE 2.15

49 GARDEROBA OSOBLJA 6.91

50 ŠEF KUHINJE ZA
ZAPOSLENE

6.00

51 HODNIK 54.24

52 PRIJEM I RAZVRSTAVANJE
RUBLJA 33.82

52.1 PRANJE RUBLJA 55.92

52.2 PEGLANJE I SORTIRANJE 55.92

52.3 OSTAVA - KRPLJENJE -
IZDAVANJE RUBLJA 45.05

53 MAGACIN DETERDŽENTA 11.70

54 GARDEROBA 6.83

55 PRETPROSTOR TOALETA 1.75

56 TOALET 1.69

57 UČIONICA 13.29

58 ŠEF PERIONICE 7.29

59 PRETPROSTOR TOALETA 1.75

60 TOALET 1.69

61 GARDEROBA 6.74

62 PERIONICA MEDICINSKOG
BLOKA 56.25

UKUPNO NETO PRIZEMLJA

±0.00

±0.00

UL
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 / 
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LA
Z

TV1

1:200

KUHINJA + PEKARA + RADIONICA - OBJEKAT 6

N

213.00

BRGP - NADSTREŠNICE

BR.  NAZIV BRGP

N1 NADSTREŠNICA 1 5.25

N2 NADSTREŠNICA 2 5.25

N3 NADSTREŠNICA 3 14.45

N4 NADSTREŠNICA 4 5.25

N5 NADSTREŠNICA 5 4.02

UKUPNA BRGP NADSTREŠNICA 34.22

BRGP POVRŠINE - OBJEKAT 6

BR.  NAZIV BRGP

1 KUHINJA 2333.74

BRGP - KUHINJA 2333.74

UKUPNO BRGP 2333.74

N1

N2

N3

N4

N5

INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
937/3, 937/4, 938, 3739, 3744/1, 3744/2, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759,
3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777,3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/1, 3781/2,
3782, 3783, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799 i 3800, sve KO Tekija i delova K.P. br. 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3749, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/1,
3768/2, 3784, 3796/1, 3796/3, sve K.O. Tekija, Kruševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.

OBJEKAT

OSNOVA PRIZEMLJA

LEGENDA OZNAKA 

213.00
±0.00

5 OZNAKA PROSTORIJE

VISINSKA KOTA
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1:200

OSNOVA KROVA

KUHINJA + PEKARA + RADIONICA - OBJEKAT 6

N

213.00

TV1

+5.25
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+2
.8

0
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2

+4.77

KUHINJA + PEKARA + PERIONICA / Objekat 6 /
BRGP POVRŠINE - OBJEKAT 6

BR.  NAZIV BRGP

1 KUHINJA 2333.74

BRGP - KUHINJA 2333.74

UKUPNO BRGP 2333.74

INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
937/3, 937/4, 938, 3739, 3744/1, 3744/2, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759,
3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777,3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/1, 3781/2,
3782, 3783, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799 i 3800, sve KO Tekija i delova K.P. br. 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3749, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/1,
3768/2, 3784, 3796/1, 3796/3, sve K.O. Tekija, Kruševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.

OBJEKAT

LEGENDA OZNAKA 

±0.00 VISINSKA KOTA

BOJENA FASADA

+2.80

1



1%

PRESEK 1-1

PRESEK 2-2

1:200 6.3

+5.17.

PRIZEMLJE

+2.80

PRIZEMLJE

+2.80

+5.17

+5.17

213.00
±0.00

PRIZEMLJE

+2.80

+5.17

TV1

213.00

KUHINJA + PEKARA + RADIONICA - OBJEKAT 6

+3.80

213.00
±0.00
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±0.00

213.00
±0.00

213.00
±0.00

213.00
±0.00

213.00
±0.00

KUHINJA + PEKARA + PERIONICA / Objekat 6 /

INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
937/3, 937/4, 938, 3739, 3744/1, 3744/2, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759,
3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777,3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/1, 3781/2,
3782, 3783, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799 i 3800, sve KO Tekija i delova K.P. br. 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3749, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/1,
3768/2, 3784, 3796/1, 3796/3, sve K.O. Tekija, Kruševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.

OBJEKAT

PRESECI 1-1 i 2-2

VISINSKA KOTA

LEGENDA OZNAKA 

213.00
±0.00

BOJENA FASADA
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+5.17k.b.

PRIZEMLJE
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±0.00

+2.80

+5.17k.b.

PRIZEMLJE

+2.80

+5.17

PRIZEMLJE

TV1

TV1

TV1
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KUHINJA + PEKARA + RADIONICA - OBJEKAT 6
+3.80

+3.80

+3.80

213.00
±0.00

213.00
±0.00

213.00
±0.00

213.00
±0.00

213.00
±0.00

213.00
±0.00

213.00
±0.00

213.00
±0.00

INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
937/3, 937/4, 938, 3739, 3744/1, 3744/2, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759,
3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777,3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/1, 3781/2,
3782, 3783, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799 i 3800, sve KO Tekija i delova K.P. br. 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3749, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/1,
3768/2, 3784, 3796/1, 3796/3, sve K.O. Tekija, Kruševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.

OBJEKAT

 IZGLEDI  1, 2, 3 i 4

LEGENDA OZNAKA 

±0.00 DUBINSKA KOTA

VISINSKA KOTA213.00
±0.00

BOJENA FASADA
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SADRŽAJI U SKLOPU PRIZEMLJA

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

1 VETROBRAN 26.76

1.1 HODNIK 49.51

2 EE I IT 8.61

3 TEHNIČKA PROSTORIJA 37.80

4 RADIONICA 137.33

5 TOALET 2.49

6 RADIONICA 163.80

7 TOALET 2.66

8 OSTAVA 11.80

9 PROSTORIJA ZA ČIŠĆENJE 2.37

10 PROSTORIJA ZA ODMOR
ZAPOSLENIH 14.73

11 KANCELARIJA 13.10

12 TOALET ZA OSOBLJE 4.28

13 RADIONICA 251.20

13.1 MAGACIN SIROVINA I
GOTOVIH PROIZVODA 367.03

14 TOALET 2.60

15 TOALET 2.60

16 KANCELARIJA 5.63

UKUPNO NETO PRIZEMLJA 1104.31

4

1 1.1

2
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TV2

1:200 7.1

213.00

RADIONICA SA SKLADISTEM - OBJEKAT 7

BRGP POVRŠINE - OBJEKAT 7

BR.  NAZIV BRGP

1 RADIONICA  SA SKLADISTEM 1210.66

BRGP - RADIONICA SA SKLADISTEM 1210.66

UKUPNO BRGP 1210.66

INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
937/3, 937/4, 938, 3739, 3744/1, 3744/2, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759,
3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777,3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/1, 3781/2,
3782, 3783, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799 i 3800, sve KO Tekija i delova K.P. br. 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3749, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/1,
3768/2, 3784, 3796/1, 3796/3, sve K.O. Tekija, Kruševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.

OBJEKAT

OSNOVA PRIZEMLJA

N
LEGENDA OZNAKA 

213.00
±0.00

5 OZNAKA PROSTORIJE

VISINSKA KOTA

213.00
±0.00

OSNOVA PRIZEMLJA



TV2

1:200 7.2

213.00

RADIONICA SA SKLADISTEM - OBJEKAT 7

+6.00

+3.80

+6.00

+6.00

+6.00

+3.38
1 1

2
2

+6.00

+6.00

+5.64+5.64

BRGP POVRŠINE - OBJEKAT 7

BR.  NAZIV BRGP

1 RADIONICA  SA SKLADISTEM 1210.66

BRGP - RADIONICA SA SKLADISTEM 1210.66

UKUPNO BRGP 1210.66

INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
937/3, 937/4, 938, 3739, 3744/1, 3744/2, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759,
3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777,3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/1, 3781/2,
3782, 3783, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799 i 3800, sve KO Tekija i delova K.P. br. 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3749, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/1,
3768/2, 3784, 3796/1, 3796/3, sve K.O. Tekija, Kruševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.

OBJEKAT

OSNOVA KROVA

N
LEGENDA OZNAKA 

±0.00 VISINSKA KOTA

BOJENA FASADA

OSNOVA KROVA



1:200 7.3

PRIZEMLJE

PRIZEMLJE

+6.00 

PRIZEMLJE

PRESEK 1-1

 PRESEK 2-2

PRIZEMLJE

+6.00 

+6.00 

±0.00
213.00

±0.00
TV2

+6.00 

±0.00

RADIONICA SA SKLADISTEM - OBJEKAT 7

+3.80

213.00

±0.00
213.00

±0.00
213.00

±0.00 ±0.00
213.00

±0.00

213.00
±0.00

213.00
±0.00

213.00
±0.00

+6.00 

INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
937/3, 937/4, 938, 3739, 3744/1, 3744/2, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759,
3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777,3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/1, 3781/2,
3782, 3783, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799 i 3800, sve KO Tekija i delova K.P. br. 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3749, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/1,
3768/2, 3784, 3796/1, 3796/3, sve K.O. Tekija, Kruševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.

OBJEKAT

PRESECI 1-1 i 2-2

VISINSKA KOTA

LEGENDA OZNAKA 

213.00
±0.00

BOJENA FASADA



IZGLED 1

IZGLED 2

1:200 7.4

IZGLED 4

PRIZEMLJE

PRIZEMLJE

±0.00

PRIZEMLJE

PRIZEMLJE

PRIZEMLJE

+6.00 

+6.00 

±0.00

±0.00±0.00

+6.00 +6.00 

IZGLED 3

PRIZEMLJE

±0.00 ±0.00

+6.00 

+6.00 +6.00 

PRIZEMLJE

+6.00 

PRIZEMLJE

TV2

TV2

RADIONICA SA SKLADISTEM - OBJEKAT 7

-8.24

-10.47

+3.80

+3.80

213.00

213.00
±0.00

213.00
±0.00

213.00
±0.00

213.00
±0.00

213.00
±0.00

213.00
±0.00

213.00
±0.00

213.00
±0.00

INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
937/3, 937/4, 938, 3739, 3744/1, 3744/2, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759,
3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777,3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/1, 3781/2,
3782, 3783, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799 i 3800, sve KO Tekija i delova K.P. br. 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3749, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/1,
3768/2, 3784, 3796/1, 3796/3, sve K.O. Tekija, Kruševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.

OBJEKAT

  IZGLEDI 1, 2, 3 i 4

LEGENDA OZNAKA 

±0.00 DUBINSKA KOTA

VISINSKA KOTA213.00
±0.00

BOJENA FASADA
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IZGLED 1

IZGLED 2

IZ
G

LE
D 

4

SADRŽAJI U SKLOPU PRIZEMLJA - A BLOK

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

1 VETROBRAN 10.54

2 ULAZNI HOL 20.81

3 HODNIK 50.85

4 KANTINA 50.05

5 TOALET 2.59

6 KUHINJA 7.01

7 KOMANDIRNICA 9.80

8 STEPENIŠTE 19.95

9 LIFT 4.61

10 PROSTORIJA ZA ČIŠĆENJE 4.02

11 TEHNIČKA PROSTORIJA 27.53

12 HODNIK 58.95

13 TRPEZARIJA 31.35

14 TUŠEVI 13.42

15 ĆELIJA 11.97

16 TOALET 1.75

17 ĆELIJA 11.97

18 TOALET 1.75

19 ĆELIJA 11.97

20 TOALET 1.75

21 ĆELIJA 11.97

22 TOALET 1.75

23 ĆELIJA 11.97

24 TOALET 1.75

25 ĆELIJA ZA INVALIDA 20.95

26 TOALET ZA INVALIDA 8.37

27 DNEVNI BORAVAK 31.35

28 PROTIVPOŽARNO
STEPENIŠTE

24.42

UKUPNO NETO PRIZEMLJA

SADRŽAJI U SKLOPU PRIZEMLJA - B BLOK

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

1 HODNIK 111.22

2 MULTIVERSKA SALA 18.42

3 TRPEZARIJA 29.98

4 DNEVNI BORAVAK 29.98

5 ĆELIJA ZA INVALIDA 20.95

6 TOALET ZA INVALIDA 8.37

7 ĆELIJA 11.97

8 TOALET 1.75

9 ĆELIJA 11.97

10 TOALET 1.75

11 ĆELIJA 11.97

12 TOALET 1.75

13 ĆELIJA 11.97

14 TOALET 1.75

15 ĆELIJA 11.97

16 TOALET 1.75

17 ĆELIJA 11.97

18 TOALET 1.75

19 ĆELIJA 11.97

20 TOALET 1.75

21 ĆELIJA 11.97

22 TOALET 1.75

23 ĆELIJA 11.97

24 TOALET 1.75

25 ĆELIJA 11.97

26 TOALET 1.75

27 UČIONICA - RADIONICA 29.98

28 BIBLIOTEKA 14.03

29 TUŠEVI 13.42

30 UČIONICA - RADIONICA 18.43

31 PROTIVPOŽARNO
STEPENIŠTE

24.42

UKUPNO NETO PRIZEMLJA

1

1

2

2

±0.00

±0
.0

0

IZ
G

LE
D 

3

N

1:200

OSNOVA PRIZEMLJA

216.70

A+B TRETMAN - OBJEKAT 8

N1

BRGP POVRŠINE - OBJEKAT 8

BR.  NAZIV BRGP

1 A+B TRETMAN- Prizemlje 1098.50

2 A+B TRETMAN- Prizemlje 1098.50

BRGP -A+B TRETMAN 2197.00

UKUPNO BRGP 2197.00

BRGP - NADSTREŠNICE

BR.  NAZIV BRGP

N1 NADSTREŠNICA 1 5.43

UKUPNA BRGP NADSTREŠNICA 5.43

INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
937/3, 937/4, 938, 3739, 3744/1, 3744/2, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759,
3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777,3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/1, 3781/2,
3782, 3783, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799 i 3800, sve KO Tekija i delova K.P. br. 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3749, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/1,
3768/2, 3784, 3796/1, 3796/3, sve K.O. Tekija, Kruševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.

OBJEKAT

LEGENDA OZNAKA 

216.70
±0.00

5 OZNAKA PROSTORIJE

VISINSKA KOTA
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TRETMAN A+B - osnova sprata
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1:200 8.2

OSNOVA SPRATA

SADRŽAJI U SKLOPU PRVOG SPRATA

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

1 HODNIK 111.22

2 KUHINJA 18.42

3 ĆELIJA 11.97

4 TOALET 1.75

5 ĆELIJA 11.97

6 TOALET 1.75

7 ĆELIJA 11.97

8 TOALET 1.75

9 ĆELIJA 11.97

10 TOALET 1.75

11 ĆELIJA 11.97

12 TOALET 1.75

13 ĆELIJA 11.97

14 TOALET 1.75

15 ĆELIJA 11.97

16 TOALET 1.75

17 ĆELIJA 11.97

18 TOALET 1.75

19 ĆELIJA 11.97

20 TOALET 1.75

21 ĆELIJA 11.97

22 TOALET 1.75

23 ĆELIJA 11.97

24 TOLAET 1.75

25 ĆELIJA 11.97

26 TOALET 1.75

27 ĆELIJA 11.97

28 TOALET 1.75

29 ĆELIJA 11.97

30 TOALET 1.75

31 ĆELIJA 11.97

32 TOALET 1.75

33 ĆELIJA 11.97

34 TOALET 1.75

35 ĆELIJA 11.97

36 TOALET 1.75

37 ĆELIJA 11.97

38 TOALET 1.75

39 ĆELIJA 11.97

40 TOALET 1.75

41 TUŠEVI 31.49

42 PROTIVPOŽARNO
STEPENIŠTE

24.42

UKUPNO NETO PRVOG SPRATA

1

1

2

2

+4.00
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SADRŽAJI U SKLOPU PRVOG SPRATA

BR. NAMENA PROSTORIJA POVRŠINA
NETO m2

1 STEPENIŠTE 24.27

2 LIFT

3 HODNIK 43.47

4 DNEVNI BORAVAK 50.05

5 TOALET 2.59

6 OSTAVA ZA ČIŠĆENJE 7.01

7 KOMANDIRNICA 9.80

8 TEHNIČKA PROSTORIJA 27.53

9 HODNIK 58.95

10 TRPEZARIJA 31.35

11 TUŠEVI 13.42

12 ĆELIJA 11.97

13 TOALET 1.75

14 ĆELIJA 11.97

15 TOALET 1.75

16 ĆELIJA 11.97

17 TOALET 1.75

18 ĆELIJA 11.97

19 TOALET 1.75

20 ĆELIJA 11.97

21 TOALET 1.75

22 ĆELIJA 11.97

23 TOALET 1.75

24 ĆELIJA 11.97

25 TOALET 1.75

26 DNEVNI BORAVAK 31.35

27 PRETPROSTOR 7.04

28 TRPEZARIJA 30.52

29 PROTIVPOŽARNO
STEPENIŠTE

24.42

UKUPNO NETO PRVOG SPRATA

N

216.70

A+B TRETMAN - OBJEKAT 8

INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
937/3, 937/4, 938, 3739, 3744/1, 3744/2, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759,
3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777,3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/1, 3781/2,
3782, 3783, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799 i 3800, sve KO Tekija i delova K.P. br. 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3749, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/1,
3768/2, 3784, 3796/1, 3796/3, sve K.O. Tekija, Kruševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.

OBJEKAT

LEGENDA OZNAKA 

216.70
±0.00

5 OZNAKA PROSTORIJE

VISINSKA KOTA



1:200 8.3

OSNOVA KROVA

N

216.70

A+B TRETMAN - OBJEKAT 8

+7.23

+7.23

+7.23

+8.10

+8.10

1

1

2

2

+8.10

+8.10+8.10

+8.10

+8.10

+8.10

+7.61+7.61

+7.61+7.61

BLOK -A- BLOK -B-

INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
937/3, 937/4, 938, 3739, 3744/1, 3744/2, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759,
3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777,3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/1, 3781/2,
3782, 3783, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799 i 3800, sve KO Tekija i delova K.P. br. 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3749, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/1,
3768/2, 3784, 3796/1, 3796/3, sve K.O. Tekija, Kruševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.

OBJEKAT

LEGENDA OZNAKA 

213.00
±0.00 VISINSKA KOTA

FASADNA OPEKA



1:200 8.4

PRESECI 1-1 i 2-2

 PRESEK 1-1

+116.69

PRIZEMLJE

+8.10 +8.10 

216.70
±0.00

PRIZEMLJE

+8.10 +8.10 

+4.00 +4.00

+4.00

+7.23

+7.23 

 PRESEK 2-2

PRIZEMLJE

PRIZEMLJE

216.70

A+B TRETMAN - OBJEKAT 8

216.70
±0.00

216.70
±0.00

216.70
±0.00

216.70
±0.00

216.70
±0.00

216.70
±0.00

INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
937/3, 937/4, 938, 3739, 3744/1, 3744/2, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759,
3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777,3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/1, 3781/2,
3782, 3783, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799 i 3800, sve KO Tekija i delova K.P. br. 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3749, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/1,
3768/2, 3784, 3796/1, 3796/3, sve K.O. Tekija, Kruševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.

OBJEKAT

VISINSKA KOTA

LEGENDA OZNAKA 

212.00
±0.00

FASADNA OPEKA



1:200 8.5

  IZGLEDI 1, 2, 3 i 4

IZGLED 1

IZGLED 2

IZGLED 3

IZGLED 4

±0.00 +3.30

-17.70
-22.45

±0.00 ±0.00
+1.75

-1.20

-34..20

-33.00 ±0.00

+3.30

±0.00

-7.13

PRIZEMLJE

PRIZEMLJE

PRIZEMLJE

+8.10 
+7.23 +7.23 

+8.10

PRIZEMLJE

+7.23 
+8.10 

+7.23 
+8.10 

+7.23 

+8.10 

PRIZEMLJE

PRIZEMLJE

+2.80

+2.80

PRIZEMLJE

+7.23 
+8.10 

PRIZEMLJE

SPRAT

+4.00

SPRAT

+4.00

SPRAT

+4.00

SPRAT

+4.00
SPRAT

+4.00

SPRAT

+4.00

216.70

A+B TRETMAN - OBJEKAT 8

SPRAT

+4.00

216.70
±0.00

216.70
±0.00

216.70
±0.00

216.70
±0.00

216.70
±0.00

216.70
±0.00

216.70
±0.00

216.70
±0.00

+8.10

+8.10 
INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
937/3, 937/4, 938, 3739, 3744/1, 3744/2, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759,
3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777,3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/1, 3781/2,
3782, 3783, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799 i 3800, sve KO Tekija i delova K.P. br. 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3749, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/1,
3768/2, 3784, 3796/1, 3796/3, sve K.O. Tekija, Kruševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.

OBJEKAT

LEGENDA OZNAKA 

±0.00

FASADNA OPEKA

DUBINSKA KOTA

VISINSKA KOTA216.70
±0.00



2

3

4

5

1

SADRŽAJI U SKLOPU PRIZEMLJA - TEHNO BLOK

BR.  NAZIV PROSTORIJE NETO P

1 GASNA KOTLARNICA 156.69

2 MAŠINSKA SOBA 39.53

3 DIZEL 37.24

4 TRAFO STANICA 60.69

5 TRAFO STANICA NN 14.77

UKUPNA NETO POVRŠINA  PRIZEMLJA 308.93

UKUPNA BRGP PRIZEMLJA 353.14

1 1

2
2

214.50
±0.00

+5.10

214.50
±0.00

214.50
±0.00

+5.10

214.50
±0.00

+5.10

214.50
±0.00

214.50
±0.00

+5.10

214.50
±0.00

214.50
±0.00

+5.10

214.50
±0.00

214.50
±0.00

+5.10

214.50
±0.00

214.50
±0.00

TEHNO BLOK (P) - OSNOVA PRIZEMLJA PRESEK 1-1 PRESEK 2-2

JUŽNA FASADA ISTOČNA FASADA

SEVERNA FASADA ZAPADNA FASADA

1:200 9.1

OSNOVE, PRESECI i IZGLEDI

N

214.50

LEGENDA OZNAKA 

214.5
±0.00

5 OZNAKA PROSTORIJE

VISINSKA KOTA

214.5
±0.00

1 1

2
2

TEHNO BLOK (P) - OSNOVA KROVA

+5.10

+5.10

+5.10 +5.10

INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
937/3, 937/4, 938, 3739, 3744/1, 3744/2, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759,
3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777,3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/1, 3781/2,
3782, 3783, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799 i 3800, sve KO Tekija i delova K.P. br. 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3749, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/1,
3768/2, 3784, 3796/1, 3796/3, sve K.O. Tekija, Kruševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.

OBJEKAT TEHNO BLOK - OBJEKAT 9

BOJENA FASADA

214.50
±0.00



1
1

2 2

1:200 10.1

OSNOVE, PRESECI i IZGLEDI

N

SADRŽAJI U SKLOPU PRIZEMLJA - TEHNO BLOK

BR.  NAZIV PROSTORIJE NETO P

1 RADNA PROSTORIJA 10.59

2 POMOĆNA PROSTORIJA 2.09

3 TOALET 1.78

UKUPNA NETO POVRŠINA  PRIZEMLJA 14.47

UKUPNA BRGP PRIZEMLJA 23.61

PRIJAVNICA, P
OSNOVA PRIZEMLJA PRESEK 1-1 PRESEK 2-2

JUGOZAPADNA
FASADA

JUGOISTOČNA
FASADA

SEVEROISTOČNA
FASADA

SEVEROZAPADNA
FASADA

INVESTITOR

CRTEŽ

FAZA BROJ LISTADATUMRAZMERA

ENERGOPROJEKT
URBANIZAM I ARHITEKTURA a.d.
NOVI BEOGRAD - BULEVAR MIHAJLA PUPINA 12

Ministarstvo pravde Republike Srbije
Uprava za izvršenje krivičnih sankcija
ul. Nemanjina 22-26, Beograd

UP

POVERLJIVO

februar 2023.

±0.00=

Novi Kompleks Kazneno popravnog zavoda-Okružnog zatvora u Kruševcu na GP1, koja se formira od K.P. br.
937/3, 937/4, 938, 3739, 3744/1, 3744/2, 3747, 3748, 3750/1, 3751/1, 3751/2, 3751/3, 3752, 3753/1, 3753/2, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758/1, 3758/2, 3759,
3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767/1, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777,3778, 3779, 3780/1, 3780/2, 3781/1, 3781/2,
3782, 3783, 3797/1, 3797/2, 3798, 3799 i 3800, sve KO Tekija i delova K.P. br. 3740, 3741, 3742, 3743, 3745, 3746, 3749, 3750/2, 3750/3, 3767/2, 3768/1,
3768/2, 3784, 3796/1, 3796/3, sve K.O. Tekija, Kruševac

IDEJNO REŠENJE UZ URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNJU

PROJEKTANTSKI
TIM

Amila Strujić, dipl. inž.arh
br. licence 300 0558 03

ODGOVORNI
PROJEKTANT

Gordana Petković Veljković, dipl. inž.arh

Marija Radukanović, spec.struk.inž.građ

Nemanja Jovičić, mast. inž.arh

Gordana Radišić, arh.teh.

OBJEKAT

212.90

PRIJAVNICA - OBJEKAT 10

2
3

1

PRIJAVNICA, P
OSNOVA KROVA

2 2

+2.95

+3.35

+3.35

21
2.

90
±0

.0
0

1
1

+3.35

212.90
±0.00

+3.35

212.90
±0.00

+3.35

212.90
±0.00

+3.35

212.90
±0.00

+3.35

212.90
±0.00

+3.35

212.90
±0.00

LEGENDA OZNAKA 

214.5
±0.00

1 OZNAKA PROSTORIJE

VISINSKA KOTA

BOJENA FASADA

214.50
±0.00
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