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3.3. RESENJE O ODREDIVANJU ODGOVORNOG
PROJEKTANTA

Na osnovu ¢lana 128. Zakona o planiranju i izgradnji (,,Sluzbeni glasnik RS” br. 72/2009, 81/2009
- ispravka, 64/2010 - odluka US, 24/2011i 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka
US, 98/2013 - odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 i 37/2019 - dr. Zakon,
09/2020, 52/2021 i 62/2023) i odredbi Pravilnika o sadrzini, nacinu i postupku izrade i nacinu
vrSenja kontrole tehnicke dokumentacije prema klasi i nameni objekata ("Sluzbeni glasnik RS”, br.
73/2019) kao:

ODGOVORNI PROJEKTANT
Za izradu PROJEKTA HIDROTEHNICKIH OBJEKATA, koji je deo IDR - Idejnog redenja za novu
gradnju i rekonstrukciju objekta Tunel 4 sa pristupnim saobracajnicama na trasi ielezr)iéke pruge
Stala¢ - Dunis, na teritoriji KO Trubarevo, KO Mojsinje i KO Braljina, opstina Cicevac, na
katastarskim parcelama prema spisku prilozenom u Glavnoj svesci, odreduje se:
Mirjana Kristoforovi¢ Pavi¢, dipl. inz. grad. Broj Licence: 314 3119 03

Projektant: N-ing d.o.o. Beograd —
Patrijarha Dimitrija 125 N, —N’NG

11090 Beograd

Broj licence: 351-02-04411/2021-09
Odgovm:no lice/ Ivan Radié

Zastupnik:

Potpis:

Broj tehnicke
dokumentacije:

Mesto i datum: Beograd, Novembar 2023. godine

P-0202/22-IDR-3
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3.4. IZJAVA ODGOVORNOG PROJEKTANTA

Odgovorni projektant PROJEKTA HIDROTEHNICKIH OBJEKATA koji je deo IDEINOG RESENJA za
za novu gradnju i rekonstrukciju objekta Tunel 4 sa pristupnim saobrac¢ajnicama na trasi zeleznicke
pruge Stalac¢ - Punis, na teritoriji KO Trubarevo, KO Mojsinje i KO Braljina, opstina Ci¢evac, na
katastarskim parcelama prema spisku priloZzenom u Glavnoj svesci

Mirjana Kristoforovi¢ Pavi¢, dipl. inz. grad.

IZJAVUJUJEM
1. da je projekat izraden u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, Zakonu o vodama,
propisima, standardima i normativima iz oblasti izgradnje objekata i pravilima struke;

2. da je projekat u svemu u skladu sa nacinima za obezbedenje ispunjenja osnovnih zahteva
za objekat propisanih elaboratima i studijama.

Odgovorni projektant (IDR): Mirjana Kristoforovic¢ Pavi¢, dipl. inz. grad.
Broj licence: 314 311903
Potpis:

F u/ s [//k// ﬂ-{/l/
i e

Broj tehnicke

dokumentacije: P-00202/22-IDR-3

Mesto i datum: Beograd, Novembar 2023. godine
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3.5. TEKSTUALNA I NUMERICKA DOKUMENTACIJA
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3.5.1 UVOD

Opste

Priblizno jedna trecina Zeleznicke mreze Srbije je elektrifikovana i samo 272 km je dvokolosecno.
Postoji 865 Zeleznickih mostova, 311 tunela i 697 stanica i stajaliSta. Elektricna i tehnicka oprema
je iz perioda 1969-2000, dok je operativna brzina na vise od 60% pruge manja od 60 km/h , a na
samo 3,2% je preko 100 km/h. Kapacitet opterecenja je manje od 18t po osovini na 39% duzine
pruge. Gustina zZeleznicke mreze su Srbiji je 49,2 km/1000km2, Sto se moze uporediti sa prosekom
u EU-27 (50,1 km/1000km2) i sa mrezama Francuske i Rumunije, koje imaju gustinu od samo
46km/1000km?2.

U pokusaju da obnovi i razvije svoju zeleznicku mrezu, Srbiji je dat prioritet kada je u pitanju
panevropski Koridor X, koji je kicma Zeleznickog infrastrukturnog sistema Srbije. Preko 50%
transporta se obavi na ovoj ruti, koja Cini 25% mreze.

Glavna Zeleznicka ¢vorista Srbije su Beograd, Novi Sad i NiS, odakle glavne pruge povezuju glavne
gradove. Na vedini pruga odvija se i putnicki i teretni saobracaj, ali uz mali broj korisnika i loSom
infrastrukturom, Sto su glavni problemi na sekundarnim rutama. Nametnuta su mnoga ogranicenja
brzine zbog loseg stanja zeleznicke mreze, sto je imalo za posledicu to da je na velikom delu mreze
maksimalna brzina manja od 60 km/h, dok je otprilike 30% mreze joS uvek ogranic¢eno na terete
od 16 tona po osovini. Buduéi da je glavni prioritet Srbije u Zeleznickom sektoru Koridor X i
eliminacija kriticnih tacaka na njemu, koju su posebno prisutne na juznom delu Koridora od
Beograda do granice sa Severnom Makedonijom i Bugarskom, jedan od projekata koji ¢e je
finansiran iz zajmova Evropske banke za obnovu i razvoj je projekat “Rehabilitacije glavne
zeleznicke pruge na Koridoru X", koji se sastoji iz dve komponente: “Rekonstrukcije i modernizacije
zelezniCke pruge Beograd-Rakovica-Resnik” i “Rehabilitacije deonica na Koridoru X".

Jedan od glavnih prioriteta preduzeca “Infrastruktura Zeleznice Srbije a.d.” na pruzi Beograd-Nis-
PreSevo-Drzavna granica (Tabanovci), je rekonstrukcija i modernizacija drugog Zzeleznickog
koloseka na deonici Stala¢-Dunis. Ovo je prioritet jer je ova 17 km duga deonica jedina
jednokolosec¢na deonica na zeleznic¢koj pruzi izmedu Beograda i Nisa. Kada se deonica Stala¢-Bunis
rekonstruiSe i modernizuje, celokupna deonica Zelezni¢kog Koridora X kroz Srbiju, od hrvatske
granice (stanica Sid) preko Beograda do Niga, postac¢e dvokolose¢na.
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Polozaj deonice Stala¢ — Bunis, na glavnoj Zelezni¢koj mrezi Srbije

Jednokolosecna zelezniCka pruga Beograd-Nis-PreSevo-granica sa Severnom Makedonijom
izgradena je 1884. godine. Ova zeleznicka pruga je elektrifikovana izmedu 1971. i 1974. primenom
monofaznog sistema 25kV, 50 Hz. Ovaj monofazni sistem se napaja uz pomo¢ elektronapajajucih
pod-stanica (110/27.5 kV, izlazne snage 2x7.5MVA, postavljene na svakih 40-50 km) uz dodatak
vodova za transmisiju od 110 kV, od kojih je jedna BPunis. Ovi sistemski naponi i frekvencije su
izgradeni u skladu sa medunarodnim standardom IEC 60850. Kontaktni vod se kompenzuje da bi
ispratio radne brzine do 160 km/h. Drugi kolosek je izgradena 1967. godine na deonici Paracin-
Stalac (21,1 km) a 1988. na deonici Dunis-Trupale (39,9 km).

Glavni ciljevi projekta rekonstrukcija i modernizacija drugog zeleznickog koloseka na deonici Stalaé-
Dunis su:

e omoguditi zavrSetak, modernizaciju i odrzivi razvoj Zeleznickog transportnog sistema Srbije
u okviru panevropskog Koridora X, kako bi se ispunili standardi kvaliteta koji su bitni za TEN-
T mrezu, kao i poboljsati i osnaziti kapacitete Srbije u kontekstu pretpristupnog procesa EU i
upravljanja IPA fondovima;

e prosSiriti i poboljsati kvalitet saobracaja na zelezni¢koj mrezi TEN-T i ispuniti minimalne uslove
prema Uredbi TEN-T 1315/2013;

e osigurati usaglasenost sa tehnickim karakteristikama interoperabilnosti za Zeleznicke pod-
sisteme, ¢ime bi se medusobno povezali informacioni i telekomunikacioni sistemi zeleznicke
mreze sa okolnom mrezom i u isto vreme interkonekcija unutar Republike Srbije - izmedu
“Infrastrukture Zeleznice Srbije a.d.” kao upravljaca infrastrukturom i Zeleznickih prevoznika.
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e Specifi¢ni ciljevi Projekta su unapredenje postoje¢e jednokolosecne ZelezniCke pruge na
deonici Stala¢-bunis na dvokolosecnu, uz obnovu postojece pruge, sa trasom koja
omogucava brzine od 160 km/h, uz obezbedivanje slobodnih profila u skladu sa UIC GC.

Izmena projektnog resenja

Deonica Stala¢-bBunis je projekat koji ¢e biti realizovan kroz viSe Ugovora o radovima. Na deonici
Stala¢ - Bunis postoji pet tunela, od kojih je Tunel br. 4 najduzi i za koji je predviden poseban
ugovor za projektovanje i izgradnju.

Januara 2018. godine uraden je “Idejni projekat rekonstrukcije i modernizacije postojeéeg
zelezniCkog koloseka i izgradnja drugog koloseka pruge Beograd — NiS, deonice Stala¢ - Bunis"
(Januar 2018) izraden od strane Mott McDonald — IPF Konzorcijum Beograd u saradnji sa: CeSTRA
d.o.o. Beograd, i ENCODE d.o.0. Beograd. Idejni projekat je uraden na osnovu lokacijski uslovi br.
predmeta ROP-MSGI-32846-LOC-1/2017 zavodni broj 350-02-00365/2017-14 od 18.12.2017.
godine. Na Idejni projekat Reviziona komisija je donela zakljucak da se projekat prihvata, zavodni
broj 350-01-00782/2018-07 od 20.02.2020. godine.

2021. godine izdati su lokacijski uslovi za faznu rekonstrukciju i novu gradnju Zeleznicke pruge i
objekata na deonici Stala¢ - Punis 28.12.2021. broj predmeta: ROP-MSGI-32846-L0OC-2/2021,
Zavodni broj: 350-02-02242/2021-07. Sastavni deo ovih lokacijskih uslova je Idejno resenje za
faznu rekonstrukciju i novu gradnju Zeleznicke pruge i objekata na deonici Stalac¢ - Punis, na K.P.
u K.O. Lucina, K.O. Stala¢, K.O. Braljina, K.O. Mojsinje i K.O. Trubarevo na teritoriji opétine Ci¢evac
i K.O. Bunis na teritoriji grada Krusevca, izradeno od strane Egis d.o.o0. Beograd, SAFEGE d.o.o0.
Beograd, i KBV DATACOM d.o.0. Beograd. Navedeno idejno reSenje u potpunosti je u skladu sa
idejnim projektom i nema odstupanja u odnosu na prethodno uradeno idejno resenje.

Na deonici Stala¢ - Bunis na osnovu Idejnog projekta (iz 2018. godine), dat je poseban ugovor za
izgradnju tunelskog otvora za jednocevni dvokolosecni Zeleznicki tunel br. 4, tri tunela za
evakuaciju 4.1, 4.2 4.3, kao i pristupnih puteva “P3"” (prilaz ulaznom portalu tunela 4) i “P4” (prilaz
evakuacionim tunelima).
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Predmet i cilj izrade dokumentacije

Predmet ovog projekta je izrada Idejnog resenja za faznu rekonstrukciju i novu gradnju
Zeleznicke pruge i objekata na deonici Stala¢ - Bunis, na K.P. u K.O. Lucina, K.O. Stala¢, K.O.
Braljina, K.O. Mojsinje i K.O. Trubadevoj na teritoriji opstine Cicevac i K.O Punis na teritoriji grada
KruSevca za potrebe izmena lokacijskih uslova broj predmeta: ROP-MSGI-32846-L0OC-2/2021,
zavodni broj: 350-02-02242/2021-07. izdati 28.12.2021. u cilju realizacije ugovora za
projektovanje i izgradnju tunelskog otvora za jednocevni dvokolosecni zeleznicki tunel br. 4, tri
tunela za evakuaciju i pristupnih puteva “P3” i “P4".

U okviru pomenutog ugovora, izvrSeni su detaljni terensko istrazni radovi (geodetska snimanja i
geotehnicka istrazivanja) za potrebe izrade Projekta za gradevinsku dozvolu, Projekat za izvodenje
i izvodenje radova.

Na osnovu detaljne analize istraznih radova i Idejnog projekta (iz 2018. godine), utvrdeno je da su
trasa i lokacija za tunel br. 4, tri tunela za evakuaciju i pristupnih puteva “P3” i "P4” u nepovoljnom
polozaju u odnosu na postojedi teren, i da je izmesStanjem trase tunela i ostalih objekata moguce
dodi do tehnickog resenja koje je konstrukciono jednostavnije i geotehnicki pogodnije.

Detaljnijom analizom geodetskih podatka sa terena, utvrdeno je i da postoji izrazito velika visinska
razlika izmedu pocetka evakuacionih tunela i njihovog kraja i da nije moguce obezbediti adekvatan
izlaz na povrsini terena. Takode, u zoni pristupnog puta “P4” postoji potok koji nije evidentiran
Idejnim projektom a koji ima uticaj na evakuacione tunele i pristupnu saobracajnicu.

Idejnim projektom na izlazu tunela 4, odnosno ulazu tunela T5, nije predvidena evakuaciona zona,
vec samo galerija, sto nije u skladu sa uredbom TSI (bezbednost u Zeleznickim tunelima) koja kaze
da se uzastopni tuneli mogu smatrati kao jedan ukoliko nije obezbeden adekvatan prostor izmedu
istih.

Cilj izmena Idejnog resenja je postizanje boljih uslova tokom izvodenja i eksploatacije,
kao i otklanjanje nedostataka uocenih u Idejnom projektu (iz 2018. godine) za potrebe
realizacije ugovora za projektovanje i izgradnju (tunelskog otvora za jednocevni dvokolosecni
zeleznicki tunel br. 4, tri tunela za evakuaciju i pristupnih puteva “P3” i “P4”). Pomenutim
ugovorom su predvideni radovi koji obuhvataju sve neophodne radove na iskopu tunela
i gradevinske radove, ali ne i radove na gornjem stroju, izgradnju telekomunikacionih,
signalno-sigurnosnih, elektro-energetskih, elektrovucnih i drugih postrojenja i uredaja.

Idejnim reSenjem je potrebno izvrsiti korekciju tehnicke dokumentacije na delu izmestanja trase
pruge, radi izdavanja prilagodenih lokacijskih uslova, dok se svi drugi podaci (na delu na kome nije
izvrSeno izmestanje trase) preuzimaju iz “Idejnog projekta rekonstrukcije i modernizacije
postojeceg Zeleznickog koloseka i izgradnja drugog koloseka pruge Beograd — NiS, deonice Stalac¢
- Dbunis" i Idejnog resenja koje je bio sastavni deo lokacijskih uslova za Cije se izmene radi novo
Idejno resenije.

Projektom trase uklju¢eno je samo izmesStanje osovine i nivelete Zeleznicke pruge i objekata
predvidenih idejnim projektom, od km 182+220.00, do mesta uklapanja u trasu idejnog projekta
(u zoni izlaza tunela 5) na km 186+661.50, odnosno na delu pruge kaja je predmet ugovora
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Izmene obuhvacene idejnim resenjem

Prilikom izrade Idejnog resenja nove trase na deonici Stala¢ - Dunis vodeno je racuna da izmestena
trasa, kao i objekti na njoj ostanu unutar granica zemljista, koje je ve¢ eksproprisano ili u vlasnistvu
Republike Srbije u Sto vecoj meri. Objekti obuhvaéeni pomeranjem trase i izmene, koje su
obradene kroz ovo Idejno resenje su sledece:

Pozicioniran je ulazni portal tunela 4 na stabilniju padinu boljih geotehnickih karakteristika
sa povoljnijim predusekom za izvodenje i odrzavanje tokom eksploatacije.

Izbegnuta je potreba za zidom od armiranog tla sa leve strane pruge od km 182+223 do
km 182+325 koji je predviden IDP-om.

Spojeni su tunel br. 4 i tunel br. 5 u jedan tunel, izmesStanjem trase u zoni galerije
predvidene Idejnim projektom (prema IDP-u u km 185+615) kako bi se izbegao nepovoljan
predusek u materijalu loSih geotehnickih karakteristika i da bi se obezbedio plato za
evakuaciju na istom mestu.

Korigovana je trasa pristupnog puta ,,P3” tako da se omogudéi povoljniji polozaj u odnosu na
uslove postojeceg terena i tako da se omogudi pristup korigovanoj poziciji ulaznog portala
tunela br. 4.

Postignuto je adekvatno reSenje za evakuacione tunele u skladu sa Uredbom TSI
(bezbednost u Zeleznickim tunelima), izmestanjem osovine tunela 4.1 i ukidanjem tunela
4.2 i 4.3 predvidenih idejnim projektom. Umesto tunela 4.2 i 4.3 projektovan je paralelni
evakuacioni tunel sa izlazom u zoni galerije predvidene Idejnim projektom (prema IDP-u u
km 185+615).

Pristupna saobracajnica “P4"” korigovana je prema novom resenju evakuacionih tunela.
Obezbeden je dodatni evakuacioni tunel u zoni galerije predvidene Idejnim projektom
(prema IDP-u u km 185+615) sa adekvatnim pristupom sa lokalnog puta saobracajnice.
Pratece instalacije i oprema tunela pozicionirane su u skladu sa izmestanjem trase.

Potrebno je napomenuti da je izmesStanje ulaznog portala na povoljniji poloZaj i spajanje tunela 4 i
5 prouzrokovalo korigovanje osovine iz Idejnog projekta, od km 181+126.694 u zoni tunela 2 do
km 186+665.585 u zoni izlaza tunela 5. Takode, u nivelacionom smislu heophodna korekcija trase
su od km 180+550.00 do 186+665.585. Van navedenog, dalja trasa nije razmatrana i ostaje
nepromenjena kako nije predmet ugovora.
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3.5.2 HIDROTEHNICKI RADOVI ZE DOE OD KM 182+220 DO KM 186+661.55

Podloge za projekat

Hidroloske podloge

Reka Juzna Morava spada u hidroloski izucene slivove, odnosno HS "Mojsinje" vrse se hidroloska
osmatranja na osnovu kojih se odreduju vrednosti karakteristi¢nih proticaja velikih voda razlicitog
povratnog perioda. Svi ostali vodotoci spadaju u hidroloski neizucene slivove. Odredivanje
karakteristicnih proticaja velikih voda za ovakve vodotoke, vrsi se empirijskim metodama. U
narednoj tabeli daju se vrednosti karakteristicnih proticaja velikih voda za neizucene slivove ¢ija je
povrsina sliva veéa od 0.5 km?).

tabela br. 3-1
Red. |Profil- Stacionaza [Ime vodotoka Q0.1% Q1% Q2% Q10%
broj |Prethodno Prema
redenje izmenama (m3/s)  |(m3/s) ((m3/s) |(m3/s)
(stacionaza) [IDR-a
1 km 175+103 |km 1754103 |Potok Toplik 13.70 9.92 8.88 6.59
2 km 1764623 |km 1764623 Bezimeni potok [17.89 13.22 11.92 9.03
3 km 1774080 |km 177+080 |Vinogradarski 11.68 8.37 7.46 5.47
potok
4 km 1784513 |km 1784513 |Potok Papradina |5.25 3.58 3.13 2.18
5 km 182+208 |[km 182+196 |Potok Gorcilovac [13,92 9.50 8.33 5.80
6 km 187+050 |km 1874013 |Livadski potok  |3.83 2.61 2.28 1.59
7 km 187+522 |km 187+485 [Trubarevacki 33.02 23.96 [21.46 [15.95
potok
8 km 187+658 |km 187+621 |Potok Zmijarnik [35.59 27.08 24.44 18.55
9 km 189+191 |km 189+154 Ribarska reka 212.39 162.41 (148.27 (116.40
Nakon izvrsenog hidroloskog proracuna, zatrazeno je i dobijeno Misljenje Republickog

hidrometeoroloskog zavoda Srbije kojim su potvrdene vrednosti karakteristicnih velikih voda
vodotoka.

Prethodna projektna dokumentacija

Prethodna dokumentacija koja je koriS¢ena jeste Idejni projekat rekonstrukcije i modernizacije
postojeceg zeleznickog koloseka i izgradnja drugog koloseka pruge Beograd — Nis, deonice Stalac¢
- DPunis" (Januar 2018) izraden od strane Mott McDonald - IPF Konzorcijum Beograd u saradnji

sa: CeSTRA d.o.o. Beograd, i ENCODE d.o.0. Beograd.
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U narednim fazam projekta potrebno je uzeti u obzir i “Generalni projekat sa prethodnom studijom
opravdanosti uredenja Juzne morabe od Grdelice so sastava sa Zapadnom Moravom (iz 2005
godine) kao i Generalni projekat sistema za zastitu od poplava naselja Punis, Maletina i
PraskovCeod reke Juzne Morave, Ribarske i Poslonske reke (iz 2018. godine of Instituta za
vodoprivredu Jaroslav Cerni) koji je uraden u meduvremenu.

Projektna resenja

Na deonici trase koja je predmet projekta (od km 1824220 do km 186+661.55) trasa pruge se ne
ukrsta sa vodotocima, osim pristupne saobracajnice "P3” koja preseca potok Gorcilovac i isti je
potrebno preéi objektom.

Sva reSenja ukrstanja trase pruge sa vodotocima i reSenja na zastiti pruge zadrzavaju se iz
prethodne projektne dokumentacije kako nisu predmet projekta.

Objekat na mestu ukrstaja kanala sa saobracajnicom "P3”, (cevast ili plocast propust), bice
dimenzionisan u narednim fazama izrade projektne dokumentacije.

Miran rezim tecenja je kod Vinogradarskog potoka, Trubarevackog potoka, Juzne Morave i Ribarske
reke. Kod ostalih manjih vodotoka rezim tecenja je buran.

HIDROTEHNICKI OBJEKTI U TUNELIMA

Instalacije vodovoda

U skladu sa odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 1303/2014 od 18. novembra 2014. o tehnickoj
specifikaciji za interoperabilnost koja se odnosi na ,sigurnost u zeleznickim tunelima” zeleznickog
sistema Evropske unije, protivpoZarna zastita u tunelima reSena je uspostavljanjem protivpozarnih
taCaka na portalima tunela. Na lokacijama ovih tunela ne postoje uslovi za napajanje iz postojecih
vodovoda niti ima kaptiranih izvora, tako da je predvidena izgradnja rezervoara za vodu, koji se
pune cisternama. Prethodnom dokumentacijom predvidena je izgradnja 2 rezervoara za pozarnu
vodu sa crpnim postrojenjem i nadzemnim hidrantom na platouma tunala 4 - ulazi tunela 5 - izlaz:
e Rezervoar 3 resen je kao nadzemni objekat sa vertikalnim termoizolovanim plasti¢nim
rezervoarima smestenim u nadzemnom objektu izmedu tunela 3 i 4, na stacionazi km
182+230.
e Rezervoar 4 resen je kao armirano-betonski ukopani rezervoar. Smesten je u zoni
izlaznog portala tunela 4 (tunela 5 po IDP iz 2018.) na stacionazi km 186+615.

Zapremina rezervoara od 100m3 omogucava kontinualno gasenje pozara tokom 2 sata proticajem

od 800 I/min, prema zahtevima pomenute Uredbe. Crpno postrojenje obezbeduje minimalni izlazni
pritisak na mlaznici od 2,5 bara.
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Ovim idejnim reSenjem zadrzana su resenja usvojena u prethodnoj dokumentaciji, stim
da ¢e rezervoarima 3 i 4 biri promenjan mikrolokacija u skladu sa izmenom trase pruge
i evakuacionih platoa.
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Instalacije kanalizacije

Evakuacija atmosferske vode koja u tunel moze da dospe preko kompozicije voza, zatim zapaljivih
i toksicnih te¢nosti kao i protivpozarne vode u slu¢aju pozarnog incidenta u tunelima, obezbeduje
se izgradnjom sistema za odvodnjavanje u svim tunelima.

Sistem se sastoji od linijskih reSetaka Sirine 200 mm polozenim ispod tucanika, koje se na
rastojanju od 50 m preko sifona povezuju na centralni kolektor prec¢nika 250 mm u revizionim
silazima. Na ovaj nacin, izgradnjom sekcija odvodnjavanja, eventualno Sirenje pozara kroz sistem
odvodnjavanja se lokalizuje na kra¢im deonicama tunela.
Centralnim kolektorom prikupljene te¢nosti se dovode do postrojenja za prihvat i preciS¢avanje u
zonama portala. Postrojenje funkcioniSe na sledeci nacin:

e U regularnim uslovima, separator vrSi odvajanje masti i ulja iz sadrzaja vode, uz
suspenziju nanosa. Preciséena voda se ispusta u najblizi recipijent.

e U slucaju havarije i izliva naftnih derivata, doéi ¢e do akumulisanja ovih materija u
postrojenju, uz samoregulaciju zatvaranja ispusta iz separatora plovkom unutar
koalescentnod filtera. Sve koliCine ¢e se zadrzati u samom postrojenju u rezervoarskom
prostoru. Za slucaj otkazivanja plovka unutar postrojenja, postavlja se neposredno pre
ulazne cevi u separator tzv. ventilsko okno kojim se na registrovani veliki proticaj unutar
separatora posredstvom ugradbenog sekurata ostvaruje alarmiranje sistema i dojava
tehnickom centru o novonastalim havarijskim uslovima. U tom sluaju se startuje
komanda daljinskog zatvaranja zavaraca u ventilskom oknu. Tecnost se posredsvom
preliva u dovodnom Sahtu evakuiSe u rezervoarski prostor. Potrebna zapremina
rezervoara je 200 m3, ¢ime se obezbeduje prihvatanje 100 m3 protivpozarne vode i
dodatnih 100 m3 tecnosti izlivenih u sluc¢aju havarije. Ukoliko se izlije materijal cije su
specificne tezine bliske specificnoj tezini vode, te se ne mogu eliminisati plovkom uz
koalescentni filter, dalja evakuacija ovih oticaja iz separatoara u prirodu biée sprecena
zatvaranjem - istim principom alarmiranja i daljinskog zatvaranja zatvaraca. Rezervoari
se prazne specijalizovanim vozilima nadleznog komunalnog preduzeca.

Predvidena je izgradnja 2 armirano-betonska podzemna rezervoara za zagadenu vodu na
platouma tunala 4 - ulaz i tunela 5 - izlaz:.
e Rezervoar 3 prikuplja tecnosti iz tunela 3 i dela tunela 4. Smesten je izmedju pomenutih
tunela, na stacionazi km 182+230,
e Rezervoar 4 prikuplja tecnosti iz dela tunela 5. Smesten je u zoni izlaznog portala, na
stacionazi km 186+610.

Ovim idejnim reSenjem zadrzana su reSenja usvojena u prethodnoj dokumentaciji, stim
da ¢e rezervoarima 3 i 4 biri promenjan mikrolokacija u skladu sa izmenom trase pruge
i evakuacionih platoa.

Odgovorni projektant:
o o At
J /

Mirjana Kristoforovic¢ Pavi¢, dipl. inz. grad.
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3.6. GRAFICKA DOKUMENTACIJA
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Sadrzaj graficke dokumentacije:
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Evakuacioni tunel 4.1

CIrPR4 Rezervoar protivpozarne vode i nadzemni hidranti
W 2vR4 Rezervoar zagadene vode, separator i ispust u recipijent
= Linijska reSetka d=200mm i kolektor DN250
Q“ gg;ﬁéﬁfémw Regulacija vodotoka
Lr=382m
Projektant:

Legenda:

Trasa pruge prema

Trasa pruge - izmestena osovina

== == - == FEvakuacioni tuneli prema IDP

= = - == Eyvakuacioni tuneli prema izmeni
Pristupni i Drzavni putevi prema IDP
Pristupne saobracajnice prema izmeni

Granica katastarskih opstina

IDP (iz 2018. godine)

— N-I_I_\IG d.q.q. __Beograd
_N’NG Patrijarha Dimitrija 125N
|

11090, Beograd
WwWw.ning.rs

Investitor:

Infrastruktura
Zeleznice Srbije a.d.
Nemanjina 6

11000, Beograd

= i HHLi)pacwpypcwyﬁu”xa

= meneznuue Cpbuje a.g.

Objekat:

Tunel 4 sa pristupnim saobradajnicama na

teritoriji KO Trubarevo, KO Mojsinje i KO Braljina, opstina Cic’evac, na katastarskim
parcelama prema spisku prilozenom u Glavnoj svesci

trasi zeleznicke pruge Stala¢ - Dunis, na

Vrsta tehnicke dokumetacije:
IDR Idejno resenje
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